

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou (PS 0735):

- ve věcech technických: Ing. Pavel Honzik, tel. [REDACTED]

Ing. Milan Halas, tel. [REDACTED]

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hjaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VV TOP s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: FIO banka Brno

Číslo účtu: 2800357402/2010

Zastoupena: Ctiborem Pokorným, jednatelem

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

ak5bfg8

Adresa pro doručování:

Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení **„Oprava objektu č. 403 – mycí můstek, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“**, systémové číslo NEN N006/25/V00010341, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy nosné konstrukce mycího můstku a střechy a fasády budovy strojovny s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem **„Oprava objektu č. 403 – mycí můstek, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“**.
- 2.2. Zpracování časového harmonogramu prací-zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.3. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení **„Oprava objektu č. 403 – mycí můstek, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“**, systémové číslo N006/25/V00010341. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby/díla bude předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po dokončení plnění vrácena objednateli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem – statikem Ing. Daliborem Ředinou, IČ 65148860, ze dne 15. 06. 2024. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného stavebního povolení / ohlášení stavby a zavazuje se k provedení díla podle podmínek stanovených v projektové dokumentaci.
- 2.5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.7.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.8.** Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.9.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.10.** Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 740 448,47 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet tisíc čtyři sta čtyřicet osm a 47/100 korun českých)

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 365 494,18 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 105 942,65 Kč**.
- 3.2.1.** Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.

- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.9. smlouvy.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **do 5 pracovních den od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění, nejpozději do 30.10.2025.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů požádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisu o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
- 4.7.** Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–pátek 7.00 – 18.00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění je objekt č. 403 – mycí můstek v areálu Dukelských kasáren Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01-34.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele vykonává Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu

- a vjezdu,
- d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi/pracovišti písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích/pracovištích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.

- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2025), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla: vyhotovenou ve 2 paré v listinné podobě a 2x na CD s dokumentací v elektronické formě ve formátech .pdf;
 - f) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - g) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4.** Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky**

- do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-023**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatelů vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.
- 8.10.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatелеm uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden

- důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - g) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - h) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - i) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím

odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

- 14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	15 listů
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace	1 list
Příloha č. 3 – Podmínky BOZP.....	3 listy
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona	1 list

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing.
Jaroslav
Žitňanský

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Žitňanský
Datum:
2025.05.14
12:39:36 +02'00'

Za zhotovitele:

VV TOP s.r.o.
Ctibor Pokorný
jednatel

Ctibor
Pokorný

Digitálně
podepsal Ctibor
Pokorný
Datum:
2025.05.12
13:04:18 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06
Stavba: Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou - oprava mycího můstku v areálu PS
0735 Lipník nad Bečvou

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.01.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o. IČ: 49977202
DIČ: CZ49977202

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 740 448,47
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 740 448,47	365 494,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 105 942,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:06

Stavba:

Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou - oprava mycího můstku v areálu
PS 0735 Lipník nad Bečvou

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

Datum:

30.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 740 448,47	2 105 942,65
SO 01	Zesílení mycího můstku	1 633 800,80	1 976 898,97
SO 02	Oprava provozní budovy strojovny k mycímu můstku	106 647,67	129 043,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou - oprava mycího můstku v areálu PS 0735 Lipník nad Bečvou

Objekt:

SO 01 - Oprava mycího můstku

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 30.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 633 800,80

DPH základní
snížená

Základ daně
1 633 800,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
343 098,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 976 898,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou - oprava mycího můstku v areálu PS 0735 Lipník nad Bečvou

Objekt: SO 01 - Oprava mycího můstku

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 30.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí	
------------------------	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou - oprava mycího můstku v areálu PS 0735 Lipník nad Bečvou

Objekt: SO 01 - Oprava mycího můstku

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 30.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice/betonu ručně	m2	1,440		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106162				
		VV	4*1,2*0,3		1,440		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,151		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121				
		VV	Z/1				
		VV	4*19,82*0,001		0,079		
		VV	I100				
		VV	(8*1,08)*8,34*0,001		0,072		
		VV	Součet		0,151		
3	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,072		
4	M	13010526	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x65x10mm	t	0,079		
D		4	Vodorovné konstrukce				
5	K	423321128	Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37	m3	4,179		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423321128				
		VV	2*18,14*0,64*0,18		4,179		
6	K	423321191	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci trámové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	4,179		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423321191				
7	K	423351111	Bednění spodní příčniku trámu - zřízení	m2	23,219		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423351111				
		VV	2*0,64*18,14		23,219		
8	K	423351211	Bednění spodní příčniku trámu - odstranění	m2	23,219		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423351211				
9	K	423361216	Výztuž trámové konstrukce z betonářské oceli 10 505	t	0,508		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423361216				
		VV	0,508		0,508		
10	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	1,440		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451317777				
D		5	Komunikace pozemní				
11	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1,440		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111				
		VV	4*1,2*0,3		1,440		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	5,993		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992121				
		VV	2*0,64*0,18+(35,4+5,76)*0,14		5,993		
13	M	SKA.114665	SikaPrimer-3N 6x250ML	kus	1,000		
14	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	43,720		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994141				
		VV	2*0,64*2+35,4+5,76		43,720		
15	M	SKA.694155	Sikaflex PRO-3 Purf.con.gr.C1007/20UP600	kus	23,011		
		VV	(2*0,64*2+35,4+5,76)/1,9		23,011		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	43,720		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994151				
17	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	4,774		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051111				
	VV		před rampami				
	VV		4*(1,2*0,12*0,14)		0,081		
	VV		kolem pilířů				
	VV		10*0,14*0,12*(2*1,32+0,42)		0,514		
	VV		mezi podélníky				
	VV		4*18,14*0,18*0,32		4,179		
	VV		Součet		4,774		
18	K	977150000.SKA	Podlití úhelníků vysokopevnostní expanzní zálivkou na bázi cementu	m2	0,480		
	VV		4*1,2*0,1		0,480		
19	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	9,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111				
	VV		přípevnění Z/1				
	VV		4*8*0,3		9,600		
20	M	HLT.2223885	Kotevní šroub HAS-U 8.8 M16x380	kus	32,000		
21	M	HLT.2287552	Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V4/1400	kus	1,000		
22	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	41,160		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211111				
	VV		4*(1,2+0,12*2)		5,760		
	VV		10*(2*1,2+2*0,12+0,42+4*0,12)		35,400		
	VV		Součet		41,160		
23	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl přes 100 do 150 mm	m2	59,370		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111213				
	VV		pilíře				
	VV		10*(1,15*(1,2*2+0,42*2))		37,260		
	VV		rampy				
	VV		4*(1,15*1,2+1,05*3,95)		22,110		
	VV		Součet		59,370		
24	K	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	59,370		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111292				
	VV		pilíře				
	VV		10*(1,15*(1,2*2+0,42*2))		37,260		
	VV		rampy				
	VV		4*(1,15*1,2+1,05*3,95)		22,110		
	VV		Součet		59,370		
25	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	59,370		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121123				
	VV		pilíře				
	VV		37,26		37,260		
	VV		rampy				
	VV		22,11		22,110		
	VV		Součet		59,370		
26	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	59,370		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121912				
	VV		pilíře				
	VV		37,26		37,260		
	VV		rampy				
	VV		22,11		22,110		
	VV		Součet		59,370		
27	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	59,370		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311				
	VV		pilíře				
	VV		37,26		37,260		
	VV		rampy				
	VV		22,11		22,110		
	VV		Součet		59,370		
28	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	59,370		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112				
	VV		pilíře				
	VV		37,26		37,260		
	VV		rampy				
	VV		22,11		22,110		
	VV		Součet		59,370		
29	K	985312114.SKA	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn Sika MonoTop-2003 Finish tl do 5 mm	m2	66,990		
	VV		pilíře				
	VV		10*(1,15*(2*1,3+0,62)+(1,05*0,62))		43,540		
	VV		rampy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 4*(1,15*1,4+1,05*4,05)		23,450		
			VV Součet		66,990		
30	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	66,990		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312192				
31	K	985324111.SKA	Impregnační nátěr betonu Sikagard 700-S dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	113,390		
			VV pilíře				
			VV 43,54		43,540		
			VV rampy				
			VV 23,45		23,450		
			VV dobetonávka mezi podélníky č.4 - č.6				
			VV 46,4		46,400		
			VV Součet		113,390		
32	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	66,990		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324912				
			VV pilíře				
			VV 43,54		43,540		
			VV rampy				
			VV 23,45		23,450		
			VV Součet		66,990		
33	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	353,700		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212				
			VV pilíře				
			VV 10*(3*4)*0,42		50,400		
			VV 10*(2*3)*0,45		27,000		
			VV 10*29*0,45		130,500		
			VV Mezisoučet		207,900		
			VV rampy				
			VV 4*68*0,45		122,400		
			VV 4*13*0,45		23,400		
			VV Mezisoučet		145,800		
			VV Součet		353,700		
34	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,226		
		VV	353,7*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,226		
35	K	985512113.SKA.002	Stříkaný beton stěn SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa tl 50 mm	m2	66,990		
			VV pilíře				
			VV 10*(1,15*(2*1,3+0,62)+(1,05*0,62))		43,540		
			VV rampy				
			VV 4*(1,15*1,4+1,05*4,05)		23,450		
			VV Součet		66,990		
36	K	985512119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm	m2	334,950		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985512119				
			VV pilíře				
			VV 5*43,54		217,700		
			VV rampy				
			VV 5*23,45		117,250		
			VV Součet		334,950		
37	K	985512912	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	66,990		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985512912				
			VV pilíře				
			VV 43,54		43,540		
			VV rampy				
			VV 23,45		23,450		
			VV Součet		66,990		
38	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	66,990		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985513111				
			VV pilíře				
			VV 43,54		43,540		
			VV rampy				
			VV 23,45		23,450		
			VV Součet		66,990		
39	K	985513912	Příplatek ke stržení povrchu stříkaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	66,990		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985513912				
			VV pilíře				
			VV 43,54		43,540		
			VV rampy				
			VV 23,45		23,450		
			VV Součet		66,990		
40	K	985561122	Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 505 D přes 8 do 10 mm	t	1,266		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985561122				
			VV pilíře				
			VV 10*75,09*0,001		0,751		
			VV rampy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4*128,71*0,001		0,515		
	VV		Součet		1,266		
	D	997	Přesun sutě				
41	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	44,228		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211211				
42	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	44,228		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211521				
43	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	619,192		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211529				
	VV		44,228*14 *Přepočtené koeficientem množství		619,192		
44	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,228		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211612				
45	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	44,228		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625				
	D	998	Přesun hmot				
46	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	33,844		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998212111				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
47	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	39,498		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590124				
	VV		(18,06*0,98)*2+(0,82*0,25*5*4)		39,498		
48	K	767590840	Demontáž podlah z podlahových roštů	m2	39,498		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590840				
49	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	18,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991911				
	VV		příniky mezi podélníky				
	VV		8*0,1*4		3,200		
	VV		šikmé zarážky				
	VV		12*0,65*2		15,600		
	VV		Součet		18,800		
50	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	66,128		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111				
	VV		(4*3*0,65*0,09)*0,012*7850		66,128		
51	M	RMAT0002	atypická zámečnická konstrukce	kg	66,128		
52	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	66,128		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701				
	VV		šikmé bočnice				
	VV		(4*3*0,65*0,09)*0,012*7850		66,128		
53	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,019		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
54	K	789224532	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	245,162		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789224532				
	VV		příčníky pod plošinou				
	VV		2*11*1,1*0,391		9,462		
	VV		příčníky pod můstkem				
	VV		2*12*1,22*0,674		19,735		
	VV		horní pásovina				
	VV		2*23*(0,14*1,2)		7,728		
	VV		šikmé bočnice				
	VV		2*18,14*0,25		9,070		
	VV		výztuhy bočnic				
	VV		2*26*0,03		1,560		
	VV		podélníky I180				
	VV		2*6*0,674*18,14		146,716		
	VV		šikmé bočnice				
	VV		4*0,25*4,75		4,750		
	VV		výztuhy bočnic				
	VV		32*0,03		0,960		
	VV		schodnice U80				
	VV		4*2*1,55*0,328		4,067		
	VV		úložné úhelníky				
	VV		4*5*2*0,12		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		nové příčníky I100				
	VV		8*0,391*1,08		3,378		
	VV		lemování ramp				
	VV		4,5*0,16*8		5,760		
	VV		nové L				
	VV		4*1,2*0,33		1,584		
	VV		zábradlí				
	VV		2*13*0,16*1,1+2*0,16*(2*18,1+4*1,7)		18,336		
	VV		lemování plošiny				
	VV		2*0,2*18,14		7,256		
	VV		Součet		245,162		
55	K	789328211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm	m2	245,162		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328211				
56	K	789328215	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva tl do 40 µm	m2	245,162		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328215				
57	K	789328221	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	245,162		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328221				
D M			Práce a dodávky M				
D 23-M			Montáže potrubí				
58	K	230140037	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 50 mm, tl 3 mm	m	21,600		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230140037				
	VV		0,3*72		21,600		
59	M	RMAT0001	potrubí nerezavějící ocel	m	21,600		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
60	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
61	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000				
D VRN4			Inženýrská činnost				
62	K	043103000	Zkoušky	soubor	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02_Oprava provozní budovy strojovny k mycímu můstku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 647,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 647,67	21,00%	22 396,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 043,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **SO 02_Oprava provozní budovy strojovny k mycímu můstku**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **VV TOP s.r.o.**

Datum: 30.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 764 - Konstrukce klempířské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02_Oprava provozní budovy strojovny k mycímu můstku

Místo:

Datum: 30.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
48	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101				
VV			(4,0*0,5*0,6)		1,200		
49	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
36	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších parapetů spádová vrstva	m	1,800		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211001				
37	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	1,800		
VV			1,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,800		
22	K	621211002	Podklad pod vnější parapety z betonu lehčeného	m2	8,160		
VV			(4,5+2,3+4,5+2,3)*0,6		8,160		
VV			Součet		8,160		
23	M	ISV.8591057303135	Isover EPS SOKL 3000 - 40mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1250x600x40mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.	m2	10,000		
VV			9,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,000		
2	K	621325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	35,390		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621325202				
VV			(4,5+2,3+4,5+2,3)*2,4		32,640		
VV			"odpočet otvorů"				
VV			((1,8*0,6)+(0,9*2,0))*(-1)		-2,880		
VV			"římsa přesah a ostění" 5,63		5,630		
VV			Součet		35,390		
21	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů a ostění	m2	5,625		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621521012				
VV			(5,0*2*0,25)+(2,3*2*0,25)		3,650		
VV			(0,9+2,0+2,0)*0,25		1,225		
VV			(1,8+0,6+0,6)*0,25		0,750		
VV			Součet		5,625		
3	K	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	35,390		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001				
VV			(4,5+2,3+4,5+2,3)*2,4		32,640		
VV			"odpočet otvorů"				
VV			((1,8*0,6)+(0,9*2,0))*(-1)		-2,880		
VV			"římsa přesah a ostění" 5,63		5,630		
VV			Součet		35,390		
4	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	18,700		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143001				
VV			(2,4*4)+(1,8+1,8+0,6)+(0,9+2,0+2,0)		18,700		
5	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	19,635		
VV			18,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,635		
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	18,700		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003				
VV			(2,4*4)+(1,8+1,8+0,6)+(0,9+2,0+2,0)		18,700		
7	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	19,635		
VV			18,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,635		
1	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	29,760		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325102				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (4,5+2,3+4,5+2,3)*2,4		32,640		
			VV "odpočet otvorů"				
			VV ((1,8*0,6)+(0,9*2,0))*(-1)		-2,880		
			VV Součet		29,760		
25	K	622381012	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn marmoliot	m2	8,160		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622381012				
8	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	29,760		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012				
			VV (4,5+2,3+4,5+2,3)*2,4		32,640		
			VV "odpočet otvorů"				
			VV ((1,8*0,6)+(0,9*2,0))*(-1)		-2,880		
			VV Součet		29,760		
35	K	621211002	Podklad pod vnější parapety z betonu lehčeného	m2	1,200		
38	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,200		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011				
46	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112				
47	M	56245609	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x200mm	kus	2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
50	K	953921113	Zpětné osazení dlaždice betonových 400x400 mm kladené do podsypu	kus	2,250		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953921113				
			VV 4,5*0,5		2,250		
45	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971024451				
24	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek soklu vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	8,160		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191				
			VV (4,5+2,3+4,5+2,3)*0,6		8,160		
	D	998	Přesun hmot				
40	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,253		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	712	Povlakové krytiny				
9	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	14,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101				
			VV (2,8*5,0)		14,000		
10	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	6,000		
57	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101				
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001		
		VV 3,5*0,00032	Přepočtené koeficientem množství		0,001		
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	14,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559				
			VV (2,8*5,0)		14,000		
12	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	16,317		
		VV 14*1,1655	Přepočtené koeficientem množství		16,317		
59	K	712341719	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2 kostka pro hromosvod	kus	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341719				
60	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	2,000		
13	K	712999002	Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712999002				
14	M	28342023	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,104		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101				
D 764			Konstrukce klempířské				
17	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	15,600		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001114				
VV			(2,8+5,0)*2				
18	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	m	16,000		
19	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	15,600		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001801				
61	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm kostka hromosvodu	m	1,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764204105				
62	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	m	1,500		
15	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	1,800		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764206105				
16	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	m	1,800		
20	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,100		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
31	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303				
32	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313				
30	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401				
33	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101				
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,160		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001				
VV			(4,0+2,4)*2*2,2				
28	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,160		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031				
29	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,160		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
26	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	28,160		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101				
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
52	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	3,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220101				
53	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	12,000		
54	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220201				
56	M	35441116	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm Cu	kus	1,000		
51	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	1,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220101				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
43	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000				
44	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000				

Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Identifikační údaje stavby

Název zakázky: Oprava mycího můstku

Místo stavby: Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou
Objekt: CE 07-16-01-403

Uživatel: VÚ 3255 Lipník nad Bečvou

Stavební opravy mycího můstku a přilehlé budovy strojovny – opravy nosné konstrukce podpěr dle zpracované PD a celkové nátěry ocelových konstrukcí, zábradlí vč. ošetření ocel. konstrukce před nátěry. Strojovna – oprava střechy z asf. pásů, klempířské prvky a hromosvodu, revize. Opravy dveří a vnitřní výmalba.

Specifikace předmětu zakázky: pracovní doba určená provozem areálu od 7:00-18:00, práce o víkendech či státních svátcích je nutné ohlásit předem, pracovníky a auta je nutné předem nahlásit pro povolení vstupu do areálu, specifikum výstavby je počasí v závislosti na prováděných venkovních pracích.

Dílo bude pod autorským dozorem – zajistí provozní středisko.

Termín plnění:

Zahájení: předpoklad březen 2025

Dokončení, předání a převzetí: červenec 2025

Odpovědnost za vady díla: Záruční doba na dokončené dílo – viz SOD

Požaduji provést stavební opravy na mycím můstku v souladu s přiloženým výkazem výměr projektovou dokumentací na opravu mycího můstku.

Souhlasím s tím, že na realizaci veřejné zakázky se mohou podílet občané ČR, občané zemí EU, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění. **Vstup do kasáren musí být písemně schválen velitelem organizačního celku.**

V Lipníku nad Bečvou 31. 1. 2025



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně, dne 14.4.2025

VV TOP s.r.o.

IČO 49977202

Ctibor Pokorný, jednatel

