



Společník 2:

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, spis. zn. B1434

zastoupen:

[REDACTED]  
[REDACTED]

a

Společník 3:

**České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

provozovna:

Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO:

684 07 700

DIČ:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zastoupen:

a

Společník 4:

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

453 06 605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - hlavní prohlídky propustků na dálnicích D3, D5, D8, D0Specifikace plnění je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01ST – 000971, fotodokumentace s časovým snímkem.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Technické podmínky

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>1 492 950,00 Kč</b>	313 519,50 Kč	<b>1 806 469,50 Kč</b>

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) [REDACTED]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění služeb: na základě písemné výzvy Objednatele.  
Dokončení služeb: do 5 měsíců ode dne zahájení poskytování služeb.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D3, D5, D8, D0, viz Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužije se.  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Nepoužije se.  
Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Nepoužije se
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – dokladová část bude předána na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa dálnic, Oddělení majetkové správy dálnic Čechy, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]
8. Nepoužije se.
9. Nepoužije se.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele – závěrečná zpráva, kterou zhotovitel předá objednateli v termínu do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelům povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: Oddělení majetkové správy dálnic Čechy  
adresa: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
k rukám: [REDAKCE]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: Oddělení majetkové správy dálnic Čechy  
e-mail: [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)  
k rukám: [REDAKCE]

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Harmonogram
  3. Oceněný rozpis služeb
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature area]

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 80SD001216 objednatele

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ**

Hlavní prohlídky propustků 2025 - D3, D5, D8, D0  
Příloha č. 1 - podrobná specifikace předmětu plnění

číslo silnice	- objektu	název propustku	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	stav NK	stav SS	po prohlídce		poznámka
								délka přem. (m)	délka propustku (m)	
D0 - 001.1P		Propust v km 3.650	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	16	kamerová prohlídka
D0 - 001.2P		Propust v km 3.650	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	15,6	kamerová prohlídka
D0 - 003P		Propust v km 4.540	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,0	33,8	
D0 - 004.1P		Propust v km 4.730	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	1,2	29,46	
D0 - 004.2P		Propust v km 4.730	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,8	18,1	kamerová prohlídka
D0 - 005P		Propust v km 16.190	Hlavní prohlídka	8.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	37	
D0 - 006P		Propust v km 18.480	Hlavní prohlídka	8.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,5	43,4	
D0 - 007P		Propust v km 19.150	Hlavní prohlídka	8.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,5	52,4	
D0 - 008.1P		Propust v km 19.330	Hlavní prohlídka	8.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,0	16,5	
D0 - 009P		Propust v km 19.870	Hlavní prohlídka	8.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	40,5	
D0 - 010.1P		Propust v km 20.700	Hlavní prohlídka	8.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	44,8	
D0 - 010.2P		Propust v km 20.700	Hlavní prohlídka	8.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,8	47,7	kamerová prohlídka
D0 - 012P		Propust v km 22.645	Hlavní prohlídka	8.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	3,0	48,3	
D0 - 013.4P		Propust v km 23.060	Hlavní prohlídka	8.3.2021		III - Dobrý	V - Špatný	1,0	16,4	
D0 - 015.1P		Propust v km 26.120	Hlavní prohlídka	9.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	13,7	kamerová prohlídka
D8 - 001P		Propust v km 7.810	Hlavní prohlídka	14.9.2020		III - Dobrý	III - Dobrý	1,2	45,25	
D8 - 002P		Propust v km 10.445	Hlavní prohlídka	14.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	63,15	
D8 - 003P		Propust v km 10.950	Hlavní prohlídka	14.9.2020					34,6	
D8 - 004P		Propust v km 13.220	Hlavní prohlídka	14.9.2020		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	0,7	41,8	kamerová prohlídka
D8 - 007P		Propust v km 24.285	Hlavní prohlídka	14.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	59,5	
D8 - 009P		Propust v km 30.350	Hlavní prohlídka	8.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	33,1	
D8 - 010P		Propust v km 33.005	Hlavní prohlídka	8.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	44,95	
D8 - 011P		Propust v km 40.905	Hlavní prohlídka	8.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,4	73,9	
D8 - 030P		Propust v km 64.830	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,4	59,4	
D8 - 031P		Propust v km 65.195	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,4	86,1	
D8 - 032.1P		Propust v km 68.470	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	20,1	
D8 - 032.2P		Propust v km 68.470	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,0	17,3	
D8 - 032.3P		Propust v km 68.470	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	V - Špatný	1,0	21,75	
D8 - 032.4P		Propust v km 68.470	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,0	24,25	
D8 - 034.3P		Propust v km 71.720	Hlavní prohlídka	6.10.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,0	21,25	
D8 - 038P		Propust v km 76.500	Hlavní prohlídka	6.10.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,6	46,6	
D8 - 043.1P		Propust v km 86.940	Hlavní prohlídka	8.10.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,5	39,15	
D8 - 044P		Propust v km 87.200	Hlavní prohlídka	8.10.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,0	50,5	
D5 - 001.4P		Propust v km 4.100	Hlavní prohlídka	17.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,8	29,1	kamerová prohlídka
D5 - 002.1P		Propust v km 5.420	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,0	38,64	
D5 - 002.2P		Propust v km 5.420	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,0	27,87	
D5 - 004P		Propust v km 7.600	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,0	47,55	
D5 - 005P		Propust v km 9.480	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,0	57,25	
D5 - 007P		Propust v km 10.640	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	54,05	
D5 - 010P		Propust v km 14.660	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	114,05	

D5 - 011P	Propust v km 19.200	Hlavní prohlídka	17.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,0	40	
D5 - 013P	Propust v km 21.960	Hlavní prohlídka	17.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	35,3	
D5 - 014P	Propust v km 22.385	Hlavní prohlídka	18.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	34,85	
D5 - 016P	Propust v km 23.260	Hlavní prohlídka	18.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	35,35	
D5 - 018a.1P	Propustek vlevo u PHS	na objektu není žádná prohlídka					0,4	4,95	1.HPP a kamerová prohlídka
D5 - 019P	Propust v km 27.240	Hlavní prohlídka	18.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	38,9	
D5 - 021P	Propust v km 28.830	Hlavní prohlídka	4.2.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	40,97	
D5 - 022P	Propust v km 31.700	Hlavní prohlídka	4.2.2021		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	1,2	40,83	
D5 - 023.1P	Propust v km 34.350	Hlavní prohlídka	4.2.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,6	12,77	kamerová prohlídka
D5 - 026P	Propust v km 36.820	Hlavní prohlídka	4.2.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	56,28	
D5 - 027P	Propust v km 37.340	Hlavní prohlídka	4.2.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	58,91	
D5 - 028.1P	Propust na větví v km 40,9	Hlavní prohlídka	4.2.2021		VI - Velmi špatný	II - Velmi dobrý	1,2	30,02	
D5 - 028P	Propust pod D5 v km 41,1	na objektu není žádná prohlídka						odhad 30-90	1.HPP
D5 - 031P	Propust v km 49.000	Hlavní prohlídka	4.2.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,0	50,32	
D5 - 032.1P	Propust v km 50.390	Hlavní prohlídka	4.2.2021		II - Velmi dobrý	V - Špatný	0,6	12,63	kamerová prohlídka
D5 - 032.2P	Propust v km 50.390	Hlavní prohlídka	4.2.2021		II - Velmi dobrý	V - Špatný	0,6	12,72	kamerová prohlídka
D5 - 039P	Propust v km 59.140	Hlavní prohlídka	18.3.2021		II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	50,4	
D5 - 040P	Propust v km 62.690	Hlavní prohlídka	18.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,5	63,1	
D5 - 055P	Propust v km 101.915	Hlavní prohlídka	25.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	78	
D5 - 056P	Propust v km 102.365	Hlavní prohlídka	25.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	73,75	
D5 - 057P	Propust v km 104.800	Hlavní prohlídka	25.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	40,7	
D5 - 058P	Propust v km 105.390	Hlavní prohlídka	25.3.2021		V - Špatný	III - Dobrý	1,2	49,3	
D5 - 059P	Propust v km 105.900	Hlavní prohlídka	25.3.2021		V - Špatný	III - Dobrý	1,2	58,2	
D5 - 060P	Propust v km 106.155	Hlavní prohlídka	25.3.2021		V - Špatný	V - Špatný	1,2	60,2	
D5 - 061P	Propust v km 108.280	Hlavní prohlídka	30.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	79,1	
D5 - 062P	Propust v km 108.751	Hlavní prohlídka	30.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	91	
D5 - 063P	Propust v km 113.170	Hlavní prohlídka	30.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	33,1	
D5 - 064P	Propust v km 116.321	Hlavní prohlídka	30.3.2021		V - Špatný	III - Dobrý	1,2	64,03	
D5 - 066P	Propust v km 117.961	Hlavní prohlídka	30.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	40,9	
D5 - 067P	Propust v km 118.675	Hlavní prohlídka	30.3.2021		IV - Uspokojivý	I - Bezvadný	1,2	55,2	
D5 - 068.1P	Propust v km 119.013	Hlavní prohlídka	30.3.2021		V - Špatný	IV - Uspokojivý	1,2	35,6	



D5 - 069P	Propust v km 119.070	Hlavní prohlídka	30.3.2021	██████████	V - Špatný	I - Bezvadný	1,2	40,79	
D5 - 070P	Propust v km 119.484	Hlavní prohlídka	30.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	33,2	
D5 - 072P	Propust v km 124.464	Hlavní prohlídka	23.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	67,42	
D5 - 075.1P	Propust v km 127.937	Hlavní prohlídka	23.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	15,32	kamerová prohlídka
D5 - 075.2P	Propust v km 127.937	Hlavní prohlídka	23.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	29,12	kamerová prohlídka
D5 - 075P	Propust v km 127,903	Hlavní prohlídka	23.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	1,2	34,78	
D5 - 077.1P	Propust v km 135.700	Hlavní prohlídka	23.3.2021	██████████	I - Bezvadný	IV - Uspokojivý	1,2	25,77	
D5 - 078P	Propust v km 136.744	Hlavní prohlídka	23.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	68,45	
D5 - 086P	Propust v km 150.66	na objektu není žádná prohlídka						odhad 30	1.HPP
D5 - 087.1P	Propust v km 150.66	na objektu není žádná prohlídka						odhad do 30	1.HPP
D3 - 005P	Propust v km 65.205	Hlavní prohlídka	9.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	52,57	
D3 - 006P	Propust v km 65.352	Hlavní prohlídka	9.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,4	74,17	
D3 - 007P	Propust v km 65.480	Hlavní prohlídka	9.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	42,85	
D3 - 008.2P	Propust v km 70.245	Hlavní prohlídka	10.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,6	22,17	
D3 - 009P	Propust v km 72.464	Hlavní prohlídka	10.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	32,68	
D3 - 010P	Propust v km 74.073	Hlavní prohlídka	10.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	41,12	
D3 - 011P	Propust v km 74.506	Hlavní prohlídka	3.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	53,03	
D3 - 014P	Propust v km 78.258	Hlavní prohlídka	3.3.2021	██████████	V - Špatný	IV - Uspokojivý	1,2	62,72	
D3 - 021P	Propustek v km 83,34	Hlavní prohlídka	11.3.2021	██████████	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,8	38,5	celk.délka
D3 - 022P	Propustek v km 83,450	Hlavní prohlídka	11.3.2021	██████████	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	1,6	38,5	
D3 - 023P	Propustek v km 84,524	Hlavní prohlídka	1.4.2021	██████████	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	1,2	51	
D3 - 024aP	Propustek v km 87,200	Hlavní prohlídka	23.4.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,6	150	odhad
D3 - 028P	Propustek v km 92,15	Hlavní prohlídka	1.4.2021	██████████	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	1,6	37	
D3 - 029P	Propustek v km 92,24	Hlavní prohlídka	1.4.2021	██████████	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	1,6	44,3	
D3 - 040P	Propustek v km 98,363	Hlavní prohlídka	27.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	47,52	
D3 - 041P	Propustek v km 98,888	Hlavní prohlídka	27.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	45,02	
D3 - 043P	Propustek v km 100,514	Hlavní prohlídka	27.3.2021	██████████	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	39,62	
D3 - 045P	Propustek v km 102,936	Hlavní prohlídka	27.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	46,74	

D3 - 046P	Propustek v km 103,029	Hlavní prohlídka	27.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	44,48	
D3 - 054.2P	Propustek na větvi B vpravo	Hlavní prohlídka	26.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	25	
D3 - 054.3P	Propustek na větvi vlevo	Hlavní prohlídka	26.3.2021	██████████	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,8	15	kamerová prohlídka
D3 - 080P	Propustek v km 128,37	Hlavní prohlídka	16.7.2021	██████████	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	2,0	35	
D3 - 082.3P	Propustek na větvi křižovatky	Hlavní prohlídka	16.7.2021	██████████	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	1,2	40,95	
D3 - 083P	Propustek v km 131,185	Hlavní prohlídka	26.3.2021	██████████	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,4	75	

U všech propustků bude před vyplněním prohlídky zkontrolována evidence propustků v CEV, popřípadě doplněna nebo aktualizována.  
U propustků, kde chybí náčrt bude propustek zaměřen a bude k němu vypracován přehledný výkres.

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 80SD001216 objednatele

## **HARMONOGRAM**

## Hlavní prohlídky propustků 2025 - D3, D5, D8, D0

### Harmonogram

1.- 4. měsíc	Provádění HPP a zápis do CEV
5. měsíc	projednání HPP, případné doplnění úprav a odevzdání

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 80SD001216 objednatele

## **OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

# Soupis prací - služeb

NÁZEV AKCE: Hlavní prohlídky propustků 2025 - D3, D5, D8, D0

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971**

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

žlutě - doplňuje uchazeč

		Kč bez DPH
<b>A</b>	<b>Diagnostický průzkum</b>	██████████
<b>A.3</b>	<b>Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce</b>	██████████
<b>B</b>	<b>Zaměření</b>	██████████
<b>D</b>	<b>Zpracování vstupů a výstupů</b>	██████████
<b>E</b>	<b>Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků</b>	██████████
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 492 950,00</b>
<b>DPH (21%)</b>		<b>313 519,50</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>		<b>1 806 469,50</b>

#### Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách.

## Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

A Diagnostický průzkum					
A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
A.3.19	Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s vyhodnocením závad	16	ks	■	■

B Zaměření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
B.1	Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)	300	hod	■	■

C Zatížitelnost					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem

D Zpracování vstupů a výstupů					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
D.2	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	12% z části A	%	■	■
D.3	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem	5% z části A	%	■	■
D.5	Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních údajů v CEV-mosty)	105	hod	■	■

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované řádky, vyjde dle procentuálního podílu z části A

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované řádky, vyjde dle procentuálního podílu z části A

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
E.11	Propustek s celkovou délkou < 10 m	1	ks	■	■
E.12	Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m	25	ks	■	■
E.13	Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m	79	ks	■	■

**Celkem**

**Celkem**

**1 492 950**

### Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslnuněná a neoslnuněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách.

## SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Hlavní prohlídky propustků 2025 – D3, D5, D8, D0 80SD001216“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

**Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.**



## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Hlavní prohlídky propustků 2025 – D3, D5, D8, D0“ č. 80SD001216, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Hlavní prohlídky propustků 2025 – D3, D5, D8, D0“ č. 80SD001216.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████

---

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001216

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 40

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **Hlavní prohlídky propustků 2025 – D3, D5, D8, D0**

### Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč. 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“).

a

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby Ing. Tomáš Míčka  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]  
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]