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NABÍDKA NA PROJEKČNÍ PRÁCE
NÁVES U KOSTELA, MOKŘINY
V Praze 27.5.2025
Vážený pane Křístku,
[bookmark: _GoBack]na základě jednání Vám předkládáme nabídku na dokumentaci pro povolení záměru (DPZ) Etapy 2
projektu Náves u kostela, Mokřiny.
Celková cena za zpracování DPZ včetně zajištění povolení činí 750.000 Kč.
Rozsah nabídky viz příloha č.1. Její členění a termíny viz tabulka.
fáze
Cena v Kč
250.000 Kč
300.000 Kč
50.000 Kč
90.000 Kč
60.000 Kč
Termín v týdnech
Rozpracovanost DPZ ke kontrole – základní návrh
DPZ pro DOSS
Zapracování podmínek DOSS do DPZ
Zajištění stanovisek DOSS
Zajištění DPZ
8
8
během stanovisek
16
12
Pokud dojde k časovému souběhu odevzdání DPZ E2 s Etapou 1, budou obě etapy projednávány
společně. Inženýrskou činnost pro E2 v tom případě zajistí zpracovatel E1 a poslední 2 položky dle této
tabulky nebudou realizovány/fakturovány.
Poznámky:
Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočtena v zákonné výši (nyní 21%)v době fakturace.
Termíny projednání závisí na reálných lhůtách DOSS a SÚ.
Termíny projekčních prací se počítají od data objednání nebo od data kompletního předání potřebných
podkladů/průzkumů, podle toho, co nastane později.
S pozdravem
Michal Černý
autorizace ČKA 03745 (obory A1 a A2)
jednatel společnosti
ZALUBEM s.r.o.
IČ 02314894
DIČ CZ02314894
nám. Osvoboditelů 820/1,
Michal Černý, jednatel
5
00 03 Hradec Králové
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P Ř Í L O H A 1 – O B S A H A R O Z S A H N A B Í D K Y D P Z
Na b í d k a n a p r o j e k t y i n f r a s t r u k t u r y o b s a h u j e



Koncepce, bilance, zjištění napojovacích míst IS, případná etapizace
Dopravní řešení + komunikace
Likvidace dešťových vod, vsakování, dešťová kanalizace, do níž je zahrnuta i revitalizace rybníčků
na louce, budou sloužit jako povrchová retence



Kanalizace splašková
Vodovod
Přípojky vodovod + kanalizace (tzn. celkem 25 přípojek, naceněna je společná PD formou vzorových
výkresů doplněných tabulkami s parametry jednotlivých přípojek, nikoli 25 samostatných PD)






Elektro NN (případně VN, trafostanice)
Veřejné osvětlení
Telekomunikace
Sadové úpravy
Koordinace projektu
Hluková studie (pro celou lokalitu)
Na b í d k a n e o b s a h u j e


projekty plynovodu (dle zadání nepožadováno)
projekty vyvolaných investic ani jejich projednání/povolení, či průzkumy pro ně potřebné, tzn. např.
o
pokud budou při průzkumech zjištěny hodně špatné podmínky pro vsakování, možná bude nutno
napojit dešťovou kanalizaci „někam daleko“ do vodoteče nebo městského systému kanalizace,
úprava či rozšiřování stávajících komunikací či křižovatek mimo vlastní řešené území, pokud to
bude doporučeno dopravním posouzením připojení lokality a následně požadováno DI Policie ČR
přeložky inženýrských sítí
o
o
o
propojení telekomunikačního vedení/optiky mezi okrajem lokality a vhodným přípojným místem,
který určí provozovatel (Cetin) – dle informace od zadavatele není v přilehlých komunikacích
optika.


průzkumy území (zaměření, geologie apod.), pro Etapu 2 budou použity průzkumy zpracované pro
Etapu 1, které zajišťuje objednatel.
další průzkumy, pokud by jejich potřeba vyvstala při rozšíření řešeného území, vyvolaných
investicích, změně zadání, projednávání apod. (definitivní rozsah dotčeného území vznikne až po
zjištění všech napojovacích míst na IS, my je však v tuto chvíli neznáme)


úpravy návrhu kvůli majetkoprávním vztahům (soukromý pozemek, pronajatý pozemek…)
změny v dokumentaci/způsobu projednávání z důvodu změn v legislativě, navýšení počtu řízení
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