

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Přáslavice

Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

00576255

Ing. Jitka Ivanová Dis., starostka obce

587 408 870

podatelna@praslavice.com

Česká spořitelna, a.s.

1801727319/0800

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.

U KS v Brně, oddíl C, vložka 126403

Masarykovo nám. 66, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

05323797

CZ05323797

Ing. David Musil

+420 608 417 611

DavidMusil@trailsystem.cz

Komerční banka a.s.

115-5527320257/0100

Stanislav Havrlant

+420 737 255 899

StanislavHavrlant@trailsystem.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Pumptrack Přáslavice“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je souhrn veškerých stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s Územním rozhodnutím o změně využití území, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Dytrych, ČKAIT č. 0001149, obor pozemní stavby.
3. Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačních prostředků.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: 30. 6. 2025

Termín zahájení realizace může být posunut v závislosti na obdržení dotace.

Ukončení: do 6 měsíců od zahájení realizace

2. Místem plnění je: k.ú. Přáslavice u Olomouce, parc. č. 173/54, 173/55, 173/56

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 358 553,43,- Kč
------------------------------------	--------------------------

Výše DPH (21%)	495 297,00,- Kč
----------------	-----------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	2 853 851,00,- Kč
--------------------------------	-------------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší

náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 4.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném

zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení plnění.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu

realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením každé faktury včetně poslední faktury za řádně předané a převzaté dokončené dílo, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku smlouvy.
4. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
9. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci **do 5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání kdykoliv předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů**, kterým za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky a které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Přáslavicích dne 10.06.2025

Jitka Ivanová

Ing. Jitka Ivanová Dis.

starostka obce



Zhotovitel:

V Bystřici pod Hostýnem dne 26.05.2025

David Musil
TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Masarykovo nám. 46, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 08223789, DIČ: CZ08223789

Ing. David Musil

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Pumptrack Přáslavice“

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Přáslavice
Sídlo:	Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
Zástupce zadavatele:	Ing. Jitka Ivanová Dis., starostka obce
IČ:	00576255
DIČ:	CZ00576255
Tel.:	587 408 870
E-mail:	podatelna@praslavice.com

1.2. Účastník

Název:	TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Masarykovo nám. 66, Bystřice pod Hostýnem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 126403
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. David Musil
IČ:	05323797
DIČ:	CZ05323797
Tel.:	+420 608 417 611
E-mail:	info@trailsystem.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. David Musil
Tel.:	+420 608 417 611
E-mail:	DavidMusil@trailsystem.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _ doplnit_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková nabídková cena	2 358 553,43	495 297,00	2 853 81,00

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. David Musil
Funkce:	Jednatel společnosti


TRAIL SYSTEM
TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
 Masarykovo nám. 66, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 IČ: 05323797; DIČ: CZ05323797

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 958 PUMPTRACK PŘÁSLAVICE

Objekt: 01 OBJEKT

Rozpočet: 01 PUMPTRACK

Zadavatel Obec Přáslavice

IČO: 00576255

23

DIČ: CZ00576255

78354

Přáslavice

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

RPHSTAV

s.r.o.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 247 053,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			111 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 358 553,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 358 553,43 CZK
Základní DPH	21 %	495 297,00 CZK

Zaokrouhlení

0,57 CZK


Cena celkem s DPH

2 853 851,00 CZK


v

dne

11.3.2024

 **TRAIL SYSTEM s.r.o.**
Za zhotovitele



Ing. Jitka IVANOVÁ
starostka obce Přáslavice

Za objednatele

110.-06-2025

Popis stavby: 958 - PUMPTRACK PŘÁSLAVICE

Popis objektu: 01 - OBJEKT

Popis rozpočtu: 01 - PUMPTRACK

Popis území pro dráhu:

Jedná se o parcelu v katastrálním území Přáslavice u Olomouce parc.č. 173/54, 173/55, 173/56, určenou pro sportoviště sousedící s fotbalovým a víceúčelovým hřištěm, zázemím a dalšími sportovišti. Plocha pro umístění dráhy je volná, rovinná s travnatým povrchem. Přístup na plochu dráhy je z přístupové cesty podél sportoviště napojené na místní komunikaci. Druh pozemku dle katastru nemovitostí 173/54, 173/55, 173/56 – orná půda.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			124 637,60	5,3
110	Sadové a krajinářské úpravy	HSV			62 873,94	2,7
17	Konstrukce ze zemin	HSV			31 320,00	1,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			105 275,02	4,5
5	Komunikace	HSV			1 780 188,46	75,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 000,00	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			97 600,00	4,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 158,41	0,7
VN	Vedlejší náklady	VN			111 500,00	4,7
Cena celkem					2 358 553,43	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	958	PUMPTRACK PŘÁSLAVICE
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				124 637,60		
1	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením plocha sportoviště 1270 m2 - sejmutí st. ploch 50% : 1270*0,5*0,15	m3	95,25000	105,00	10 001,25	800-1	RTS 24/ I
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Zastavěná plocha pumptracku 348 m2, odkop a srovnání terénu + 50% plochy rozvin tl. 200 mm : 348*1,5*0,2 šlérkový trávník a přístupová cesta 74 m2 : 74*0,2	m3	119,20000	120,00	14 304,00	800-1	RTS 24/ I
3	122702119R00	Odkopávky a prokopávky výsypě , příplatek za lepivost zemin s přehozením výkopku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách rozpojitelných bez předchozího rozrušení, příplatek za lepivost hornin Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 119,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,05600 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,52000	m3	146,77600	2,00	293,55	823-2	RTS 24/ I
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, hloubení vsakovacích jam d = 0,8 m - hl. -0,4 - 5 kus : 1*1*5*0,4 hloubení vsakovacích jam d = 0,8 m - hl. -0,6 - 3 kus : 1*1*3*0,6 jámy vsaku - bloky 2 x sestava : 2*2*2*1,5 zabetonování provozního řádu- cedule : 0,4*0,4*0,8*2	m3	16,05600	195,00	3 130,92	800-1	RTS 24/ I
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, pokládka drenážního potrubí DN 150 - výkop od -0,6 m HTU : 24*0,6*0,8	m3	11,52000				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,05600 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 119,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,52000	m3	146,77600	20,00	2 935,52	800-1	RTS 24/ I
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 146,77600 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,76000*-1	m3	141,01600	20,00	2 820,32	800-1	RTS 24/ I
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 141,01600	m3	141,01600	90,00	12 691,44	800-1	RTS 24/ I
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,52000 pokládka drenážního potrubí DN 150 - výkop od -0,6 m HTU : -24*0,6*0,4	m3	5,76000	680,00	3 916,80	800-1	RTS 24/ I
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez ztuhnutí vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. plocha sportoviště 1270 m2 - sejmutí st. ploch 50% : 1270*0,5	m2	635,00000	32,00	20 320,00	800-1	RTS 24/ I
11	181301104R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 785,00000	m2	785,00000	45,00	35 325,00	800-1	RTS 24/ I
12	100004101R00.1	Uložení sypaniny vrstva do 60 cm rozrovnání výkopku tělasy pumptracku : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 141,01600 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 150,00000*-0,2	m3	111,01600	150,00	16 652,40		Vlastní
Díl: 110		Sadové a krajinářské úpravy				62 873,94		
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy k osetí : 1270/2 boky : 150	m2	785,00000	30,00	23 550,00	823-1	RTS 24/ I
14	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 785,00000	m2	785,00000	15,00	11 775,00	823-1	RTS 24/ I
15	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, závlahy trávníků : 922*0,007	m3	6,45400	160,00	1 032,64	823-1	RTS 24/ I
16	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovozu vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,45400	m3	6,45400	950,00	6 131,30	823-1	RTS 24/ I
17	184804112R00.1	Ochrana stávajících stromů - ochrana dřevin po dobu výstavby ochrana stávajících kořenů zejména při výstavbě : 5	kus	5,00000	680,00	3 400,00		Vlastní
18	00572407R	směs travní do sucha 785*0,025 bal 25 kg : 5,375	kg	25,00000	265,00	6 625,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	958	PUMPTRACK PRÁSLAVICE
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	1,48000	1 420,00	2 101,60	SPCM	RTS 24/ I
20	583323271R.1	Šterkový trávník 20% substrát : 74*0,1*0,2 Kamenivo těžené 0/32 Z 80% kamenivo : 74*0,1*0,8*2,25	t	13,32000	620,00	8 258,40		Vlastní
Díl: 17								
21	119001101R00	Konstrukce ze zemín Úprava výkopku vhlčením za účelem dosažení optimální vlhkosti za účelem dosažení optimální vlhkosti, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 150,00000*0,2	m3	30,00000	19,00	570,00	800-1	RTS 24/ I
22	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhuštění svahu pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhuštění svahu, boky a šikminy : 150	m2	150,00000	115,00	17 250,00	800-1	RTS 24/ I
23	181006123R00	Rozprostření zemín schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 150,00000	m2	150,00000	58,00	8 700,00	823-2	RTS 24/ I
24	181201111R00	Úprava pláně v náspech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 150,00000	m2	150,00000	32,00	4 800,00	800-1	RTS 24/ I
Díl: 2								
25	211971110R00	Základy a zvláštní zakládání Zřízení odtoků odvod. žeb. z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěny, pokládka drenážního potrubí DN 150 - výkop od -0,6 m HTU : 24*(0,6+0,5+0,5+0,6)*1,3 hloubení vsakovacích jam d = 0,8 m - hl. -0,6 - 3 kus : 1*1*3*2,5 jámy vsaku - bloky 2 x sestava : ((1,2*1,2)*4+(0,6*1,2)*8)*1,3	m2	91,11600	28,00	2 551,25	800-2	RTS 24/ I
26	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, pokládka drenážního potrubí DN 150 - výkop od -0,6 m HTU : 24*0,6*0,4 hloubení vsakovacích jam d = 0,8 m - hl. -0,4 - 5 kus : 1*1*5*0,4 hloubení vsakovacích jam d = 0,8 m - hl. -0,6 - 3 kus : 1*1*3*0,6 jámy vsaku - bloky 2 x sestava : 2*2*2*(0,15+0,65)*(1,2*1,2*0,6*2)	m3	14,23200	1 050,00	14 943,60	800-2	RTS 24/ I
27	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 7,00000	kus	7,00000	4 000,00	28 000,00	827-1	RTS 24/ I
28	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 zabetonování provozního řádu- cedule : 0,15*0,15*3,14*0,8*2 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 16,00000*0,027	m3	0,54504	3 200,00	1 744,13	801-1	RTS 24/ I
29	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m šterkový trávník a přístupová cesta 74 m2 : 74	m2	74,00000	105,00	7 770,00	800-2	RTS 24/ I
30	286111135R	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj; hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 34,0 - SN 8	kus	2,00000	230,00	460,00	SPCM	RTS 24/ I
31	28697902R	zabetonování provozního řádu- cedule : 1+1 Modul zasakovací materiál: PP; retenční objem = 600 l; dī = 1 160 mm; š = 800 mm; v = 1 020 mm hloubení vsakovacích jam d = 0,8 m - hl. -0,6 - 3 kus : 3*1 jámy vsaku - bloky 2 x sestava : 2*2	kus	7,00000	6 700,00	46 900,00	SPCM	RTS 24/ I
32	67352004R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 91,11600*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 74,00000*1,1	m2	181,62760	16,00	2 906,04	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 5								
33	215901101RT5	Komunikace Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 těleso pumptracku hutného po vrstvách tl. 200 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 510,51600*5	m2	2 552,58000	130,00	331 835,40	800-1	RTS 24/ I
34	566224PHST00	Vodorovné přemístění asfaltové směsi kolečkem do vzdálenosti 20 m včetně ručního naložení Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 80,73600	t	80,73600	2 150,00	173 582,40		Vlastní
35	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhuštěním frakce 0 - 63 mm pro zpevněné plochy se zhuštěním, Včetně kameniva, rozprostření a zhuštění podkladu, šterkový trávník frakce 0/63 mm : 74*0,1	m3	7,40000	1 050,00	7 770,00	800-2	RTS 24/ I
36	564831111R00	Podklad ze šterkdroží s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm šterkový trávník frakce 16/32 mm : 74	m2	74,00000	80,00	5 920,00	822-1	RTS 24/ I
37	566225PHST00	Ruční rozprostření a modelace asfaltu figur max. 200 mm - minimální tl. 80 mm po zhuštění Ruční modelace asfaltové směsi - zhotovení včetně pracovních spar celková rozvinutá plocha asfaltové části : 348	m2	348,00000	1 500,00	522 000,00		Vlastní
38	271531113R0R	Poštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm Mezisoučet těleso pumptracku hutného po vrstvách tl. 200 mm, těleso 1300 mm : stanovená objemová hmotnost hutněného tělesa 2,5 t/m3, boky svah 1:1 max : vrstva 1 - 0,2/0,0 m koef. rozvin. 1,9 (zahuštěno) : 348*1,9*0,2	m3	510,51600	1 065,00	543 699,54		Vlastní

132,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	958	PUMPTRACK PŘÁSLAVICE
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vrstva 2 -+0,2 m koef. rozvin 1,5 : 348*1,5*0,2		104,40000				
		vrstva 3 +0,4 m koef. rozvin 1,45 - 85% : 348*1,45*0,2*0,85		85,78200				
		vrstva 4 +0,6 m koef. rozvin 1,4 - 70% : 348*1,4*0,2*0,7		68,20800				
		vrstva 5 +0,8 m koef. rozvin 1,35 - 65% : 348*1,35*0,2*0,65		61,07400				
		vrstva 6 +1,0 m koef. rozvin 1,25 - 40 % : 348*1,25*0,2*0,4		34,80000				
		vrstva 7 +1,2-1,3 m koef. rozvin 1,15 - 30% : 348*1,15*0,2*0,30		24,01200				
		Mezisoučet		510,51600				
39	58942461R	beton asfaltový vrstva obrusná, zmo do 8 mm; pojivo 70/100; třída dopravního zatížení CH	t	80,73600	2 420,00	195 381,12	SPCM	RTS 24/ I
		Asfaltový beton jemnozrný dle ČSN EN 13108-1						
		Směs určena pro nemotoristické komunikace a chodníkové úpravy						
		Směs se vyznačuje plynulou čarou zmlotosti.						
		Po rozprostření a dokonalém ztuhnutí je směs prakticky vodotěsná						
		celková plocha asfaltové části : 348*0,08*2,9		80,73600				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 000,00		
40	915712211RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, vodících proužků šířky 500 mm	m	160,00000	160,00	25 600,00	822-1	RTS 24/ I
		směrovací náštříky, šířka pruho do 50 cm - různé : 160		160,00000				
41	91571-225RPHS	Příplatek za vodorovné značení vertikálních a šikmých povrchů	m	160,00000	15,00	2 400,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000		160,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				97 600,00		
42	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 ko do 5 ko/kus	kus	16,00000	600,00	9 600,00	801-1	RTS 24/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000*2		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000*2		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,00000*2		4,00000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 2		2,00000				
43	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	16,00000	250,00	4 000,00	801-4	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 16,00000		16,00000				
44	INFO-TAB	D+M tabule s provozním řádem 50 x 70 cm , konstrukce ocel - pozink	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
45	lavička	Mobiliář - lavička sezení	kus	3,00000	10 500,00	31 500,00		Vlastní
		Stojany kol a lavičky budou zhotoveny dle referenčních výrobků, popřípadě dle výběru investora.						
46	odpad.koš_typ1	Mobiliář - odpadkový koš typ se stříškou	kus	2,00000	6 800,00	13 600,00		Vlastní
47	stojan kola	Mobiliář - stojan na kola	kus	2,00000	8 200,00	16 400,00		Vlastní
		Stojany kol a lavičky budou zhotoveny dle referenčních výrobků, popřípadě dle výběru investora.						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 158,41		
48	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	1 429,86728	12,00	17 158,41	623-1	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				111 500,00		
49	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00		RTS 24/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		Zahrnuje mobilní oplocení po dobu výstavby.						
51	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště.						
		náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
52	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem						2 358 553,43		

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Pumptrack Přáslavice“

Zadavatel	
Název:	Obec Přáslavice
Sídlo:	Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
IČ:	00576255
Účastník	
Název:	TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Mysarykovo nám. 66, Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. David Musil
IČ:	05323797

Účastník čestně prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla
- je schopen dílo zhotovit vlastními silami.

V Bystřici pod Hostýnem dne 19.05.2025

TRAIL SYSTEM

TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Mysarykovo nám. 66, 766 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 05323797, DIČ: CZ05323797


Ing. David Musil