



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smlouva o dílo – stavební práce

"Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010123
číslo smlouvy zhotovitele: D-2025/5/008

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, vložka 31354, vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Losiná 212, 332 04 Losiná

zastoupená: Vladimírem Brejchou, jednatelem společnosti

IČO: 041 82 898 DIČ: CZ04182898

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 76a5urd

kontaktní osoba: Vladimír Brejcha ml., tel. [REDACTED]

korrespondenční adresa: Průmyslová 4, 301 00 Plzeň (areál Škoda Plzeň)

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „Oprava mostu ev. č. 18214-4, Radkovice - sanace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou opravy některých částí mostu - sanace betonových konstrukcí dle soupisu prací, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

- 2.3. Podklady pro provedení díla je položkový rozpočet.
- 2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude disponovat dopravním značením k zajištění objíždění pracovního místa.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí celkem: **392 290,00 Kč bez DPH.**
(dále jen „cena díla“)
- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) splňujícího náležitosti dle této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení a díla a jeho předání objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.
- 3.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce třiceti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 3.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
- 3.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 3.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský

bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

- 3.11. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.12. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 5.1. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 4 týdnů od předání staveniště.**
- 5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.
- 5.3. **Místo plnění: most ev.č. 18214-4 Radkovice.**

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **24 měsíců**.
- 7.2. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.**

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.
- 8.2. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 9.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

X. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 10.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 10.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 10.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 10.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 10.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 11.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 11.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 11.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 11.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 11.8. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 11.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Soupis prací (cenová nabídka)

objednatel: 06-06-2025

V Plzni dne Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

zhotovitel:

V Losině dne 6.6.2025

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.
Vladimír Brejcha
jednatel

Za administrativní správnost:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14
Stavba: Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

KSO:
 Místo: Radkovice

CC-CZ:
 Datum: 26.05.2025

Zadavatel:
 SÚSPK

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 DELTAFLOR plus s r.o.

IČ: 04182898
 DIČ: CZ04182898

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			392 290,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	392 290,00	82 380,90
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			474 670,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14

Stavba: Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Místo: Radkovice

Datum: 26.05.2025

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: DELTAFLOR plus s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		392 290,00	474 670,90
1	Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace	392 290,00	474 670,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Objekt:

1 - Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

KSO:

Místo: Radkovice

CC-CZ:

Datum: 26.05.2025

Zadavatel:

SÚSPK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DELTAFLOR plus s r.o.

IČ:

04182898

DIČ:

CZ04182898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				392 290,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	392 290,00	21,00%		82 380,90
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		474 670,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Objekt:

1 - Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Místo:

Radkovice

Datum:

26.05.2025

Zadavatel:

SÚSPK

Projektant:

Uchazeč:

DELTAFLOR plus s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	392 290,00
HSV - Práce a dodávky HSV	340 487,68
4 - Vodorovné konstrukce	10 440,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	248 660,00
998 - Přesun hmot	17 077,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 802,32
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN5 - Finanční náklady	6 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 002,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Objekt:

1 - Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Místo:

Radkovice

Datum:

26.05.2025

Zadavatel:

SÚSPK

Projektant:

Uchazeč:

DELTAFLOR plus s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							392 290,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				340 487,68
D	4		Vodorovné konstrukce				10 440,00
1	K	R01	Vyplnění děr po zábradlí plastobetonem	KS	18,000	580,00	10 440,00
	PP		Vyplnění děr po zábradlí plastobetonem				
	VV		18"KS		18,000		
	VV		Součet		18,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 310,00
2	K	628611102-R	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S2 (OS-B)	m2	56,000	295,00	16 520,00
	PP		Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový 2x ochranný pružný S2 (OS-B)				
	VV		"Vrchní vrstva v odstínu RAL 7032"				
	VV		42"boky říms a NK		42,000		
	VV		14"čela opěr		14,000		
	VV		Součet		56,000		
3	K	632663101	Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanem 2x elastický	m2	25,000	1 300,00	32 500,00
	PP		Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanový 2x elastický				
	VV		"Vrchní vrstva v odstínu RAL 7032"				
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		Součet		25,000		
4	K	632664112	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní pod polyuretan PU	m2	25,000	350,00	8 750,00
	PP		Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní				
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		Součet		25,000		
5	K	636195001	Oprava spárování dlažby z kamenů MC pl do 4 m2	m2	4,000	1 635,00	6 540,00
	PP		Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrobání a vymytí spar z nepravidelných kamenů, plochy jednotlivě do 4 m2				
	VV		"lokální vysprávka spárování z lom.kamene vč. odsekání defektních míst"				
	VV		4"lokální poruchy zdíva spodní stavby (odhad)		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				248 660,00
6	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	44,000	120,00	5 280,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		44"asf.zálivka ve vozovce podél říms		44,000		
	VV		Součet		44,000		
7	K	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	m2	25,000	400,00	10 000,00
	PP		Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm				
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		Součet		25,000		
8	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	115,000	174,00	20 010,00
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž				
	VV		2*(11,5*5*1)		115,000		
	VV		Součet		115,000		
9	K	943211211-R	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za celou dobu používání	KPL	1,000	10 040,00	10 040,00
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za celou dobu používání				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	115,000	130,00	14 950,00
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž 2*(11,5*5*1)		115,000		
	VV		Součet		115,000		
11	K	977311111	Rezáni stávajících betonových mazanin nevzdušených hl do 50 mm	m	25,000	250,00	6 250,00
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin bez vzdušení hloubky do 50 mm				
	VV		"Ořez povrchu betonu diamantovou technikou"		25,000		
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		Součet		25,000		
12	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	81,000	190,00	15 390,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm				
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		42"boky říms a NK		42,000		
	VV		14"čela opěr		14,000		
	VV		Součet		81,000		
13	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	85,000	290,00	24 650,00
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	VV		"Očištění povrchu VVP tlakem"				
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		42"boky říms a NK		42,000		
	VV		14"čela opěr		14,000		
	VV		4"kamen. dlažba		4,000		
	VV		Součet		85,000		
14	K	985311112-R	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm, vč. pasivace armatury	m2	81,000	1 450,00	117 450,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm, vč. pasivace armatury				
	VV		"Hrubá reprofilace"				
	VV		25"horní povrch říms		25,000		
	VV		42"boky říms a NK		42,000		
	VV		14"čela opěr		14,000		
	VV		Součet		81,000		
15	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	56,000	440,00	24 640,00
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm				
	VV		"Jemná sjednocující stěrka"				
	VV		42"boky říms a NK		42,000		
	VV		14"čela opěr		14,000		
	VV		Součet		56,000		
	D	998	Přesun hmot				17 077,68
16	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	47,438	360,00	17 077,68
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				51 802,32
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
17	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN5	Finanční náklady				6 800,00
18	K	053903000	Ostatní poplatky	KPL	1,000	6 800,00	6 800,00
	PP		Ostatní poplatky				
	VV		1		1,000		
	VV		Poplatek likvidace vzniklého odpadu				
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 002,32
19	K	070001000	Provozní vlivy - ztížené podmínky (práce za provozu)	KPL	1,000	5 502,32	5 502,32
	PP		Provozní vlivy - ztížené podmínky (práce za provozu)				
20	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	KPL	1,000	14 500,00	14 500,00
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				