
1

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele DS/IRM/2025/00009 č. zhotovitele

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a
účinném znění,

k akci „Veřejné osvětlení Náchod,
lokalita Klínek – II. etapa“

kterou uzavírají smluvní strany

město Náchod,
sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,
DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

osoba vykonávající technický dozor stavebníka:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

ELEKTRO-COMP spol. s r.o.
sídlo: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice.
adresa pro doručování: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice.
datová schránka: zbc3muc

IČO: 15032060
DIČ (v případě plátce DPH): CZ15032060

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Petr LUKÁŠ - jednatel

zástupce ve věcech technických:
Ladislav Bůna – vedoucí realizace

bankovní spojení:
číslo účtu:

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):



2 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.  
 
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), 
jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veřejné osvětlení Náchod, 
lokalita klínek – II. etapa“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení 
(dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností 
ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., se sídlem Dvorská 217/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové,   
IČ: 27472655 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah 
zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám. 

3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a 
jeho předání objednateli. 

4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, 
a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 
 vlastní text této smlouvy o dílo, 
 stavební povolení, 
 textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) 

a případné změny, doplnění či vysvětlení, 
 soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, 
 soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl 

součástí nabídky zhotovitele, 
 ostatní části zadávací dokumentace. 
Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo vlastní 
text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených dokumentů je jim znám. 

II. DOBA PLNĚNÍ 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od zveřejnění smlouvy 
v registru. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli součinnost potřebnou k protokolárnímu předání 
staveniště navzdory předchozí e-mailové výzvě zaslané zhotoviteli alespoň 48 hodin předem, platí 
pro účely lhůty k provedení díla, že staveniště je předáno v den určený v předmětné výzvě jako den 
předání staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce nejdéle do 1 týdne od předání staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 8 měsíců od zahájení stavebních prací (dle zápisu 
ve stavebním deníku). 

2. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.  

3. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín 
provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. 
Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu.  

Vzhledem k tomu, že realizace veřejné zakázky bude navazovat na realizaci přeložky distribučních 
kabelů ČEZ Distribuce, a.s., jako přípolož, může z těchto příčin nastat změna doby realizace díla za 
níže uvedených podmínek: 
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Bude-li zhotoviteli bránit v plnění jeho povinností při realizaci zakázky překážka vzniklá nezávisle 
na jeho vůli, kterou zhotovitel nezavinil a kterou nemohl  s vynaložením veškerého rozumně 
očekávatelného úsilí ovlivnit, budou termíny prodlouženy o dobu trvání takové překážky.  

O vzniku takovéto překážky jsou smluvní strany povinny se do 3 pracovních dnů od jejího vzniku 
písemně informovat a doložit její existenci. Stejně tak jsou smluvní strany povinny se do 3 pracovních 
dnů informovat o odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k 
posunu termínu plnění. Tyto informace budou sdělovány e-mailem na úrovni zástupců ve věcech 
technických a zápisem do stavebního deníku. 

4. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují 
za porušení smlouvy podstatným způsobem.  

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
 cena bez DPH: 5.696.818,49 Kč, 
 DPH: 1.196.331,88 Kč, 
 cena vč. DPH: 6.893.150,37 Kč. 

2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento 
položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí 
zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během provádění 
stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě 
zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování 
položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí 
zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním 
deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po 
zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto 
odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této 
smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, 
podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel 
provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, 
nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení 
ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního položkového 
rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či materiály oceňovány na základě „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými 
propočtovými indexy (cenových soustav), tedy platných v době realizace. Výše uvedené katalogy, 
jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha, a. s., IČO 47115645, a jsou veřejně přístupné 
na http://www.cs-urs.cz/. Konečné ocenění předmětných činností či materiálů bude upraveno 
indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla vykalkulované 
projektantem. 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při 
provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto nejsou 
k provedení díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. Smluvní strany se 
zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré možnosti či požadavky snížení 
ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. 
Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují 
pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě, uzavřeného na podkladě 
změnového listu. 
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4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve 
výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto 
případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené 
části díla podle rozpočtu. 

5. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této 
smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za provedení díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. 
Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli, jeho zástupci ve 
věcech technických nebo jeho technickému dozorovi soupis v tomto měsíci provedených stavebních 
prací, a to především (nedošlo-li ke změnám ceny díla v souladu s ustanoveními čl. III.) podle soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, s cenami podle 
položkového rozpočtu, jak byl součástí nabídky zhotovitele. Objednatel, jeho zástupce ve věcech 
technických nebo jeho technický dozor zkontroluje tento soupis a případné námitky sdělí zhotoviteli 
do pátého pracovního dne následujícího měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasování soupisu, je zhotovitel v rámci měsíční platby oprávněn požadovat proplacení jen těch 
stavebních prací, u kterých není rozpor.  

2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě faktury/faktur. Je-li faktura daňovým 
dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, jinak 
jen náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. Doba splatnosti se sjednává do 30 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. 

3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě náležitostí účetního, popř. daňového 
dokladu ještě tyto údaje: 
 číslo smlouvy, 
 číslo faktury, 
 den splatnosti, 
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
 cenu díla (fakturovanou částku), 
 razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
 název díla: „Veřejné osvětlení Náchod, lokalita klínek – II. etapa“, 

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci smluvních 
stran budou v této měně. 

5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) 
odsouhlasený objednatelem, anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, popřípadě 
jeho technickým dozorem. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) 
nebo jestliže nebude k faktuře přiložen odsouhlasený soupis, je objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura 
s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 
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8. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být 
platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela 
nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko, je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění 
daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele 
příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je 
úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z 
přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

1. Místem plnění je: k. ú. Náchod, stavbou dotčené pozemky uvedené v projektové dokumentaci. 

2. Staveništěm se rozumí veškeré nemovité věci či jejich části nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla sjednaným způsobem, a není-li způsob provedení díla sjednán, tak způsobem 
obvyklým. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob, která by 
bránila provedení díla.  

3. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní 
užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou veřejnoprávní záležitost, zařídí ji zhotovitel 
na svůj náklad a nebudou tím dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li 
objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou, 
anebo protokolem o předání staveniště. Pro případ, že by zhotovitel potřeboval zařídit předmětnou 
veřejnoprávní záležitost před předáním staveniště, zavazuje se objednatel poskytnout mu nezbytnou 
součinnost, například sepsat s ním protokol o specifikaci staveniště.  

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště od jeho převzetí po dobu provádění díla v souladu s touto 
smlouvou.  

5. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

6. Objednatel svým nákladem zajistí činnost koordinátora BOZP na pracovišti. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
výkon dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora BOZP, a to 
v přiměřeném rozsahu.  

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění 
díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních 
orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a 
jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací dokumentace. 
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3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal 
splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím 
prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu 
buďto nový poddodavatel, anebo sám zhotovitel. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli e-mailem a zápisem do stavebního deníku a navrhne mu změnu 
smlouvy. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě může zhotovitel provádění díla přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak za 
všechny škody, které při realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele 
je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy 
a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, technického dozora, osoby vykonávající 
dozor projektanta, případně koordinátora BOZP, jsou-li tyto příkazy a požadavky v mezích jejich 
úkolů daných právními předpisy, se považují za příkazy a požadavky objednatele. Pokud objednatel 
neuvedl v úvodu této smlouvy informaci o osobě vykonávající technický dozor stavebníka, platí, že 
jeho zástupce ve věcech technických současně vykonává technický dozor stavebníka. Zhotovitel 
prohlašuje, že technický dozor není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny 
této osoby dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k nové osobě. 

6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla.  

7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele, jeho zástupce ve 
věcech technických nebo jeho technického dozora ke kontrole prací, které budou zakryty, a to 
zápisem ve stavebním deníku a e-mailem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je 
povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí omluvy 
nikdo nedostaví, má se za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn pokračovat 
v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a 
úhradu nákladů s tím spojených. 

9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo jeho technický dozor svou neúčast 
na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je 
oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu s ustanoveními 
odstavců 8. a 9. se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. 

11. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že stavba bude realizována zároveň se stavbou nových 
distribučních kabelových zemních vedení. Investorem této druhé stavby je společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. Z tohoto důvodu objednatel požaduje součinnost se zhotovitelem této zmiňované 
přeložky distribučních kabelů včetně místní a časové postupnosti realizace VO (souběh kabeláže – 
společný výkop).  
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VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických 
či jeho technickým dozorem za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není 
předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv 
v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té 
které jeho části, předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání díla, 
zejména doklady následující: 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 2x, 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x, 
 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 2x, 
 revizní zkoušky 2x, 
 dokumentace skutečného provedení stavby 2x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, 
 originál stavebního deníku, 
 doklady o likvidaci odpadů 2x 
 dodací listy 2x, 
 záruční listy 2x, 
 veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 2x, 
 evidenci škod na zdraví a majetku 2x, 
 dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

3. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, 
podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. Protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Pokud 
dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán 
předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. 
Objednatel prohlašuje, že v žádném případě nepřevezme dílo s takovými vadami či nedodělky, které 
by bránily jeho řádnému užívání. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Jakostí se rozumí nejen vlastnosti funkční, ale též 
estetické. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. 
té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční 
doba neběží.  

2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-mailem. 
V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem 
způsob odstranění vad.  

3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní 
po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel 
do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí 
termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí, že je zavázán odstranit vady 
nejpozději 10. den od doručení reklamace, nebrání-li tomu provozní důvody na straně objednatele, 
anebo klimatické podmínky. 

4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady 
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spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se 
považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu 
doručení. 

6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za 
každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se pro účely 
smluvních pokut nepovažuje případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána a převzata s vadou, 
kterou objednatel neodstraní v dohodnuté lhůtě – pro takový případ se smluvní pokuta sjednává ve 
výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. Pro případ prodlení 
s odstraněním zařízení staveniště či s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 
50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Pro případ, že by se jednalo o vadu, která brání řádnému užívání díla, anebo 
ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury obsahující veškeré náležitosti požadované 
touto smlouvou zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 6 mil. Kč a se 
spoluúčastí maximálně ve výši 50.000 Kč. Pojistné podmínky spolu se sjednanou dobou trvání 
pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne škoda, dojde 
ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu škody došlo 
později (do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné čtvrtiny předpokládané hodnoty zakázky uvedené 
v zadávací dokumentaci. 

XI. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 
mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny 
prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro 
doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného 
oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti 
platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo 
k jejich doručení z důvodů na straně pošty. Připouští-li tato smlouva výslovně doručování e-mailem, 
rozumí se tím doručování elektronické zprávy i bez elektronického podpisu. 
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XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry vzniklé z této smlouvy českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke 
dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění povinností z této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů, zejména ustanovení 
týkajících se odměňování zaměstnanců, délky pracovní doby a doby odpočinku, zaměstnávání cizinců 
a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ohledně všech osob, které se 
budou plnění jeho povinností účastnit. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy 
nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že by mohl ve zvýšené míře 
ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, nejedná-li se o výrobek 
certifikovaný ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje, že 
při plnění povinností z této smlouvy bude s veškerými případnými odpady nakládat v souladu se 
zákonem o odpadech.  
2. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna 
jednostranně měnit své kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy; 
takováto změna nabývá vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného 
oznámení nebo e-mailu o této změně. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena u objednatele jako písemnost, 
která bude přístupná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel rovněž výslovně 
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek a aby byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dle zákona o 
registru smluv. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. 

4. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole 
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se 
podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
finanční kontrole. 

5. Tato smlouva se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je uzavřena a 
nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji 
podepsala jako první. 
6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 125/2846/25 ze dne 2.6.2025. 
 
 
 
Zhotovitel 
 
ELEKTRO-COMP spol. s r.o.                                       město Náchod 
 
Ing. Petr Lukáš                                                                  Ing. Jan Čtvrtečka 
jednatel                                                                              místostarosta   
 
17.6.2025                                                                           16.6.2025 


