

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměna kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení	JKSO	
Název objektu	obytné budovy	EČO	
		Místo	Broumarská 1610, 198 00 Praha 14
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	002 31 312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.	242 49 955	CZ24249955
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	25060901	09.06.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 592,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	950,00
2		Montáž	35 980,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	91 635,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	5 500,00
4		Montáž	48 163,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	1 000,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	4 100,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		188 371,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	11 550,00
20	HZS		188 371,30	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	11 550,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">199 921,30</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>přenesená</td> <td>12,0</td> <td>199 921,30</td> <td colspan="2">23 990,56</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">223 911,86</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				199 921,30	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	0,00	0,00		přenesená	12,0	199 921,30	23 990,56		Cena s DPH			223 911,86		E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				199 921,30																																															
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																																
snížená	15,0	0,00	0,00																																																
základní	21,0	0,00	0,00																																																
přenesená	12,0	199 921,30	23 990,56																																																
Cena s DPH			223 911,86																																																
E Přípočty a odpočty																																																			
Dodá zadavatel			0,00																																																
Klouzavá doložka			0,00																																																
Zvýhodnění			0,00																																																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměna kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení [REDAKCE]
Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.

Místo: [REDAKCE] Broumarská 1610, 198 00 Praha 14

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 09.06.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem
HSV										199 921,30
01 Stavební práce						12 592,00	35 980,00	48 572,00		
1	R		demontáž stávajících obkladů a dlažeb	m ²	38,00	0,00	394,00	0,00	14 972,00	14 972,00
2	R		demontáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	0,00	1 395,00	0,00	4 185,00	4 185,00
3	R		demontáž top. tělesa a dalších zařizovacích předmětů	ks	1,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	1 775,00
			demontáž kuchyňské linky	kpl.	1,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00
4	R		oprava podlahy a soklu sprchového koutu dobetonováním	m ²	16,00	595,00	705,00	9 520,00	11 280,00	20 800,00
5	R		2x opravný hydroizolační nátěr	m ²	16,00	192,00	58,00	3 072,00	928,00	4 000,00
PSV										
02 Oprava interiéru						91 635,50	48 163,80	139 799,30		
1	R		oprava odvodu odpadní vody	ks	1,00	1 680,00	3 575,00	1 680,00	3 575,00	5 255,00
2	R		obklad stěn, vč vyrovnání podkladu a spárování	m ²	24,00	1 244,00	802,00	29 856,00	19 248,00	49 104,00
3	R		dlažba, vč vyrovnání podkladu, spárování a obvodového soklu	m ²	13,00	1 637,50	985,00	21 287,50	12 805,00	34 092,50
			dodávka a montáž kuchyňské linky, vč dřezové baterie a dřezu	kpl.	1,00	21 800,00	4 050,00	21 800,00	4 050,00	25 850,00
4	R		zpětná montáž ukončovacích lišt parapetu okna	ks	1,00	565,00	93,80	565,00	93,80	658,80
5	R		repase a zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	2 900,00	1 570,00	8 700,00	4 710,00	13 410,00
6	R		nátěry	m ²	2,00	408,00	52,50	816,00	105,00	921,00
7	R		malba stěn a stropu	m ²	58,00	119,50	44,00	6 931,00	2 552,00	9 483,00
8	R		zpětná montáž topného tělesa, vč vyvážení soustavy	ks	1,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00
03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						11 550,00	0,00	11 550,00		
1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00

Celkem bez DPH

199 921,30