
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními 

stranami 
 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

 

Zastoupen: 

IČO: 

DIČ: 

Sociální služby města Přerova, p. o. 

Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov 

Bc. Jana Rohanová, DiS., MSc., ředitelka organizace 

49558854 

CZ49558854 - není plátcem DPH 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: 

 

Zastoupen:  

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

MONEXIN GROUP s.r.o. 

 

Markem Pumprlou 

ČSOB, a.s. 

258470990/0300 

24125580 

CZ24125580 

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Vymezení činností 

2.1 Při řízení činností zastupují objednatele:  
 
 ve věcech smluvních a obchodně technických 

 

2.2 Při řízení činností zastupují zhotovitele:  

ve věcech smluvních a obchodně technických 
 

 

3. Předmět plnění díla 

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu (VZ) je oprava venkovní terasy v západní 

části budovy Denního pobytu, Purkyňova 16, 750 02 Přerov. Návrh řešení předpokládá 

vybourání stávajících dlaždic a podkladového betonu, provedení izolace proti vodě 

hydroizolační stěrkou a nátěrem, položení asfaltových pásů, oplechování terasy okapovým 

plechem, provedení penetrace podkladu, vyrovnání podlahy betonem a pokládku keramické 

dlažby dle přílohy č.1 Položkový rozpočet stavby. 

Zadavatel požaduje provádět realizaci stavebních prací mimo vnitřní prostory budovy. 

Z tohoto důvodu je nutné ze strany dodavatele zajistit dodávku, montáž a demontáž 

stavebního lešení. 
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3.2 Dílo provede zhotovitel dle smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN ve shodě s 

požadavky objednatele a s požadavky a pokyny výrobců použitých materiálů.  

3.3 Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 

3.4 Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti smlouvy. 
 

  
 

4. Termíny, doba plnění díla 

 

4.1 Termín plnění: 01.07.2025 - 30.09.2025  
 

4.2 Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 
 a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla 

dodržet, 
 b) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem 

objednatele,  
 c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 12.4-12.7 smlouvy, 
 
 

d) 
 

o dobu, kdy objednatel neposkytl součinnost se zhotovitelem dle článku 8. smlouvy. 

 
 
 

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo 
v důsledku výše uvedených událostí. 

4.3 Práce spojené s realizací díla budou prováděny v době od 7:00 do 17.00 hodin mimo státních 
svátků a dnů pracovního klidu.  
 
 

5. Místo plnění díla 

5.1 
 

Místo plnění: Denní pobyt, Purkyňova 16, 750 02 Přerov. 
 
 

6. Cena díla 

6.1 Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a obě 
strany se dohodly takto: 
 

 
 
 
 

354.600,-Kč bez DPH   

DPH 21 % 

429.066,-Kč vč. DPH      
 
 

 

6.2 
 

Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění 
díla. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu 
plnění. 

6.3 
 
 
 
 
 

Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na snížení 
nebo rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. 
V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný výkaz výměr k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení bude vypracován dodatek smlouvy a zhotovitel provede dodatečně uplatněné 
práce a po provedení i jejich vyúčtování. 
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7. Platební podmínky 

7.1 
 
 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo až po jeho řádném dokončení a předání 
objednateli. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele s doloženým 
předávacím protokolem (soupisem skutečně provedených prací a dodávek). Splatnost faktury 
bude 14 dnů.  
 

7.2 
 
 
 
 
 
 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 
 
 

  

7.3 Faktura, daňový doklad bude obsahovat zejména následující údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

označení a číslo faktury 
název díla 
obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ 
fakturovanou částku 
rozsah a předmět plnění 
datum vystavení faktury 
lhůta splatnosti 
datum splatnosti 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
bankovní spojení včetně identifikace banky 
razítko a podpis zhotovitele 
 

7.4 Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před 
ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 
Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

 

8. 

 Smluvní pokuty 

8.1 
 
 

V případě prodlení termínu řádného předání díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
 

8.2 V případě prodlení dohodnutého termínu odstranění vad ohlášených v záruční době, uhradí 
zhotovitel objednateli 500,- Kč za každý den prodlení. 
 

9. Náhrada škody, odpovědnost 

9.1 
 
 

Smluvní strany se zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako 
důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností. 
 

9.2 
 
 

Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo 
objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní 
pokuty vztahovaly. 
 

10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla 

10.1 
 
 

Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je úplná, kvalitní 
a schopna uvedení do provozu. 
 

10.2 
 
 
 

O předávacím a přejímacím řízení bude sepsán zápis, který bude obsahovat popis přejímaného 
díla, výsledky zkoušek, seznam vad a nedodělků, seznam předané průvodní dokumentace, 
datum předání a převzetí. 
 

10.3 Dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků. 
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11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady a reklamace 

11.1 
 
 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít vlastnosti stanovené 
smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 
 

11.2 
 
 

Zhotovitel odpovídá za vady, které se u díla projeví v průběhu záruční doby, pokud nejde o 
vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí. 
 

11.3 
 

Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami. 
 

11.4 Záruční doba na stavební práce činí 36 měsíců. 
 

   

11.5 Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

11.6 V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na 
místo díla do 48 hodin od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem 
posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.  
Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších 
škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající 
bezprostřední ohrožení provozu, zdraví nebo majetku, od nahlášení závady. 

 

12. Způsob provádění díla a ostatní ujednání 

12.1 
 
 
 

Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých 
dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadávací dokumentace. 

12.2 
 
 
 
 

Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit 
práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech 
však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

12.3 
 
 

Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na stavbě na vlastní riziko a 
nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.  
 

12.4 
 
 
 
 
 
 

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti 
„vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany 
a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti 
nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo 
překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány. 
 

12.5 
 
 
 
 

Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo 
sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a 
dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na 
klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy. 
 

12.6 
 
 
 

Za okolnosti „vyšší moci“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré 
překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti 
nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů. 
 

12.7 
 
 
 
 

Nastane-li situace „vyšší moci“, uvědomí zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) 
kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. 
Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými 
minimalizuje dopad „vyšší moci“ na plnění smlouvy. 
 

12.8 
 
 
 
 
 

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout 
dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou 
stran, budou rozhodovány příslušným soudem. Soudní rozhodnutí bude rozhodnutím 
konečným. Obě strany se zavazují dobrovolně a bezodkladně učinit vše pro splnění tohoto 
rozhodnutí. 
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12.9 
 
 
 
 

Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště k montáži prosté všech závad a nároků třetích osob 
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených 
projektem. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo 
neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel podle projektu provádět práce. 
 

12.10 
 
 
 

Veškerá potřebná omezení provozu vyplývající z nutnosti provedení dodávek a prací budou 
předem s provozovatelem projednána a práce budou započaty až po odsouhlasení potřebné 
odstávky odpovědným pracovníkem provozovatele. 
 

12.11 
 
 
 

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu smlouvy kontrolovat jeho 
dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané 
ve smlouvě. 
 

12.12 
 
 
 
 
 

Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje 
a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně 
v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením 
ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny 
předepsanou dokumentací. 
 

12.13 
 
 
 

12.14 
 
 
 

 
 

Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými 
při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu příslušných 
právních předpisů. 
 

Stavební suť, resp. demontovaný materiál nebude uložen do kontejnerů sloužících pro uložení 
tuhého domovního odpadu, ale bude zlikvidován v souladu s článkem 12.14 této smlouvy. 
Stavební materiál nebude skladován před budovou denního pobytu ani ve společných 
prostorách budovy.  
 

 
13. BOZP, PO a péče o životní prostředí  

13.1 
 
 
 

Zhotovitel bude třídit a likvidovat odpady v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v 
souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní 
správy, případně ve smlouvě o dílo. 
 

13.2 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 
(a svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 
hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto 
znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých 
smluvních vztazích s poddodavateli. 
 

13.3 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých 
činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje 
též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
 

13.4 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a 
za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu 
výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské 
prohlídky. 
 

13.5 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a 
prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci 
řádně používat. 
 

13.6 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných 
věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy. 
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13.7 
 
 
 
 
13.8 

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam 
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v 
souladu s platným právním předpisem (nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod.). 
 
Zhotovitel je povinen řídit se příslušnými legislativními předpisy, vztahujícími se k zajištění 
staveniště a k zajištění BOZP zejména pak: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
14. Závěrečná ujednání 

14.1 
 

Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a 
dle platebních podmínek zaplatit. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky smlouvy se uskuteční písemnou 
formou dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

14.3 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

14.4 Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

14.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom výtisku obdrží 
objednatel a zhotovitel. 

14.6 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., se smluvní strany dohodly, že objednatel jako povinný 
subjekt, uveřejní smlouvu a její přílohy v Registru smluv tak, aby byly dodrženy veškeré 
podmínky uvedeného zákona, zejména ve vztahu k nabytí její účinnosti. Obě strany nepovažují 
žádný z údajů uvedených ve smlouvě za obchodní tajemství. 

14.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich 
pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.8 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1   Položkový rozpočet stavby. 

 
 

V Přerově dne V  Domaželicích         dne 18.6.2025 
 

 

Za objednatele: 
 
 
 
 
Bc. Jana Rohanová, DiS., MSc. 
ředitelka organizace 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Marek Pumprla 
Jednatel spol.  

 
 

 
 




