

č. j.

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená Ing. Pavlem Rutem - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73

1.2 Zhotovitel

společnost: LP DVORACEK spol. s r.o.
sídlo: Velice 27, 373 48 Dříteň
zastoupený: Lukáš Dvořáček
IČO: 06126839
DIČ: CZ06126839
Bankovní spojení: OBERBANK AG
Číslo účtu: 2021214605/8040
Telefon: +420770507797
E-mail: ldvoracek@lpdweb.cz
Datová schránka: qizjc68
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26285.

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je akce „**MKI dodání a zprovoznění koncových zařízení**“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.
- 2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do **7 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději **do 30. října 2025**.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění nejpozději v den zahájení prací.

- 3.3 Místem plnění předmětu díla jsou objekty KŘP Jčk, které jsou podrobně specifikované v příloze č. 1 smlouvy a zadávacích podkladech.
- 3.4 Práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., u některých objektů může být pracovní doba omezena. Postup prací bude realizován na základě zpracovaného harmonogramu prací a dále dle dohody se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných prací.
- 3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektů.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	4 481 919,69 Kč
DPH 21%	941 203,13 Kč
CELKEM vč. DPH	5 423 122,82 Kč

S l o v y:

Pětmiliónůčtyřistadvacetřítisícstodvacetdvakorunčeskýchaosmdesátdva halěrů vč. DPH.

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem po dokončení prací a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly na způsobu fakturace formou dílčích faktur, vždy po dokončení prací v jednotlivých objektech, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu. **Na každý objekt bude vystavena samostatná faktura a její součástí bude příloha - položkový rozpočet, bez této přílohy je faktura neúplná.**
- 5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OIKT, Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice a její splatnost bude nejméně 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti prodlužuje na 60 kalendářních dnů. Faktura musí být označena:  Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: **„Faktura pro OIKT“**.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem
- 5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.
- 5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na místě plnění a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčeném objektu, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.
- 6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
- 6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
- 6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započatím díla předat objednateli seznam pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.
- 6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 6.9 Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor pro realizaci díla je předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.
- 6.11 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.
- 6.12 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.
- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla.

7. Povinnosti a práva objednatele

- 7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
- 7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení.
- 7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
- 7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Předání díla

- 8.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, je podepsán poslední zápis o předání a převzetí díla, předání podkladů k ukončení díla (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.
- 8.2 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezhájít přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.
- 8.3 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané v deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.
- 8.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
- 8.5 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit místo realizace do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Odpovědnost za vady díla

- 9.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo **36 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- 9.2 Výskyt případných záručních vad oznámí písemně objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
- 9.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
- 9.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

10. Smluvní pokuty

- 10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 10.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 10.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 10.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
- 10.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 9.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

- 10.6 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Změna smlouvy

- 11.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
- 11.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 11.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

12. Ostatní ujednání

- 12.1 Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
- 12.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
- 12.3 Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 12.4 Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že povinen udržovat v platnosti po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

13. Kontaktní osoby

- 13.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat [redacted] tel.: [redacted]
[redacted]
Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení deníku: [redacted]
- 13.2 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted]
[redacted]

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
- 14.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 14.3 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14.5 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

14.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích

podepsáno elektronicky
objednatel

Ing. Pavel Rut

náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

V Českých Budějovicích



podepsáno elektronicky
zhotovitel

Lukáš Dvořáček

jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088_rev01
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			322 453,31
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 322 453,31	Výše daně 67 715,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	390 168,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24088 rev01

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Místo: Datum: 18.05.2025

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		322 453,31	390 168,51	
A.	Část A.	322 453,31	390 168,51	STA
A.4	OOP České Budějovice, 28. října 1594/1, České Budějovice	322 453,31	390 168,51	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	322 453,31	390 168,51	Soupis
A.4_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	322 453,31	390 168,51	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.4 - OOP České Budějovice, 28. října 1594/1, České Budějovice
Úroveň 4:
A.4_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			322 453,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	322 453,31 0,00	21,00% 12,00%	67 715,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	390 168,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.4 - OOP České Budějovice, 28. října 1594/1, České Budějovice
Úroveň 4: A.4_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		322 453,31
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		7 214,20
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		5 314,20
1.1 - Kabely a krabice		5 314,20
1b - Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce		1 900,00
1.33 - Montážní práce		1 900,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		315 239,11
2a - Interkom / ICT - materiály		188 889,11
D5 - Koncové prvky		18 796,22
2.5 - Datové rozvaděče		170 092,89
2b - Interkom / ICT - konstrukce		97 050,00
2.27 - Montážní práce		97 050,00
D6 - Demontáže		28 800,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.4 - OOP České Budějovice, 28. října 1594/1, České Budějovice
Úroveň 4: A.4_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								322 453,31
D D1 ETAPA I. - stavební příprava								7 214,20
D 1a Trasy sdělovacích rozvodů - materiály								5 314,20
D 1.1 Kabely a krabice								5 314,20
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce		1,000	3 127,32	3 127,32	
2	K	1.17	přepětová ochrana sdělovací vedení, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce		1,000	2 186,88	2 186,88	
D 1b Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce								1 900,00
D 1.33 Montážní práce								1 900,00
3	K	1.41	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení 742123001		2,000	950,00	1 900,00	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								315 239,11
D 2a Interkom / ICT - materiály								188 889,11
D D5 Koncové prvky								18 796,22
4	K	2.2	elektrický ovlárač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS		5,000	1 318,68	6 593,40	
5	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599		2,000	4 657,57	9 315,14	
6	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008		2,000	1 443,84	2 887,68	
D 2.5 Datové rozvaděče								170 092,89
7	K	2.17	optická vana 19", 1U, 24x E2000, černá, vč. 2 optických kazet (2x 12 svarů) dle výrobce		6,000	979,20	5 875,20	
8	K	2.18	optický patchcord 9/125, duplex, 2m NWG.0069433.URS		72,000	215,42	15 510,53	
9	K	2.19	optický adaptér E2000(APC), SM, zelený, simplex NWG.0069404.URS		72,000	74,05	5 331,74	
10	K	2.20	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m 37459125		72,000	106,22	7 647,55	
11	K	2.21	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm 34343000		72,000	8,98	646,27	
12	K	2.22	IP telefon, podstvičený displej, min.3 tlačítka paměti, PoE (např. Grandstream GPX 2140) dle výrobce		1,000	2 871,60	2 871,60	
13	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	4,000	33 052,50	132 210,00	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								97 050,00
D 2.27 Montážní práce								97 050,00
14	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032		5,000	650,00	3 250,00	
15	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031		2,000	850,00	1 700,00	
16	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012		4,000	4 500,00	18 000,00	
17	K	2.41	Montáž optické vany - sestavení 742330036		6,000	650,00	3 900,00	
18	K	2.42	Montáž konektoru SM, MM 742330029		72,000	250,00	18 000,00	
19	K	2.43	Provedení svaru optického vlákna 742124014		72,000	350,00	25 200,00	
20	K	2.44	Teplem smrštitelná ochrana svaru 742330031		72,000	150,00	10 800,00	
21	K	2.45	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna (oboustranné) 742330102		36,000	450,00	16 200,00	
D D6 Demontáže								28 800,00
22	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802		4,000	450,00	1 800,00	
23	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811		4,000	450,00	1 800,00	
24	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221		6,000	450,00	2 700,00	
25	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021		40,000	450,00	18 000,00	
26	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111		3,000	1 500,00	4 500,00	
D D2 Ostatní								500,00
27	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			18 920,09
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 920,09	Výše daně 3 973,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 893,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 920,09	22 893,31	
A.	Část A.	18 920,09	22 893,31	STA
A.6	OOP Suchdol n. Lužnicí, Sídliště 9. května 697, Suchdol n. L.	18 920,09	22 893,31	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	18 920,09	22 893,31	Soupis
A.6_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	18 920,09	22 893,31	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.6 - OOP Suchdol n. Lužnicí, Sídliště 9. května 697, Suchdol n. L.
Úroveň 4:

A.6_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			18 920,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 920,09	21,00%	3 973,22
			0,00
Cena s DPH			22 893,31

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.6 - OOP Suchdol n. Lužnicí, Sídliště 9. května 697, Suchdol n. L.
Úroveň 4: A.6_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		18 920,09
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		18 920,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		2 350,00
2.28 - Montážní práce		2 350,00
D6 - Demontáže		7 950,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.6 - OOP Suchdol n. Lužnicí, Sídliště 9. května 697, Suchdol n. L.
Úroveň 4: A.6_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

Místo:

Datum: 18.05.2025

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant: 

Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 920,09	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							18 920,09	
D 2a Interkom / ICT - materiály							7 420,09	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							2 350,00	
D 2.28 Montážní práce							2 350,00	
4	K	2.30	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
5	K	2.31	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámeček 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							7 950,00	
6	K	2.49	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	3,000	450,00	1 350,00	
7	K	2.52	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
8	K	2.53	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	7,000	450,00	3 150,00	
9	K	2.54	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
10	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			134 159,31
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 134 159,31	Výše daně 28 173,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	162 332,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Datum:18.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		134 159,31	162 332,77	
A.	Část A.	134 159,31	162 332,77	STA
A.1	KRP JCK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice	134 159,31	162 332,77	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	134 159,31	162 332,77	Soupis
A.1_A	A	22 540,18	27 273,62	Soupis
A.1_A_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	22 540,18	27 273,62	Soupis
A.1_B	B	21 570,09	26 099,81	Soupis
A.1_B_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	21 570,09	26 099,81	Soupis
A.1_C	C	15 270,09	18 476,81	Soupis
A.1_C_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	15 270,09	18 476,81	Soupis
A.1_E	E	16 188,77	19 588,41	Soupis
A.1_E_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	16 188,77	19 588,41	Soupis
A.1_F	F	20 820,09	25 192,31	Soupis
A.1_F_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	20 820,09	25 192,31	Soupis
A.1_K	K	37 770,09	45 701,81	Soupis
A.1_K_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	37 770,09	45 701,81	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5:
A.1_A_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	06126839
LP DVORACEK spol. s r.o.		DIČ:	CZ06126839
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			22 540,18
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 540,18	21,00%	4 733,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 273,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: **A.1_A_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení**
Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		22 540,18
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		22 540,18
2a - Interkom / ICT - materiály		14 840,18
D5 - Koncové prvky		14 840,18
2b - Interkom / ICT - konstrukce		3 000,00
2.26 - Montážní práce		3 000,00
D6 - Demontáže		4 200,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_A_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 540,18	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							22 540,18	
D 2a Interkom / ICT - materiály							14 840,18	
D D5 Koncové prvky							14 840,18	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	2,000	4 657,57	9 315,14	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	2,000	1 443,84	2 887,68	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							3 000,00	
D 2.26 Montážní práce							3 000,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	2,000	850,00	1 700,00	
D D6 Demontáže							4 200,00	
6	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
7	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
8	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní							500,00	
10	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5:
A.1_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

18.05.2025

06126839
CZ06126839



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			21 570,09
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 570,09	21,00%	4 529,72
			0,00
Cena s DPH			26 099,81
v CZK			

Strana 6 z 24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		21 570,09
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		21 570,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		1 500,00
2.26 - Montážní práce		1 500,00
D6 - Demontáže		12 150,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 570,09	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							21 570,09	
D 2a Interkom / ICT - materiály							7 420,09	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							1 500,00	
D 2.26 Montážní práce							1 500,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							12 150,00	
6	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
7	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
8	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
9	K	2.50	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	24,000	450,00	10 800,00	
D D2 Ostatní							500,00	
10	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5:
A.1_C_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			15 270,09
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 270,09	21,00%	3 206,72
			0,00
Cena s DPH			18 476,81
v CZK			

Strana 9 z 24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_C_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		15 270,09
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		15 270,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		1 500,00
2.26 - Montážní práce		1 500,00
D6 - Demontáže		5 850,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_C_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 270,09	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							15 270,09	
D 2a Interkom / ICT - materiály							7 420,09	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							1 500,00	
D 2.26 Montážní práce							1 500,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							5 850,00	
6	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
7	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
8	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
9	K	2.50	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	10,000	450,00	4 500,00	
D D2 Ostatní							500,00	
10	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5:
A.1_E_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			16 188,77
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 188,77 0,00	21,00% 12,00%	3 399,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	19 588,41

Strana 12 z 24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_E_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 188,77
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		16 188,77
2a - Interkom / ICT - materiály		8 738,77
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2b - Interkom / ICT - konstrukce		2 150,00
2.26 - Montážní práce		2 150,00
D6 - Demontáže		4 800,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_E_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 188,77	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							16 188,77	
D 2a Interkom / ICT - materiály							8 738,77	
D D5 Koncové prvky							8 738,77	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							2 150,00	
D 2.26 Montážní práce							2 150,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							4 800,00	
6	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
7	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
8	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
D D2 Ostatní							500,00	
9	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5:
A.1_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nrdminkv.urs.cz

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 820,09
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 820,09	21,00%	4 372,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 192,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		20 820,09
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		20 820,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		1 500,00
2.26 - Montážní práce		1 500,00
D6 - Demontáže		11 400,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 820,09	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							20 820,09	
D 2a Interkom / ICT - materiály							7 420,09	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							1 500,00	
D 2.26 Montážní práce							1 500,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							11 400,00	
6	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	2,000	450,00	900,00	
7	K	2.50	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	7,000	1 500,00	10 500,00	
D D2 Ostatní							500,00	
8	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_K_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			37 770,09
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 770,09	21,00%	7 931,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 701,81

Strana 18 z 24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_K_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		37 770,09
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		37 770,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		1 500,00
2.26 - Montážní práce		1 500,00
D6 - Demontáže		28 350,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.1 - KŘP JČK České Budějovice, Lannova 26, České Budějovice
Úroveň 5: A.1_K_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 770,09	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							37 770,09	
D 2a Interkom / ICT - materiály							7 420,09	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							1 500,00	
D 2.26 Montážní práce							1 500,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							28 350,00	
6	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
7	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
8	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
9	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	18,000	1 500,00	27 000,00	
D D2 Ostatní							500,00	
10	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _24088_rev01
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 12. 3. 2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			107 486,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	107 486,10	22 572,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			130 058,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088 rev01

Stavba:

KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Místo:

Zadavatel:

Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:

LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum:

12. 3. 2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		107 486,10	130 058,18	
A.	Část A.	107 486,10	130 058,18	STA
A.5	AO Nerudova 860, České Budějovice	107 486,10	130 058,18	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	107 486,10	130 058,18	Soupis
A.5_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	107 486,10	130 058,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.5 - AO Nerudova 860, České Budějovice
Úroveň 4:
A.5_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			107 486,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 486,10 0,00	21,00% 12,00%	22 572,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	130 058,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.5 - AO Nerudova 860, České Budějovice
Úroveň 4: **A.5_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení**
Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 12. 3. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	
	107 486,10
D3 - ETAPA II.	107 486,10
2a - Materiály	73 036,10
2.1 - Datové rozvaděče	73 036,10
2b - Konstrukce	34 450,00
2.10 - Montážní práce	33 950,00
D2 - Ostatní	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.5 - AO Nerudova 860, České Budějovice
Úroveň 4: A.5_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 12. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								107 486,10
D D3 ETAPA II.								107 486,10
D 2a Materiály								73 036,10
D 2.1 Datové rozvaděče								73 036,10
1	K	2.2	optická vana 19", 1U, 24x E2000, černá, vč. 2 optických kazet (2x 12 svarů) dle výrobce	kus	2,000	979,20	1 958,40	
2	K	2.3	optický patchcord 9/125, duplex, 2m NWG.0069433.URS	kus	2,000	215,42	430,85	
3	K	2.4	optický adaptér E2000(APC), SM, zelený, simplex NWG.0069404.URS	kus	24,000	74,05	1 777,25	
4	K	2.5	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m 37459125	kus	24,000	106,22	2 549,18	
5	K	2.6	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm 34343000	kus	24,000	8,98	215,42	
6	K	2.7	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	2,000	33 052,50	66 105,00	
D 2b Konstrukce								34 450,00
D 2.10 Montážní práce								33 950,00
7	K	2.11	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
8	K	2.12	Montáž optické vany - sestavení 742330036	kus	2,000	650,00	1 300,00	
9	K	2.13	Montáž konektoru SM, MM 742330029	kus	24,000	250,00	6 000,00	
10	K	2.14	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna 742124014	kus	24,000	350,00	8 400,00	
11	K	2.15	Teplem smrštitelná ochrana svaru 742330031	kus	24,000	150,00	3 600,00	
12	K	2.16	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna (oboustranné) 742330102	kus	12,000	450,00	5 400,00	
13	K	2.17	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů 741320131	kus	1,000	250,00	250,00	
D D2 Ostatní								500,00
14	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088 rev01
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			1 111 582,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 111 582,41	Výše daně 233 432,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 345 014,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24088 rev01

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Místo: Datum: 18.05.2025

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		1 111 582,41	1 345 014,72	
A.	Část A.	1 111 582,41	1 345 014,72	STA
A.2	KRP JCK a UO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice	1 111 582,41	1 345 014,72	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	1 111 582,41	1 345 014,72	Soupis
A.2_A1	A1	64 862,22	78 483,29	Soupis
A.2_A1_koncové zaříz	slaboproud_koncové zařízení	64 862,22	78 483,29	Soupis
A.2_A2	A2	60 631,29	73 363,86	Soupis
A.2_A2_koncové zaříz	slaboproud_koncové zařízení	60 631,29	73 363,86	Soupis
A.2_B	B	61 399,97	74 293,96	Soupis
A.2_B_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	61 399,97	74 293,96	Soupis
A.2_C	C	451 347,24	546 130,16	Soupis
A.2_C_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	451 347,24	546 130,16	Soupis
A.2_D	D	62 881,29	76 086,36	Soupis
A.2_D_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	62 881,29	76 086,36	Soupis
A.2_E	E	67 999,97	82 279,96	Soupis
A.2_E_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	67 999,97	82 279,96	Soupis
A.2_F	F	79 636,36	96 360,00	Soupis
A.2_F_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	79 636,36	96 360,00	Soupis
A.2_G	G	108 411,17	131 177,52	Soupis
A.2_G_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	108 411,17	131 177,52	Soupis
A.2_L	L	60 119,13	72 744,15	Soupis
A.2_L_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	60 119,13	72 744,15	Soupis
A.2_N	N	94 293,77	114 095,46	Soupis
A.2_N_koncové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	94 293,77	114 095,46	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_A1_koncové zařiz - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupiscí 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			64 862,22
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 862,22 0,00	21,00% 12,00%	13 621,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	78 483,29

Strana 3 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_A1_koncové zařiz - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		64 862,22
D1 - ETAPA II. - interkom / ICT		64 862,22
2a - Interkom / ICT - materiály		48 812,22
D2 - Ostatní		48 812,22
2b - Interkom / ICT - konstrukce		16 050,00
2.27 - Montážní práce		7 300,00
D6 - Demontáže		8 250,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_A1_koncové zaříz - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 862,22	
D D1 ETAPA II. - interkom / ICT							64 862,22	
D 2a Interkom / ICT - materiály							48 812,22	
D D2 Ostatní							48 812,22	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stfelka ADI.0034915.URS	kus	3,000	1 318,68	3 956,04	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celký odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	1,000	38 611,20	38 611,20	
5	K	2.25	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA 35822124	kus	1,000	143,57	143,57	
P Poznámka k položce: pro datové rozvaděče / nové UPS								
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							16 050,00	
D 2.27 Montážní práce							7 300,00	
6	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stfelkou 742320032	kus	3,000	650,00	1 950,00	
7	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
8	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D D6 Demontáže							8 250,00	
9	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	3,000	450,00	1 350,00	
10	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	3,000	450,00	1 350,00	
11	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	3,000	450,00	1 350,00	
12	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	6,000	450,00	2 700,00	
13	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní							500,00	
14	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_A2_koncové zařiz - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu nrdminkv.urs.cz

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 631,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 631,29 0,00	21,00% 12,00%	12 732,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	73 363,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_A2_koncové zaříz - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		60 631,29
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		60 631,29
2a - Interkom / ICT - materiály		46 031,29
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2.5 - Datové rozvaděče		38 611,20
2b - Interkom / ICT - konstrukce		6 000,00
2.27 - Montážní práce		6 000,00
D6 - Demontáže		8 100,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_A2_koncové zaříz - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 631,29	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							60 631,29	
D 2a Interkom / ICT - materiály							46 031,29	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče							38 611,20	
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	1,000	38 611,20	38 611,20	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							6 000,00	
D 2.27 Montážní práce							6 000,00	
5	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
6	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
7	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D D6 Demontáže							8 100,00	
8	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	15,000	450,00	6 750,00	
D D2 Ostatní							500,00	
12	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			61 399,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 399,97 0,00	21,00% 12,00%	12 893,99 0,00
Cena s DPH		v CZK	74 293,96

Strana 9 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		61 399,97
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		61 399,97
2a - Interkom / ICT - materiály		47 349,97
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2.5 - Datové rozvaděče		38 611,20
2b - Interkom / ICT - konstrukce		6 650,00
2.27 - Montážní práce		6 650,00
D6 - Demontáže		6 900,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								61 399,97
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								61 399,97
D 2a Interkom / ICT - materiály								47 349,97
D D5 Koncové prvky								8 738,77
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče								38 611,20
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	1,000	38 611,20	38 611,20	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								6 650,00
D 2.27 Montážní práce								6 650,00
5	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
6	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
7	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D D6 Demontáže								6 900,00
8	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	2,000	450,00	900,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	6,000	450,00	2 700,00	
12	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní								500,00
13	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_C_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	18.05.2025
Zadavatel:	IČ:	
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské	DIČ:	
Účastník:	IČ:	06126839
LP DVORACEK spol. s r.o.	DIČ:	CZ06126839
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			451 347,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	451 347,24	21,00%	94 782,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	546 130,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_C_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	
	451 347,24
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT	133 202,30
2a - Interkom / ICT - materiály	106 802,30
D5 - Koncové prvky	26 708,30
2.5 - Datové rozvaděče	80 094,00
2b - Interkom / ICT - konstrukce	8 850,00
2.27 - Montážní práce	8 850,00
D6 - Demontáže	17 550,00
D8 - Technologická místnost, objekt C	318 144,94
3a - Technolog. m. - materiály	275 644,94
3.35 - Datové rozvaděče	275 644,94
3b - Technolog. m. - konstrukce	42 500,00
3.96 - Montážní práce / datové rozvaděče	42 000,00
D2 - Ostatní	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_C_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								451 347,24
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								133 202,30
D 2a Interkom / ICT - materiály								106 802,30
D D5 Koncové prvky								26 708,30
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	11,000	1 318,68	14 505,48	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	2,000	4 657,57	9 315,14	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	2,000	1 443,84	2 887,68	
D 2.5 Datové rozvaděče								80 094,00
4	K	2.22	IP telefon, podstvěnicový displej, min.3 tlačítka paměti, PoE (např. Grandstream GPX 2140) dle výrobce	kus	1,000	2 871,60	2 871,60	
5	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	2,000	38 611,20	77 222,40	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								8 850,00
D 2.27 Montážní práce								8 850,00
6	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	11,000	650,00	7 150,00	
7	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	2,000	850,00	1 700,00	
D D6 Demontáže								17 550,00
8	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	11,000	450,00	4 950,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	11,000	450,00	4 950,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	11,000	450,00	4 950,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	6,000	450,00	2 700,00	
D D8 Technologická místnost, objekt C								318 144,94
D 3a Technolog. m. - materiály								275 644,94
D 3.35 Datové rozvaděče								275 644,94
12	K	3.36	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm 35712063	kus	3,000	29 798,18	89 394,54	
13	K	3.37	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m 35712107	kus	3,000	916,00	2 748,00	
14	K	3.38	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg 35712069	kus	3,000	837,90	2 513,70	
15	K	3.39	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" 37451145	kus	9,000	163,20	1 468,80	
16	K	3.40	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy 42914002	kus	3,000	8 230,80	24 692,40	
17	K	3.41	termostat zapouzdřený elektronický pro teploty 0 až 60°C spínací kontakt 110-120V AC 40561137	kus	3,000	296,52	889,56	
18	K	3.42	zemnicí sada datového rozvaděče dle výrobce	kus	3,000	450,00	1 350,00	
19	K	3.43	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP 37451100	kus	3,000	1 003,01	3 009,02	
20	K	3.44	patch kabel UTP Cat5E, 1m dle výrobce	kus	14,000	25,74	360,36	
21	K	3.45	optická vana 19", 1U, 24x E2000, černá, vč. 2 optických kazet (2x 12 svarů) dle výrobce	kus	3,000	979,20	2 937,60	
22	K	3.50	podstavec stojanového rozvaděče, 2U dle výrobce	kus	3,000	2 277,24	6 831,72	
23	K	3.51	vertikální vyvazovací panel pro rozvaděče, 42U, š. 100 mm dle výrobce	kus	3,000	3 222,00	9 666,00	
24	K	3.52	montážní sada 4x šroub a matka M6 dle výrobce	kus	15,000	29,98	449,64	
25	K	3.53	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	3,000	43 111,20	129 333,60	
D 3b Technolog. m. - konstrukce								42 500,00
D 3.96 Montážní práce / datové rozvaděče								42 000,00
26	K	3.97	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U 742330005	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
27	K	3.98	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
28	K	3.99	Montáž police do rozvaděče 742330021	kus	3,000	250,00	750,00	
29	K	3.100	Montáž napájecího panelu do rozvaděče 742330022	kus	3,000	250,00	750,00	
30	K	3.101	Montáž vyvazovacího panelu 1U 742330023	kus	3,000	150,00	450,00	
31	K	3.102	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče 742330037	kus	3,000	250,00	750,00	
32	K	3.103	Montáž termostatu 742330039	kus	3,000	100,00	300,00	
33	K	3.104	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou 741410071	m	40,000	150,00	6 000,00	
34	K	3.105	Montáž patch panelu 24 portů 742330024	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
35	K	3.106	Montáž optické vany - sestavení 742330036	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
D D2 Ostatní								500,00
36	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_D_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			62 881,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 881,29 0,00	21,00% 12,00%	13 205,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	76 086,36

Strana 15 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_D_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT	62 881,29
2a - Interkom / ICT - materiály	46 031,29
D5 - Koncové prvky	7 420,09
2.5 - Datové rozvaděče	38 611,20
2b - Interkom / ICT - konstrukce	6 000,00
2.27 - Montážní práce	6 000,00
D6 - Demontáže	10 350,00
D2 - Ostatní	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_D_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 881,29	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							62 881,29	
D 2a Interkom / ICT - materiály							46 031,29	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče							38 611,20	
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	1,000	38 611,20	38 611,20	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							6 000,00	
D 2.27 Montážní práce							6 000,00	
5	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
6	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
7	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D D6 Demontáže							10 350,00	
8	K	2.48	Demontáž domácího nástěnného audio/video telefonu 742310806	kus	1,000	450,00	450,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	20,000	450,00	9 000,00	
D D2 Ostatní							500,00	
12	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_E_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			67 999,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 999,97 0,00	21,00% 12,00%	14 279,99 0,00
Cena s DPH		v CZK	82 279,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_E_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		67 999,97
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		67 999,97
2a - Interkom / ICT - materiály		47 349,97
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2.5 - Datové rozvaděče		38 611,20
2b - Interkom / ICT - konstrukce		6 650,00
2.27 - Montážní práce		6 650,00
D6 - Demontáže		13 500,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_E_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								67 999,97
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								67 999,97
D 2a Interkom / ICT - materiály								47 349,97
D D5 Koncové prvky								8 738,77
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče								38 611,20
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	1,000	38 611,20	38 611,20	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								6 650,00
D 2.27 Montážní práce								6 650,00
5	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
6	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
7	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D D6 Demontáže								13 500,00
8	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	2,000	450,00	900,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	24,000	450,00	10 800,00	
D D2 Ostatní								500,00
12	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			79 636,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 636,36 0,00	21,00% 12,00%	16 723,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	96 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		79 636,36
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		79 636,36
2a - Interkom / ICT - materiály		63 786,36
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2.5 - Datové rozvaděče		56 366,27
2b - Interkom / ICT - konstrukce		12 500,00
2.27 - Montážní práce		12 500,00
D6 - Demontáže		2 850,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Objekt: A. - Část A.

Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice

Úroveň 5: A.2_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 636,36	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							79 636,36	
D 2a Interkom / ICT - materiály							63 786,36	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střílka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče							56 366,27	
4	K	2.6	rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 15U/500mm 35712010	kus	1,000	11 390,60	11 390,60	
5	K	2.8	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m 35712107	kus	1,000	916,00	916,00	
6	K	2.9	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg 35712069	kus	1,000	837,90	837,90	
7	K	2.10	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" 37451145	kus	1,000	163,20	163,20	
8	K	2.11	jednotka ventilační do nástěnného rozvaděče s termostatem 2 ventilátory 42914005	kus	1,000	8 230,80	8 230,80	
9	K	2.13	termostat zapouzdřený elektronický pro teploty 0 až 60°C spínací kontakt 110-120V AC 40561137	kus	1,000	296,52	296,52	
10	K	2.14	zemnicí sada datového rozvaděče dle výrobce	kus	1,000	450,00	450,00	
11	K	2.15	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP 37451100	kus	1,000	1 003,01	1 003,01	
12	K	2.16	patch kabel UTP Cat5E, 1m dle výrobce	kus	1,000	25,74	25,74	
13	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	1,000	33 052,50	33 052,50	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							12 500,00	
D 2.27 Montážní práce							12 500,00	
14	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střílkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
15	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
16	K	2.31	Montáž rozvaděče nástěnného 742330001	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
17	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
18	K	2.34	Montáž police do rozvaděče 742330021	kus	1,000	250,00	250,00	
19	K	2.35	Montáž napájecího panelu do rozvaděče 742330022	kus	1,000	250,00	250,00	
20	K	2.36	Montáž vyvazovacího panelu 1U 742330023	kus	1,000	150,00	150,00	
21	K	2.37	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče 742330037	kus	1,000	250,00	250,00	
22	K	2.38	Montáž termostatu 742330039	kus	1,000	100,00	100,00	
23	K	2.39	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou 741410071	m	10,000	150,00	1 500,00	
24	K	2.40	Montáž patch panelu 24 portů 742330024	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D6 Demontáže							2 850,00	
25	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
26	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
27	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
28	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní							500,00	
29	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_G_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			108 411,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 411,17 0,00	21,00% 12,00%	22 766,35 0,00
Cena s DPH		v CZK	131 177,52

Strana 24 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_G_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		108 411,17
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		108 411,17
2a - Interkom / ICT - materiály		85 961,17
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2.5 - Datové rozvaděče		77 222,40
2b - Interkom / ICT - konstrukce		11 150,00
2.27 - Montážní práce		11 150,00
D6 - Demontáže		10 800,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_G_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								108 411,17
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								108 411,17
D 2a Interkom / ICT - materiály								85 961,17
D D5 Koncové prvky								8 738,77
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče								77 222,40
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	2,000	38 611,20	77 222,40	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								11 150,00
D 2.27 Montážní práce								11 150,00
5	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
6	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
7	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
D D6 Demontáže								10 800,00
8	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	2,000	450,00	900,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	18,000	450,00	8 100,00	
D D2 Ostatní								500,00
12	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_L_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]
Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			60 119,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 119,13 0,00	21,00% 12,00%	12 625,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	72 744,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_L_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		60 119,13
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		8 777,86
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		6 877,86
1.1 - Kabely a krabice		6 877,86
1b - Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce		1 900,00
1.33 - Montážní práce		1 900,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		51 341,27
2a - Interkom / ICT - materiály		41 791,27
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2.5 - Datové rozvaděče		33 052,50
2b - Interkom / ICT - konstrukce		6 650,00
2.27 - Montážní práce		6 650,00
D6 - Demontáže		2 400,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_L_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								60 119,13
D D1 ETAPA I. - stavební příprava								8 777,86
D 1a Trasy sdělovacích rozvodů - materiály								6 877,86
D 1.1 Kabely a krabice								6 877,86
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce	kus	1,000	3 127,32	3 127,32	
2	K	1.17	přepětová ochrana 12VDC, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 2 dle výrobce	kus	1,000	3 750,54	3 750,54	
D 1b Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce								1 900,00
D 1.33 Montážní práce								1 900,00
3	K	1.42	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení 742123001	kus	2,000	950,00	1 900,00	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								51 341,27
D 2a Interkom / ICT - materiály								41 791,27
D D5 Koncové prvky								8 738,77
4	K	2.2	elektrický otvárač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
5	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celký odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
6	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče								33 052,50
7	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	1,000	33 052,50	33 052,50	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								6 650,00
D 2.27 Montážní práce								6 650,00
8	K	2.29	Montáž elektrického otvárače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
9	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
10	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
D D6 Demontáže								2 400,00
11	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
12	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
13	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní								500,00
14	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5:
A.2_N_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			94 293,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 293,77 0,00	21,00% 12,00%	19 801,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	114 095,46

Strana 30 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_N_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		94 293,77
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		94 293,77
2a - Interkom / ICT - materiály		74 843,77
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2.5 - Datové rozvaděče		66 105,00
2b - Interkom / ICT - konstrukce		11 150,00
2.27 - Montážní práce		11 150,00
D6 - Demontáže		7 800,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.2 - KŘP JČK a ÚO České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice
Úroveň 5: A.2_N_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								94 293,77
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								94 293,77
D 2a Interkom / ICT - materiály								74 843,77
D D5 Koncové prvky								8 738,77
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče								66 105,00
4	K	2.23	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	2,000	33 052,50	66 105,00	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								11 150,00
D 2.27 Montážní práce								11 150,00
5	K	2.29	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
6	K	2.30	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
7	K	2.33	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
D D6 Demontáže								7 800,00
8	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
11	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	9,000	450,00	4 050,00	
12	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní								500,00
13	K	2.54	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _24088_rev01
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			169 828,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 169 828,96	Výše daně 35 664,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	205 493,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088 rev01

Místo:

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum:18.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		169 828,96	205 493,04	
A.	Část A.	169 828,96	205 493,04	STA
A.3	ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slabce	169 828,96	205 493,04	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	169 828,96	205 493,04	Soupis
A.3_vrát	Vrátnice	6 177,32	7 474,56	Soupis
A.3_Vrát_k oncové zař	slaboproud_koncové zařízení	6 177,32	7 474,56	Soupis
A.3_A1	A1	1 650,00	1 996,50	Soupis
A.3_A1_ko ncové zaříz	slaboproud_koncové zařízení	1 650,00	1 996,50	Soupis
A.3_B	B	128 515,46	155 503,71	Soupis
A.3_B_kon cové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	128 515,46	155 503,71	Soupis
A.3_F	F	16 597,41	20 082,87	Soupis
A.3_F_kon cové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	16 597,41	20 082,87	Soupis
A.3_G	G	16 888,77	20 435,41	Soupis
A.3_G_kon cové zaříze	slaboproud_koncové zařízení	16 888,77	20 435,41	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_Vrát_koncové zař - slaboproud_koncové zařízení

KSO: Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			6 177,32
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 177,32 0,00	21,00% 12,00%	1 297,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 474,56

CC-CZ: Datum: 18.05.2025
IČ: DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_Vrát_koncové zař - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 177,32
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		4 077,32
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		3 127,32
1.1 - Kabely a krabice		3 127,32
1b - Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce		950,00
1.34 - Montážní práce		950,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		2 100,00
D6 - Demontáže		2 100,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Objekt:

A. - Část A.

Soupis:

A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe

Úroveň 5:

A.3_Vrát_koncové zař - slaboproud_koncové zařízení

Místo:

Datum: 18.05.2025

Zadavatel:

Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:



Účastník:

LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 177,32

D D1			ETAPA I. - stavební příprava				4 077,32	
D 1a			Trasy sdělovacích rozvodů - materiály				3 127,32	
D 1.1			Kabely a krabice				3 127,32	
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce	kus	1,000	3 127,32	3 127,32	
D 1b			Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce				950,00	
D 1.34			Montážní práce				950,00	
2	K	1.43	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení 742123001	kus	1,000	950,00	950,00	
D D4			ETAPA II. - interkom / ICT				2 100,00	
D D6			Demontáže				2 100,00	
3	K	2.52	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
D D2			Ostatní				1 200,00	
4	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5:
A.3_A1_koncové zaříz - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			1 650,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 650,00 0,00	21,00% 12,00%	346,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 996,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_A1_koncové zaříz - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		1 650,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		1 650,00
D6 - Demontáže		450,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Objekt: A. - Část A.

Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe

Úroveň 5: A.3_A1_koncové zaříz - slaboproud_koncové zařízení

Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 650,00	
D D4			ETAPA II. - interkom / ICT				1 650,00	
D D6			Demontáže				450,00	
1	K	2.57	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	450,00	450,00	
D D2			Ostatní				1 200,00	
2	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5:
A.3_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			128 515,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 515,46 0,00	21,00% 12,00%	26 988,25 0,00
Cena s DPH		v CZK	155 503,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		128 515,46
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		4 077,32
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		3 127,32
1.1 - Kabely a krabice		3 127,32
1b - Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce		950,00
1.34 - Montážní práce		950,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		124 438,14
2a - Interkom / ICT - materiály		86 888,14
2.5 - Datové rozvaděče		86 888,14
2b - Interkom / ICT - konstrukce		35 900,00
2.30 - Montážní práce		35 900,00
D6 - Demontáže		450,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slabce
Úroveň 5: A.3_B_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							128 515,46	
D D1 ETAPA I. - stavební příprava							4 077,32	
D 1a Trasy sdělovacích rozvodů - materiály							3 127,32	
D 1.1 Kabely a krabice							3 127,32	
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce	kus	1,000	3 127,32	3 127,32	
D 1b Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce							950,00	
D 1.34 Montážní práce							950,00	
2	K	1.43	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení 742123001	kus	1,000	950,00	950,00	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							124 438,14	
D 2a Interkom / ICT - materiály							86 888,14	
D 2.5 Datové rozvaděče							86 888,14	
3	K	2.6	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 15U/500mm 35712010	kus	1,000	11 390,60	11 390,60	
4	K	2.8	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m 35712107	kus	1,000	916,00	916,00	
5	K	2.9	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg 35712069	kus	1,000	837,90	837,90	
6	K	2.10	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" 37451145	kus	2,000	163,20	326,40	
7	K	2.11	jednotka ventilační do nástěnného rozvaděče s termostatem 2 ventilátory 42914005	kus	1,000	8 230,80	8 230,80	
8	K	2.13	termostat zapouzdřený elektronický pro teploty 0 až 60°C spínací kontakt 110-120V AC 40561137	kus	1,000	296,52	296,52	
9	K	2.14	zemnicí sada datového rozvaděče dle výrobce	kus	1,000	450,00	450,00	
10	K	2.15	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP 37451100	kus	1,000	1 003,01	1 003,01	
11	K	2.17	optická vana 19", 1U, 24x ST, černá, vč. 2 optických kazet (2x 12 svarů) dle výrobce	kus	1,000	799,02	799,02	
12	K	2.18	Optický patchcord 50/125 OM3, duplex, 2m NWG.0069451.URS	kus	1,000	166,98	166,98	
13	K	2.19	Optický adaptér ST, MM, kovový, simplex NWG.0069408.URS	kus	16,000	13,06	208,90	
14	K	2.20	pigtail optický ST OM 50/125 OM3 délka 1m 37459195	kus	16,000	53,82	861,12	
15	K	2.21	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm 34343000	kus	12,000	8,98	107,71	
16	K	2.23	vyvazovací háček 40x80 dle výrobce	kus	6,000	4 588,80	27 532,80	
17	K	2.24	montážní sada 4x šroub a matka M6 dle výrobce	kus	5,000	29,98	149,88	
18	K	2.25	Optický box nástěnný pro 8 ST simplex, IP54 dle výrobce	kus	1,000	558,00	558,00	
19	K	2.26	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	1,000	33 052,50	33 052,50	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							35 900,00	
D 2.30 Montážní práce							35 900,00	
20	K	2.34	Montáž rozvaděče nástěnného 742330001	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
21	K	2.36	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
22	K	2.37	Montáž police do rozvaděče 742330021	kus	1,000	250,00	250,00	
23	K	2.38	Montáž napájecího panelu do rozvaděče 742330022	kus	1,000	250,00	250,00	
24	K	2.39	Montáž vyvazovacího panelu 1U 742330023	kus	2,000	150,00	300,00	
25	K	2.40	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče 742330037	kus	1,000	250,00	250,00	
26	K	2.41	Montáž termostatu 742330039	kus	1,000	100,00	100,00	
27	K	2.42	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku 741410071	m	20,000	150,00	3 000,00	
28	K	2.43	Montáž patch panelu 24 portů 742330024	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
29	K	2.44	Montáž optické vany - sestavení 742330036	kus	1,000	650,00	650,00	
30	K	2.45	Montáž konektoru SM, MM 742330029	kus	16,000	250,00	4 000,00	
31	K	2.46	Montáž rozvaděče optického nástěnného 742330003	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
32	K	2.47	Provedení svaru optického vlákna 742124014	kus	16,000	350,00	5 600,00	
33	K	2.48	Teplem smrštitelná ochrana svaru 742330031	kus	16,000	150,00	2 400,00	
34	K	2.49	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken 220182301	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
35	K	2.50	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna (oboustranné) 742330102	kus	8,000	450,00	3 600,00	
D D6 Demontáže							450,00	
36	K	2.53	Demontáž domácího nástěnného audio/video telefonu 742310806	kus	1,000	450,00	450,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
37	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5:
A.3_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nrdminkv.urs.cz

Cena bez DPH			16 597,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 597,41	21,00%	3 485,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 082,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 597,41
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		4 077,32
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		3 127,32
1.1 - Kabely a krabice		3 127,32
1b - Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce		950,00
1.34 - Montážní práce		950,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		12 520,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		1 500,00
2.30 - Montážní práce		1 500,00
D6 - Demontáže		2 400,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_F_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								16 597,41
D D1 ETAPA I. - stavební příprava								4 077,32
D 1a Trasy sdělovacích rozvodů - materiály								3 127,32
D 1.1 Kabely a krabice								3 127,32
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce	kus	1,000	3 127,32	3 127,32	
D 1b Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce								950,00
D 1.34 Montážní práce								950,00
2	K	1.43	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení 742123001	kus	1,000	950,00	950,00	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT								12 520,09
D 2a Interkom / ICT - materiály								7 420,09
D D5 Koncové prvky								7 420,09
3	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
4	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
5	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce								1 500,00
D 2.30 Montážní práce								1 500,00
6	K	2.32	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
7	K	2.33	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže								2 400,00
8	K	2.52	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
9	K	2.54	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
10	K	2.57	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní								1 200,00
11	K	2.59	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
A. - Část A.
Soupis:
A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5:
A.3_G_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 18.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			16 888,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 888,77 0,00	21,00% 12,00%	3 546,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	20 435,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_G_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 888,77
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		16 888,77
2a - Interkom / ICT - materiály		8 738,77
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2b - Interkom / ICT - konstrukce		2 150,00
2.30 - Montážní práce		2 150,00
D6 - Demontáže		4 800,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: A. - Část A.
Soupis: A.3 - ÚZ + ŠPS + OSK Lišov – Slaboe
Úroveň 5: A.3_G_koncové zaříze - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 888,77	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							16 888,77	
D 2a Interkom / ICT - materiály							8 738,77	
D D5 Koncové prvky							8 738,77	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							2 150,00	
D 2.30 Montážní práce							2 150,00	
4	K	2.32	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
5	K	2.33	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							4 800,00	
6	K	2.52	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
7	K	2.54	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
8	K	2.57	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
9	K	2.59	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Uchazeč:
J.P. DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			19 466,09
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 466,09	Výše daně 4 087,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 553,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 466,09	23 553,97	
B.	Část B.	19 466,09	23 553,97	STA
B.4	DO Chotoviny, Tábořská 206, Chotoviny	19 466,09	23 553,97	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	19 466,09	23 553,97	Soupis
B.4_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	19 466,09	23 553,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.4 - DO Chotoviny, Tábořská 206, Chotoviny
Úroveň 4:
B.4_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

Projektant:
Z

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			19 466,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 466,09	21,00%	4 087,88
Cena s DPH			23 553,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.4 - DO Chotoviny, Tábořská 206, Chotoviny
Úroveň 4: B.4_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		19 466,09
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		4 077,32
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		3 127,32
1.1 - Kabely a krabice		3 127,32
1b - Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce		950,00
1.33 - Montážní práce		950,00
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		15 388,77
2a - Interkom / ICT - materiály		8 738,77
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2b - Interkom / ICT - konstrukce		2 150,00
2.26 - Montážní práce		2 150,00
D6 - Demontáže		3 300,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.4 - DO Chotoviny, Tábořská 206, Chotoviny
Úroveň 4: B.4_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 466,09	
D D1 ETAPA I. - stavební příprava							4 077,32	
D 1a Trasy sdělovacích rozvodů - materiály							3 127,32	
D 1.1 Kabely a krabice							3 127,32	
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce	kus	1,000	3 127,32	3 127,32	
D 1b Trasy sdělovacích rozvodů - konstrukce							950,00	
D 1.33 Montážní práce							950,00	
2	K	1.41	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení 742123001	kus	1,000	950,00	950,00	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							15 388,77	
D 2a Interkom / ICT - materiály							8 738,77	
D D5 Koncové prvky							8 738,77	
3	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
4	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
5	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							2 150,00	
D 2.26 Montážní práce							2 150,00	
6	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
7	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							3 300,00	
8	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
11	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			11 820,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 820,09	2 482,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 302,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 820,09	14 302,31	
B.	Část B.	11 820,09	14 302,31	STA
B.5	OOP Boršov n. Vltavou, Na Planýrce 206, Boršov n. Vlt.	11 820,09	14 302,31	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	11 820,09	14 302,31	Soupis
B.5_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	11 820,09	14 302,31	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.5 - OOP Boršov n. Vltavou, Na Planýrce 206, Boršov n. Vlt.
Úroveň 4:
B.5_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.



CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			11 820,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 820,09 0,00	21,00% 12,00%	2 482,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 302,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.5 - OOP Boršov n. Vltavou, Na Planýrce 206, Boršov n. Vlt.
Úroveň 4: B.5_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		11 820,09
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		11 820,09
2a - Interkom / ICT - materiály		7 420,09
D5 - Koncové prvky		7 420,09
2b - Interkom / ICT - konstrukce		1 500,00
2.26 - Montážní práce		1 500,00
D6 - Demontáže		2 400,00
D2 - Ostatní		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.5 - OOP Boršov n. Vltavou, Na Planýrce 206, Boršov n. Vlt.
Úroveň 4: B.5_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

Místo:

Datum: 18.05.2025

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 820,09	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							11 820,09	
D 2a Interkom / ICT - materiály							7 420,09	
D D5 Koncové prvky							7 420,09	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka ADI.0034915.URS	kus	1,000	1 318,68	1 318,68	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							1 500,00	
D 2.26 Montážní práce							1 500,00	
4	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	1,000	650,00	650,00	
5	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							2 400,00	
6	K	2.46	Demontáž komunikačního tablu k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
7	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	1,000	450,00	450,00	
8	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní							500,00	
9	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	500,00	500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			3 150,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 150,00	661,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 811,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 150,00	3 811,50	
B.	Část B.	3 150,00	3 811,50	STA
B.7	OOP Netolice, Václavská 120, Netolice	3 150,00	3 811,50	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	3 150,00	3 811,50	Soupis
B.7_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	3 150,00	3 811,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.7 - OOP Netolice, Václavská 120, Netolice
Úroveň 4:
B.7_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:




Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			3 150,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 150,00 0,00	21,00% 12,00%	661,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 811,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.7 - OOP Netolice, Václavská 120, Netolice
Úroveň 4: B.7_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT	3 150,00
2a - Interkom / ICT - materiály	0,00
2b - Interkom / ICT - konstrukce	0,00
D6 - Demontáže	1 950,00
D2 - Ostatní	1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.7 - OOP Netolice, Václavská 120, Netolice
Úroveň 4: B.7_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 150,00	
	D	D4	ETAPA II. - interkom / ICT				3 150,00	
	D	2a	Interkom / ICT - materiály				0,00	
	D	2b	Interkom / ICT - konstrukce				0,00	
	D	D6	Demontáže				1 950,00	
1	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	1,000	450,00	450,00	
2	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
	D	D2	Ostatní				1 200,00	
3	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			25 410,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	25 410,37	5 336,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 746,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 410,37	30 746,55	
B.	Část B.	25 410,37	30 746,55	STA
B.6	OOP Protivín, Mírová 166/37, Protivín	25 410,37	30 746,55	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	25 410,37	30 746,55	Soupis
B.6_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	25 410,37	30 746,55	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.6 - OOP Protivín, Mírová 166/37, Protivín
Úroveň 4:
B.6_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.



CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			25 410,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 410,37	21,00%	5 336,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			30 746,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.6 - OOP Protivín, Mírová 166/37, Protivín
Úroveň 4: B.6_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		25 410,37
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		25 410,37
2a - Interkom / ICT - materiály		14 110,37
D5 - Koncové prvky		8 738,77
2.5 - Datové rozvaděče		5 371,60
2b - Interkom / ICT - konstrukce		2 150,00
2.26 - Montážní práce		2 150,00
D6 - Demontáže		7 950,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.6 - OOP Protivín, Mírová 166/37, Protivín
Úroveň 4: B.6_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 410,37	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							25 410,37	
D 2a Interkom / ICT - materiály							14 110,37	
D D5 Koncové prvky							8 738,77	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	2,000	1 318,68	2 637,36	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče							5 371,60	
4	K	2.21	IP telefon, podstvičený displej, min.3 tlačítka paměti, PoE (např. Grandstream GPX 2140) dle výrobce	kus	1,000	5 371,60	5 371,60	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							2 150,00	
D 2.26 Montážní práce							2 150,00	
5	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	2,000	650,00	1 300,00	
6	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
D D6 Demontáže							7 950,00	
7	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	3,000	450,00	1 350,00	
8	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	2,000	450,00	900,00	
9	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	1,000	450,00	450,00	
10	K	2.50	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	5,000	450,00	2 250,00	
11	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
12	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24088
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			52 850,56
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 52 850,56	Výše daně 11 098,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 949,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Uchazeč:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		52 850,56	63 949,18	
B.	Část B.	52 850,56	63 949,18	STA
B.1	UO+OOP Český Krumlov, Tovární 165, C. Krumlov – Domoradice	52 850,56	63 949,18	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	52 850,56	63 949,18	Soupis
B.1_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	52 850,56	63 949,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.1 - ÚO+OOP Český Krumlov, Tovární 165, Č. Krumlov – Domoradice
Úroveň 4:
B.1_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč:
LP DVORACEK spol. s r.o.



CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			52 850,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 850,56 0,00	21,00% 12,00%	11 098,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	63 949,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.1 - ÚO+OOP Český Krumlov, Tovární 165, Č. Krumlov – Domoradice
Úroveň 4: B.1_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		52 850,56
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		52 850,56
2a - Interkom / ICT - materiály		28 950,56
D5 - Koncové prvky		23 578,96
2.5 - Datové rozvaděče		5 371,60
2b - Interkom / ICT - konstrukce		5 150,00
2.26 - Montážní práce		5 150,00
D6 - Demontáže		17 550,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.1 - ÚO+OOP Český Krumlov, Tovární 165, Č. Krumlov – Domoradice
Úroveň 4: B.1_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Uchazeč: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 850,56	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							52 850,56	
D 2a Interkom / ICT - materiály							28 950,56	
D D5 Koncové prvky							23 578,96	
1	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	4,000	1 318,68	5 274,72	
2	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	3,000	4 657,57	13 972,72	
3	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	3,000	1 443,84	4 331,52	
D 2.5 Datové rozvaděče							5 371,60	
4	K	2.21	IP telefon, podstvičený displej, min.3 tlačítka paměti, PoE (např. Grandstream GPX 2140) dle výrobce	kus	1,000	5 371,60	5 371,60	
P Poznámka k položce: pro celý								
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							5 150,00	
D 2.26 Montážní práce							5 150,00	
5	K	2.28	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou 742320032	kus	4,000	650,00	2 600,00	
6	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek 742320031	kus	3,000	850,00	2 550,00	
D D6 Demontáže							17 550,00	
7	K	2.47	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	6,000	450,00	2 700,00	
8	K	2.49	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	3,000	450,00	1 350,00	
9	K	2.50	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	2.51	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m 784312021	m2	18,000	450,00	8 100,00	
11	K	2.52	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	3,000	1 500,00	4 500,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
12	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _24088_rev01
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			121 618,13
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	121 618,13	25 539,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			147 157,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088 rev01

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Účastník:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		121 618,13	147 157,94	
B.	Část B.	121 618,13	147 157,94	STA
B.2	ÚO Písek, Na Výstavišti 377/1, Písek	121 618,13	147 157,94	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	121 618,13	147 157,94	Soupis
B.2_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	121 618,13	147 157,94	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.2 - ÚO Písek, Na Výstavišti 377/1, Písek
Úroveň 4:
B.2_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.



CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			121 618,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 618,13 0,00	21,00% 12,00%	25 539,81 0,00
Cena s DPH		v CZK	147 157,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.2 - ÚO Písek, Na Výstavišti 377/1, Písek
Úroveň 4: B.2_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	
	121 618,13
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT	121 618,13
2a - Interkom / ICT - materiály	77 818,13
2.5 - Datové rozvaděče	77 818,13
2b - Interkom / ICT - konstrukce	38 700,00
2.29 - Montážní práce	38 700,00
D6 - Demontáže	3 900,00
D2 - Ostatní	1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Objekt: B. - Část B.

Soupis: B.2 - ÚO Písek, Na Výstavišti 377/1, Písek

Úroveň 4: B.2_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

Místo:

Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 618,13	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							121 618,13	
D 2a Interkom / ICT - materiály							77 818,13	
D 2.5 Datové rozvaděče							77 818,13	
1	K	2.7	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x600mm	kus	1,000	14 877,00	14 877,00	
2	K	2.8	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m 35712107	kus	1,000	916,00	916,00	
3	K	2.9	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg 35712069	kus	1,000	837,90	837,90	
4	K	2.10	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" 37451145	kus	3,000	163,20	489,60	
5	K	2.12	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy 42914002	kus	1,000	8 230,80	8 230,80	
6	K	2.13	termostat zapouzdřený elektronický pro teploty 0 až 60°C spínací kontakt 110-120V AC 40561137	kus	1,000	296,52	296,52	
7	K	2.14	zemnicí sada datového rozvaděče dle výrobce	kus	1,000	450,00	450,00	
8	K	2.15	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP 37451100	kus	1,000	1 003,01	1 003,01	
9	K	2.17	optická vana 19", 1U, 24x E2000, čemá, vč. 2 optických kazet (2x 12 svarů) dle výrobce	kus	2,000	979,20	1 958,40	
10	K	2.18	optický patchcord 9/125, duplex, 2m NWG.0069433.URS	kus	2,000	215,42	430,85	
11	K	2.19	optický adaptér E2000(APC), SM, zelený, simplex NWG.0069404.URS	kus	24,000	74,05	1 777,25	
12	K	2.20	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m 37459125	kus	24,000	106,22	2 549,18	
13	K	2.21	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm 34343000	kus	24,000	8,98	215,42	
14	K	2.22	podstavec stojanového rozvaděče, 2U dle výrobce	kus	1,000	1 803,12	1 803,12	
15	K	2.23	vertikální vyvazovací panel pro rozvaděče, 42U, š. 100 mm dle výrobce	kus	1,000	3 222,00	3 222,00	
16	K	2.24	montážní sada 4x šroub a matka M6 dle výrobce	kus	5,000	29,98	149,88	
17	K	2.25	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U 34641108	kus	1,000	38 611,20	38 611,20	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							0	38 700,00
D 2.29 Montážní práce							0	38 700,00
18	K	2.34	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U 742330005	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	K	2.35	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
20	K	2.36	Montáž police do rozvaděče 742330021	kus	1,000	250,00	250,00	
21	K	2.37	Montáž napájecího panelu do rozvaděče 742330022	kus	1,000	250,00	250,00	
22	K	2.38	Montáž vyvazovacího panelu 1U 742330023	kus	3,000	150,00	450,00	
23	K	2.39	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče 742330037	kus	1,000	250,00	250,00	
24	K	2.40	Montáž termostatu 742330039	kus	1,000	100,00	100,00	
25	K	2.41	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku 741410071	m	20,000	150,00	3 000,00	
26	K	2.42	Montáž patch panelu 24 portů 742330024	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
27	K	2.43	Montáž optické vany - sestavení 742330036	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
28	K	2.44	Montáž konektoru SM, MM 742330029	kus	24,000	250,00	6 000,00	
29	K	2.45	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna 742124013	kus	24,000	350,00	8 400,00	
30	K	2.46	Teplem smrštitelná ochrana svaru 742330031	kus	24,000	150,00	3 600,00	
31	K	2.47	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna (oboustranné) 742330102	kus	12,000	450,00	5 400,00	
D D6 Demontáže							3 900,00	
32	K	2.50	Demontáž domácího nástěnného audio/video telefonu 742310806	kus	2,000	450,00	900,00	
33	K	2.54	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
34	K	2.56	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _24088_rev01
Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

KSO: 801 6
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 18.05.2025
CZ-CPA: 41.00.43

Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

IC:
DIČ:

Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.

IC: 06126839
DIČ: CZ06126839



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			254 240,05
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 254 240,05	Výše daně 53 390,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			307 630,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24088 rev01

Místo:

Datum:18.05.2025

Stavba:KŘP JČK – Stavební připravenost MKI

Zadavatel:Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské

Projektant:

Účastník:LP DVORACEK spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		254 240,05	307 630,46	
B.	Část B.	254 240,05	307 630,46	STA
B.3	ÚO Strakonice, Plánkova 629, Strakonice	254 240,05	307 630,46	Soupis
D.1.4.1	TPS – elektro / slaboproudé rozvody	254 240,05	307 630,46	Soupis
B.3_koncové zařízení	slaboproud_koncové zařízení	254 240,05	307 630,46	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt:
B. - Část B.
Soupis:
B.3 - ÚO Strakonice, Plánkova 629, Strakonice
Úroveň 4:
B.3_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník:
LP DVORACEK spol. s r.o.



CC-CZ:
Datum: 18.05.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06126839
DIČ: CZ06126839
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			254 240,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	254 240,05	21,00%	53 390,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	307 630,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.3 - ÚO Strakonice, Plánkova 629, Strakonice
Úroveň 4: B.3_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		254 240,05
D1 - ETAPA I. - stavební příprava		3 127,32
1a - Trasy sdělovacích rozvodů - materiály		3 127,32
1.1 - Kabely a krabice		3 127,32
D4 - ETAPA II. - interkom / ICT		251 112,73
2a - Interkom / ICT - materiály		212 562,73
D5 - Koncové prvky		11 376,13
2.5 - Datové rozvaděče		201 186,60
2b - Interkom / ICT - konstrukce		30 450,00
2.26 - Montážní práce		30 450,00
D6 - Demontáže		6 900,00
D2 - Ostatní		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP JČK – Stavební připravenost MKI
Objekt: B. - Část B.
Soupis: B.3 - ÚO Strakonice, Plánkova 629, Strakonice
Úroveň 4: B.3_koncové zařízení - slaboproud_koncové zařízení
Místo:
Zadavatel: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeské
Účastník: LP DVORACEK spol. s r.o.

Datum: 18.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 240,05	
D D1 ETAPA I. - stavební příprava							3 127,32	
D 1a Trasy sdělovacích rozvodů - materiály							3 127,32	
D 1.1 Kabely a krabice							3 127,32	
1	K	1.16	přepětová ochrana Eth Cat.5e, PoE, ST1+2+3, rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 dle výrobce	kus	1,000	3 127,32	3 127,32	
D D4 ETAPA II. - interkom / ICT							251 112,73	
D 2a Interkom / ICT - materiály							212 562,73	
D D5 Koncové prvky							11 376,13	
2	K	2.2	elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška ADI.0034915.URS	kus	4,000	1 318,68	5 274,72	
3	K	2.3	PWR4A K40; Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A TFD.400599	kus	1,000	4 657,57	4 657,57	
4	K	2.4	akumulátor VRLA, 12 V, kapacita 17 Ah 34621008	kus	1,000	1 443,84	1 443,84	
D 2.5 Datové rozvaděče							201 186,60	
5	K	2.21	IP telefon, podstvičený displej, min.3 tlačítka paměti, PoE (např. Grandstream GPX 2140) dle výrobce	kus	1,000	2 871,60	2 871,60	
6	K	2.22	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 6x IEC zásuvky, SNMP-RJ45 montáž do racku 2U	kus	6,000	33 052,50	198 315,00	
D 2b Interkom / ICT - konstrukce							30 450,00	
D 2.26 Montážní práce							30 450,00	
7	K	2.28	Montáž elektrického otvárače 12 V a stavitelnou stříškou 742320032	kus	4,000	650,00	2 600,00	
8	K	2.29	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámeček 742320031	kus	1,000	850,00	850,00	
9	K	2.32	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení 742330012	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	
D D6 Demontáže							6 900,00	
10	K	2.46	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu 742310802	kus	5,000	450,00	2 250,00	
11	K	2.48	Demontáž elektromechanického zámku 742320811	kus	4,000	450,00	1 800,00	
12	K	2.49	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 612315221	kus	3,000	450,00	1 350,00	
13	K	2.51	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % 622335111	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D2 Ostatní							1 200,00	
14	K	2.53	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 65103000	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KŘP Jčk - MKI - dodání a zprovoznění koncových zařízení včetně montáže**

Zadavatel: **Krajské reditelství policie Jihoceského kraje**

Základ pro základní DPH	21%	2 128 934,22 CZK
Základní DPH	21%	447 076,19 CZK
Cena celkem s DPH		2 576 010,41 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Název listu	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ÚO-JH	ÚO Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II	71 454,97	15 005,54	86 460,51
ÚO-PT	ÚO Prachatice, Pivovarská 4	89 687,53	18 834,38	108 521,91
ÚO-TA	ÚO Tábor, Soběslavská 2763	319 902,12	67 179,45	387 081,57
ČB OCP Pražská 558	České Budějovice - OCP Pražská 558	165 101,61	34 671,34	199 772,95
ČB EO Pražská 21	České Budějovice - EO Pražská 21	374 657,60	78 678,10	453 335,70
ČB Pražská 23	České Budějovice - Pražská 23 (OAMP, OPA)	51 359,97	10 785,59	62 145,56
ČB SKP	České Budějovice - Jiráskovo nábřeží 25	22 478,80	4 720,55	27 199,35
OOP Tábor	OOP Tábor, Divadelní 212	174 342,01	36 611,82	210 953,83
T.Sviny	OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33	22 478,80	4 720,55	27 199,35
Týn nV	OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326	16 222,36	3 406,70	19 629,06
Č.Dvory	OOP ČB - Čtyři Dvory, M. Chlajna 1510	118 164,23	24 814,49	142 978,72
S.Vrbné	OOP ČB - Suché Vrbné, Dobrovodská 2106	118 164,23	24 814,49	142 978,72
Kaplice	OOP Kaplice, Omlenická 311	33 927,57	7 124,79	41 052,36
Třeboň	OOP Třeboň, Riegrova 1227	25 350,40	5 323,58	30 673,98
Čimelice	OOP Čimelice, Perneroва 311	25 350,40	5 323,58	30 673,98
Vimperk	OOP Vimperk, 1. Máje 73/7	118 164,23	24 814,49	142 978,72
Blatná	OOP Blatná, J. P. Koubka 22	25 350,40	5 323,58	30 673,98
Volyně	OOP Volyně, Karla Čapka 711	25 350,40	5 323,58	30 673,98
Hluboká nV	OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49	16 222,36	3 406,70	19 629,06
Lišov	Lišov OOP, Žižkova 170	25 350,40	5 323,58	30 673,98
H.Planá	OOP Horní Planá, Jiráskova 178	111 995,55	23 519,07	135 514,62
Lipno nV	OOP Lipno nad Vltavou 75	25 438,15	5 342,01	30 780,16
Dačice	OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98	19 093,96	4 009,73	23 103,69
N.Bystřice	OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671	12 925,28	2 714,31	15 639,59
Milevsko	OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11	22 478,80	4 720,55	27 199,35
Zvík.P.	OOP Zvíkovské Podhradí 30	25 438,15	5 342,01	30 780,16
Volary	OOP Volary, Soumarská 376	16 222,36	3 406,70	19 629,06
Radomyšl	OOP Radomyšl, Blatenská 86	9 965,93	2 092,85	12 058,78
MI.Vožice	OOP Mladá Vožice, Plaňková 305	16 222,36	3 406,70	19 629,06
Ševětín	PS Ševětín, Zahradní 161	9 965,93	2 092,85	12 058,78
V.Brod	PS Vyšší Brod, 5. května 22	9 965,93	2 092,85	12 058,78
D.Dvořiště	OCP Dolní Dvořiště 142	9 965,93	2 092,85	12 058,78
D.Pěna	OSK Dolní Pěna	87,75	18,43	106,18
Purkatice	OSK Purkratice 15	87,75	18,43	106,18
Celkem		2 128 934,22	447 076,19	2 576 010,41

ÚO Prachatice, Pivovarská 4

[illegible]

boč.vychod ze dvora / krabice do zdi + rámeček

dodávka v případě více systémů (čtečka EKV, pin klávesnice)

* Rámečky, krabice, montážní desky pro IP komunikátory - dodává zadavatel v níže uvedené konfiguraci:

Instalováno v 1.etapě

10

ÚO Tábor, Soběslavská 2763

[illegible]

chodby 2.NP - 4.NP / povrchová montáž na desku + rámečky

dodávka v případě více systémů (čtečka EKV, pin klávesnice)

***Legenda:**

* Rámečky, krabice, montážní desky pro IP komunikátory - dodává zadavatel v níže uvedené konfiguraci:

instalováno v 1.etapě

****Dodávka materiálu bez montáže**

Nosného materiálu a zařízení	MJ	Množství	Poznámka
Záložní zdroj , Online UPS 3 kVA, 230V, 2U, rack mount, battery pack, komunikační SNMP karta	ks	1	Dodávka, montáž, zapojení. Výstupy UPS: C13,C14,E/F , např. Eaton
Komunikátor 2N Helios IP Force 1tl. + kamera (9151101CHW)	ks	2	Dodávka, montáž , drobný materiál, zapojení, základní nastavení komunikátoru *
19" Stojanový datový rozváděč 42U, 600 mm x 800 mm s podstavcem a prchovými filtry	ks	1	Přední skl.dveře, zámek předních dveří, boční a zadní kryty plechové odnímatelné, prostory do rozváděče - vzadu shora a zespod se záslepkami, nosnost 400kg, barva šedá.
Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035	ks	1	Dodávka včetně montáže a příslušenství
19" Panel napájecí , 230V/16A, 1U, 8xCZ zásuvka, vypínač, kabel s koncovkou do UPS (IEC C14)	ks	1	Dodávka včetně montáže a příslušenství
19' záslepka 2U, plechová, černá	ks	1	Dodávka včetně montáže a příslušenství
19" Lišta zemnicí, horizontální, měděná	ks	1	Dodávka včetně montáže a příslušenství
Svorka zemnicí	ks	2	Montáž na zemnicí horizontální lištu
Patch panel 19" kategorie 5E osazený / 24 port, RJ45 (UTP)	ks	1	Dodávka včetně montáže a příslušenství
Patch kabel 1m, UTP, kategorie 5E, bezhalogenový	ks	2	
Patch kabel 2m, UTP, kategorie 5E, bezhalogenový	ks	2	
19" Vyvazovací panel 2U jednostranná plast.lišta BK	ks	1	Dodávka včetně montáže a příslušenství
Sada montážní do RACK	balení	5	4x šroub, podložka a plovoucí matice
Měření UTP kabeláže cat 5E, včetně protokolu	ks	2	
Konektor RJ45 cat. 5E, 8 pin	ks	2	
2N - bezpečnostní relé	ks	2	Dodávka, montáž, drobný materiál, krabice, zapojení. typ kompatibilní s IP komunikátorem Helios.
Zdroj 12V k elektrickému dveřnímu zámku, otevírači	sestava	2	Dodávka , montáž, drobný materiál, včetně úpravy napájení. Zdroj v kovovém krytu nebo pro instalaci na DIN. Typ napájení a umístění dle místních podmínek (variantně PoE injektor, PoE+ injektor).
Přízpusobovací napájecí relé	sestava	2	Dodávka, montáž, včetně krabice, kabeláž, typ dle místních podmínek, zachování funkčnosti stávajících systémů
Drobný materiál	celek	1	
Celkem			

*Legenda:

* Stavební příprava - krabice pro IP komunikátory - Instalováno v rámci 1 etapy v níže uvedené konfiguraci:

2N® Force a Safety - Krabice pro instalaci do zdi	ks	2	Montáž do zdi
---	----	---	---------------

Jedn. cena bez DPH	Cena celkem
43 111,20	43 111,20
32 574,40	65 148,80
23 073,48	23 073,48
5 286,69	5 286,69
916,00	916,00
133,00	133,00
1 485,11	1 485,11
450,00	900,00
2 203,01	2 203,01
75,74	151,48
87,75	175,50
1 181,70	1 181,70
29,98	149,88
450,00	900,00
72,36	144,72
2 406,02	4 812,04
3 709,50	7 419,00
3 350,00	6 700,00
1 210,00	1 210,00
	0,00
	0,00
	165 101,61

instalace do zdi (hl.vjezd u brány, hl.vchod)

dodávka v případě více systémů (čtečka EKV, pin klávesnice)

Instalováno v 1.etapě

České Budějovice - EO Pražská 21

[illegible]

zádveří / instalace na povrch deska a rámeček

dodávka v případě více systémů (čtečka EKV, pin klávesnice)

* Rámečky, krabice, montážní desky pro IP komunikátory - dodává zadavatel v níže uvedené konfiguraci:

hl.vchod
hl.vchod
zádveří
zádveří
patra 2NP-7NP
patra 2NP-7NP

Instalováno v 1.etapě

MKI - dodání a zprovoznění koncových zařízení včetně montáže: České Budějovice - Pražská 23 (OAMP, OPA)

Materiál a zařízení	MJ	Množství	Poznámka	Jedn. cena bez DPH	Cena celkem
Patch panel 19" kategorie 5E osazený	ks	1	24 port RJ45 UTP	2 203,01	2 203,01
Patch kabel UTP kategorie 5E	ks	2	délka 1 m	75,74	151,48
Patch kabel UTP kategorie 5E	ks	2	délka 2 m	87,75	175,50
Patch kabel UTP kategorie 5E	ks	0	délka 3 m		0,00
19" Vyvazovací panel 2U jednostranná plast.lišta BK	ks	2	RAX-VP-X04-A1	1 181,70	2 363,40
Online UPS 2 kVA 230V rack mount	set	1	APC, EATON.	35 552,50	35 552,50
Napájecí panel min 5×230V zás. přívod. kabelu do UPS	set	1		916,00	916,00
Sada montážní do RACK	set	4	upevňovací matice, šrouby	29,98	119,90
Elektrický otevírač (EZ) kompatibilní s kom. 2N IP UNI	set	1	např. BEFO vč. instal. mat.	2 818,68	2 818,68
Zdroj k elektrickému otevírači (v krabici nebo do rozvaděče)	set	1	Příp. PoE/Hi-PoE vč. zdroje	3 709,50	3 709,50
Přizpůsobovací napájecí relé	ks	1	přizpůsobuje nap. více systémů	3 350,00	3 350,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Celkem					51 359,97

Legenda:
*Dodávka materiálu bez montáže



České Budějovice - Jiráskovo nábřeží 25

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže



OOP Tábor, Divadelní 212

[illegible]

dodávka v případě více systémů (čtečka EKV, pin klávesnice)

* Stavební příprava - krabice pro IP komunikátory - Instalováno v rámci 1 etapy v níže uvedené konfiguraci:

Instalováno v 1.etapě

11

OOP Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 33

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže



OOP Týn nad Vltavou, Dewetterova 326

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže



OOP ČB - Čtyři Dvory, M. Chlajna 1510

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

RACK 19" výbava: ventilační jednotka - 4 ventilátory, Patch panel cat. 5E 24port osazený RJ 45, 3x vyvazovací panel plastová lišta 2U, 2× polička hl. 350 mm, napájecí panel s přep. ochr. A VF filtrem 5×230V, nožičky, montážní háčky, 5× sada montážní do RACK, perforované dveře a záda, zámek

OOP ČB - Suché Vrbné, Dobrovodská 2106

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

RACK 19" výbava: ventilační jednotka - 4 ventilátory, Patch panel cat. 5E 24port osazený RJ 45, 3x vyvazovací panel plastová lišta 2U, 2x polička hl. 350 mm, napájecí panel s přep. ochr. A VF filtrem 5x230V, nožičky, montážní háčky, 5x sada montážní do RACK, perforované dveře a záda, zámek

OOP Kaplice, Omlenická 311

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže



OOP Třeboň, Riegrova 1227

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

OOP Čimelice, Pernerova 311

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

OOP Vimperk, 1. Máje 73/7

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

RACK 19" výbava: ventilační jednotka - 4 ventilátory, Patch panel cat. 5E 24port osazený RJ 45, 3x vyvazovací panel plastová lišta 2U, 2× polička hl. 350 mm, napájecí panel s přep. ochr. A VF filtrem 5×230V, nožičky, montážní háčky, 5× sada montážní do RACK, perforované dveře a záda, zámek

OOP Blatná, J. P. Koubka 22

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

OOP Volyně, Karla Čapka 711

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

OOP Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

Lišov OOP, Žižkova 170

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

OOP Horní Planá, Jiráskova 178

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

RACK 19" výbava: ventilační jednotka - 4 ventilátory, Patch panel cat. 5E 24port osazený RJ 45, 3x vyvazovací panel plastová lišta 2U, 2× polička hl. 350 mm, napájecí panel s přep. ochr. A VF filtrem 5×230V, nožičky, montážní háčky, 5× sada montážní do RACK, perforované dveře a záda, zámek

OOP Lipno nad Vltavou 75

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže



OOP Dačice, Havlíčkovo náměstí 98

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

11

OOP Nová Bystřice, Vitorážská 671

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

OOP Milevsko, Náměstí E. Beneše 7/11

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

11

OOP Zvíkovské Podhradí 30

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

OOP Volary, Soumarská 376

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

OOP Radomyšl, Blatenská 86

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

OOP Mladá Vožice, Plaňková 305

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

PS Ševětín, Zahradní 161

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

PS Vyšší Brod, 5. května 22

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže	
--------------------------------	--

OCP Dolní Dvořiště 142

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

11/11/2019

OSK Dolní Pěna

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

11/11/2019

OSK Purkratice 15

[illegible]

*Dodávka materiálu bez montáže

11