
Objednatel: 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupené: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č.ú.: 

202582098 Smlouva o dílo ev. č. DS .)5.42.“/ 
vřená dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Výměna a opravy oplocení fotbalového hřiště v ul. Máchova, Liberec“ 

I. Smluvní strany: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

00262978 

CZ00262978 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

panem Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní 

plánování, majetek a sport 

/dále jen objednatel/ 

Karel Vanc 

Mšenská 3925/12, Jablonec nad Nisou 

Karel Vanc 

86776479 

CZ8411072582 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ..., oddíl ..., vložka .... 

/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 

sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka materiálu, demontáž starého oplocení, natažení 

nového oplocení, oprava starého oplocení, likvidace a odvoz starého materiálu, úklid. 
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. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle platných ČSN a EN, v souladu s právními 

předpisy, obecně závaznými směrnicemi a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních 

orgánů. 

. Místo plnění: ul. Máchova, Liberec — fotbalové hřiště Amerika 

. Účelem díla je výměna a oprava oplocení okolo fotbalového hřiště Amerika 

IV. Podmínky provádění díla 

. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: Karel Vanc 

Zástupce objednatele Miroslav Hozák 

ve věcech technických: 

. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 

se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních 

předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální 

a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 

či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 

bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 

dokumentu anebo pravidlu. 

. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu 

a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 

a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 

souvisejících sdílem) a za podmínek v nich stanovených zařádně | a včas proveditelné. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 

podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na 

příslušné části díla. 

. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 

kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 

zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:



- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 
na likvidaci odpadů; 

- © pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem aod objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný prótokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 

není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

VI. Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 203 171,-. Kč s DPH (dále také 
jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci 

poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna a opravy oplocení 
fotbalového hřiště v ul. Máchova, Liberec “. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, 

platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cena díla činí: 

cena celkem bez DPH 167 910,00 Kč 

DPH 21% 35 261,10 Kč 

cena celkem s DPH 203 171,10 Kč 

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 

ceny plnění. 

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - vpřípadě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 

objednatelem. 

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

VII. Doba provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a 

do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy 
objednatele zhotoviteli se předpokládá v průběhu měsíce června



2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 45. kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení 

díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo 

jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v 
této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v 
případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění 
závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 
plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně 

objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění 
závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této 
smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které 

strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v 

provádění díla pokračovat a včas jej dokončit nebo v případě výskytu víceprací. 

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 
které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho 
provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému 

provádění díla jsou považovány např. teploty pod 2?C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová 
pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez 
souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany 

dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v 

čl. VII odst. 2 této smlouvy. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 
k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 

termínu. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či 
pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, 
platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 
zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro 

dané dílo relevantní), a to zejména: 
- © návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 
-případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 

k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.



1. 

IX. Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, 
předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po 

předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný šoupis 

provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 

které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 
odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 

oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 

položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky 
při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 

cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek vceníku URS 
neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního 

ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní 
sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce. 

L. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu 
plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu 
dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 
pokutu není dotčen.



10. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI. má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1,, může 
zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního 
deníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 
díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 
na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 
díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v 
originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 
veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 
okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského zákoníku. 



10. 

11; 

12. 

13; 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 
provoz zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 
více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 

plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 

k zdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 

urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 

řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 
pro výkon prací vrámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 

požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými 
odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 

plnění. 

Zhotovitel v případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného 

užívání pozemní komunikace, musí podat, u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, 
žádost o povolení uzavírky provozu na této pozemní komunikaci, a to v souladu s ust. $ 24 
zákona o pozemních komunikacích. Součástí povolení částečné uzavírky provozu bude i 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Zhotovitel v případě umístění lešení, popř. zařízení staveniště či umístění kontejneru, musí podat 
u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání 

komunikace, a to v souladu s ust. $ 25 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že po dobu provádění stavby budou části komunikace využívané 
staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození takových komunikací budou 
neprodleně opravena na vlastní náklady, a to bez přechozího vyzvání. Z toho důvodu bude 
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20. 

21. 

22. 

2 

24. 

25 

26. 

zhotovitelem pořízena i fotodokumentace stavu případných dotčených částí komunikací pro 

prokázání jejich stavu před zahájením prací a pojezdu techniky. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 

(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou 

zástavbu. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), 

svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření atermíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 

výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 

Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné 

technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 
« důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

« | řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 

ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 
« | eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

XIII. Záruky na dílo 

. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. 
Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy, standardy a normami a vsouladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o 

dílo nebo výkazu výměr.



10. 

11. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 

reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

-© uplatnit nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen „sleva“).; anebo 

- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 
odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- © odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

- © odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 

- © požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 

- © požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 
přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

- © sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou vdůsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo odstoupit 
(zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě 
napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 
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XIV. Poddodavatelé 

. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 
předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 
činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

„ Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

-prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více než 15 dnů dle smlouvy o dílo; 

-| porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené včl. III., IV., V., XI., XIV této 
smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) 
lhůtě; 

-© porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; 
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-| porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

„ Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVI. Doložky 

« Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a 0 registru smluv (zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, 
zhotovitel dvě. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma stranami 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 27. 5. 2025 

  
V Liberci dne... V Liberci. dne... 

i “ Za zhotovitele: 

  

Adam Lenert, MBA Karel Vanc 

náměstek primátora



ROZPOČET A 
Odběratel: Hřiště AMERIKA mm 
Název akce : nový plot | Va NC 

P.č. Předmět montáže Množství |M.J.  |I.Cena Celkem 

dodávka a montáž plotu 180 22 b/ 
dodávka a montáž napínacího drátu 67 b/! 
dodávka a montáž napínáku 3 

oprava plotu po obouch délkách hřiště 

likvidace a odvoz starého plotu 22. 

režie (sponky,vazací drát,vrtáky....) 

doprava + mimostavební doprava 

na bez DPH 167910 
PH 35261,1 
na s DPH 203 171 Kč   

Vanc Karel Ičo: 86776479 
Telefon : 



 


