
  

Číslo obj. objednatele:   Číslo smlouvy objednatele:  
 

 

SMLOUVA O DÍLO č.: 2503 
(uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník (NOZ) v platném znění) 

 

 

„Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Bystřec“ 
 

                         Projektová dokumentace  DPS a DZS 
 
 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

 

Objednatel:  Sdružení obcí Orlicko 
se sídlem:  Masarykovo náměstí 166, 564 01  Žamberk 

  

Odpovědný zástupce:          Petr Fiala, předseda sdružení 

 

Zástupce při jednání ve věcech : 

a) smluvních:  Petr Fiala, předseda sdružení   

b) technických:  RNDr. Antonín Fiala, manažer sdružení 

 

Bankovní spojení:   

 

IČO:  70951993  DIČ:   

TEL:                                    603 154 059    

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  TRANSCONSULT s.r.o. 
se sídlem:  Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 

                                             Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711 

 

Odpovědný zástupce:   Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti tel.: 495 532 782 

 

Zástupce při jednání ve věcech: 

a) smluvních:        Ing. Jiří Faltus    faltus@transconsult.cz 

b) technických:            Ing. Jiří Shejbal    shejbal@transconsult.cz 

   

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú.: 87 88 883/0300 

  

IČO:  47455292  DIČ:  CZ47455292 

TEL:                                    495 533 105                

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník (NOZ), v platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

 

 



    

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

 

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění 

stavby (DPS) a pro zadání stavby (DZS) v rozsahu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 405/2017 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

a vyhlášky č. 169/2016 Sb. s přihlédnutím k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury akce „Cyklostezka Jablonné nad Orlicí 

– Bystřec“. 

 

 a) Projektová dokumentace DPS a DZS – součástí zpracování dokumentace je zajištění  

              podkladů (aktualizace stávajících a doplnění nových) 

 

 b) Soupis prací, technická specifikace v členění dle stavebníků 

 

2.2 Projektová dokumentace bude předána 1x v tištěné podobě a 1x CD. 

 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ 

 

 

3.1 Termíny plnění      

 

Koncept dokumentace DPS a DZS   do 30.11.2025 

Čistopis dokumentace DPS a DZS včetně soupisu prací   do 31.12.2025 

 

 

 
IV. CENA ZA DÍLO 

 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Cena je maximální a platná po celou dobu zpracování zakázky. 
 

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí: 

 

Podklady: 

   - aktualizace podkladů       20 000,- Kč 

        - doplňkový geotechnický průzkum      30 000,- Kč 

                        50 000,- Kč 

  

 Dokumentace pro provádění a zadání stavby (DPS a DZS): 

     - projektová dokumentace včetně projednání                         130 000,- Kč 

     - soupis prací, technická specifikace                  50 000,- Kč 

                               180 000,- Kč 

 

 

Celková cena bez DPH                           230 000,- Kč 

21% DPH                                 48 300,- Kč 

Nabídková cena celkem vč. DPH                278 300,- Kč 

 

 

  
Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla. 

 

       

 

 



    

V. SPECIFIKACE PODKLADŮ 

 

 

5.1 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je dokumentace ve stupni DÚSP 

„Cyklostezka Jablonné nad Orlicí – Bystřec“ zpracovaná Transconsultem s.r.o., Hradec 

Králové, 01/2021 včetně úprav z 12/2023. 

 

5.2. Potřebné doplnění podkladů: 

  - aktualizace geodetického zaměření  

                          - informace o existenci sítí 

  - inventarizace dřevin v prostoru stavby a jejím blízkém okolí 

 

5.3 Další případné podklady zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. 

 

  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

 

6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 

dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění. 

 

6.2 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí čistopisu dokumentace DPS 

a DZS včetně soupisu prací.   

 

6.3 Faktura bude obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

v platném znění. 
 

6.4 Pro předmětné plnění díla nebo jeho částí se předáním díla rozumí den jeho předání objednateli. 

Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 
 

6.5 Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí 

den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. 

 

6.5 Změna platebních podmínek je možná po dohodě obou smluvních stran na základě dodatku ke 

smlouvě o dílo.  

 

 

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA 
 

 
7.1 Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které 

jsou stanoveny v této smlouvě, dnem předání zhotoviteli bez zjevných vad a nedodělků a 

uplynutím všech záručních lhůt. 
 

7.2 Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli. 
 

7.3 Zhotovitel odpovídá za skryté vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby a je 

povinen odstranit tyto zjištěné vady na svůj náklad v dohodnuté lhůtě. 
 

7.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků a 

sjednává se na 60 (šedesát) měsíců. 
 

7.5 Objednatel je povinen oznámit bezodkladně zjištěné vady díla zhotoviteli a sjednat jejich 

odstranění v termínech dle vzájemné dohody. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, 

které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín 

odstranění vad a nedodělků. 

 

 



    

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

 

 

8.1 Při nedodržení termínu smlouvy o dílo a to i dílčích termínů je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% za každý i jen započatý den prodlení.  

 Maximálně však 5 % z celkové ceny díla. 

 

8.2 Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.  

 

8.3 V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

8.4 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30-ti dnů po obdržení písemné 

reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. Při nedodržení 

dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každou 

vadu a každý den prodlení. 

 

8.5 V souladu s Občanským zákoníkem (NOZ) se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut 

a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného 

vyzvání. V případě nedodržení termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.6 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 

škody způsobené zhotovitelem dle Občanského zákoníku (NOZ). 

 

 

 

 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 

objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 

nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se 

s takovými podklady. 
 

9.2 Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy a další předpisy vztahující se k předmětu 

plnění.  
 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým ani 

právnickým osobám informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením díla dle této 

smlouvy. 
 

9.4 Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 

řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 

provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě. 
 

9.5 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 

akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena případně termín. 

 

9.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo dle této smlouvy není autorským dílem dle obecně 

závazných právních předpisů. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – 

všemi způsoby užití po dobu neurčitou.  

 

 

 



    

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

10.1 Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, kterou na 

důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých oprávněných 

zástupců. 

 

10.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, 

podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Změna bude provedena „Dodatkem“, který bude 

označen pořadovým číslem/rok a tento „Dodatek“ bude nedílnou součástí smlouvy. 

 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 

 

10.4 Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. Řešení sporů bude 

v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

10.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ). 

 

10.6 Tato Smlouva o dílo resp. její uzavření bylo schváleno na Valné hromadě Sdružení obcí 

Orlicko.dne 21.3.2025 pod číslem usnesení  VH 7/2025 

 

10.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

10.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. 

 

 

 

 

V Žamberku dne           V Hradci Králové dne  

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

…………………………………………… ………………………………………… 

Petr Fiala         Ing. Jiří Faltus 

      předseda sdružení               jednatel společnosti 


