

SMLOUVA O DÍLO č. S162/25

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	Město Nepomuk
Sídlo:	náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
IČ:	00256986
DIČ:	CZ00256986
Datová schránka ID:	f6mbchf
Statutární zástupce:	Vladimír Vokurka, starosta města
Telefon:	725 872 966, 371 519 714
E-mail:	posta@urad-nepomuk.cz
Banka:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
Kontaktní osoba ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	F+V ELEKTRO spol. s r.o.
Sídlo:	Husova 239, 33501 Nepomuk
Korespondenční adresa:	Husova 239, 33501 Nepomuk
IČ:	45348359
DIČ:	CZ45348359
Datová schránka ID:	
Statutární zástupce:	Lubomír Volf
Telefon:	
E-mail:	
Banka:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
Kontaktní osoba ve věcech technických:	

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních prací (dále jen díla) na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále také jen „VZ“) s názvem „Veřejné osvětlení Nepomuk, ulice

Zelenohorská, U Daliborky“, zadávanou Objednatelům jako zadavatelem, a to v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v souladu se zadávacími podmínkami k této VZ.

2.2. **Pro rozsah díla je závazný:**

- Položkový soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů
 - Projektová dokumentace
 - Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
- 2.3. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- 2.4. Součástí díla je rovněž předložení veškerých atestů použitých materiálů a výrobků, kopií certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, předložení protokolů o provedených zkouškách, revizní zprávy, předložení dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
- 2.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) ve 2 tištěných paré + 1x v elektronické podobě, pokud byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.
- 2.6. Dílo musí být provedeno zcela v souladu s projektovou dokumentací, resp. soupisem prací, touto Smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN, i právními předpisy EU a evropskými normami.
- 2.7. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické a technické podmínky pro provedení díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil obsah všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, a to včetně možnosti výskytu případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.
- 2.9. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli není oprávněn žádat po objednateli jinou součinnost, než která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.
- 2.10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je ulice Zelenohorská, u Daliborky - p.č. 264/1, 264/6, 266/3, 266/9, 266/21, 267/5, 1538/2, 1538/4 v k.ú. Nepomuk (703 478), NUTS: CZ0324558109, ZÚJ: 558109, okr. Plzeň-jih.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Předání a převzetí staveniště: k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelům písemně vyzván **bezodkladně po vydání stavebního povolení** (předpoklad v 2. polovině 7/2025)
 - zahájení stavebních prací: **do pěti (5) pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště
 - dokončení stavebních prací: **nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání staveniště**
- 3.3. Prodloužení termínu realizace plnění je možné pouze v souladu s vyhrazenými změnami závazku, které si Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 8.10 Výzvy. Případné změny závazku ze smlouvy se budou řídit tímto ustanovením Výzvy nebo obdobně dle § 222 ZZVZ.
- 3.4. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části

díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzetí a předání díla, užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- 3.6. Prodlení zhotovitele oproti termínům dokončení stavebních prací, které jsou stanoveny v čl. 3.2 této smlouvy, pokud důvodem prodlení zhotovitele nejsou nepříznivé povětrnostní (klimatické) podmínky, upravené v článku 3.3 této smlouvy, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb. „o cenách“ ve výši:
Cena za dílo CELKEM: 635 225,80 Kč bez DPH
768 623,30 Kč vč. DPH
- 4.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- 4.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1 odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. Zvýšení ceny díla podle § 2612 ObčZ je nepřipustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotovení (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ).
- 4.4. Změna ceny díla je možná pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky, nebo v odůvodněných případech v souladu se změnami dle ustanovení § 222 ZZVZ, případně vyhrazenými změnami závazku, které si Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 1.4 Zadávací dokumentace. Podmínky pro případné změny ceny díla jsou dále upraveny v čl. 6 této Smlouvy.
- 4.5. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- 4.6. Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.
- 4.7. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- 4.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 4.9. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele

- číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo smlouvy
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně
- 4.10. Splatnost dílčí i konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- 4.11. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- 4.12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušeni prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- 4.13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

5. Vedení stavebního deníku

- 5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat také jména a státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních orgánů a institucí. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu nesouhlasí.

6. Změny díla

- 6.1. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 8.10 Výzvy, změny závazku obdobně dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případné změny závazku ze smlouvy se bude řídit tímto ustanovením Výzvy nebo obdobně dle § 222 ZZVZ.
- 6.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací

projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadáni těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno s přihlédnutím k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 6.3. Pro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele; tam, kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace změnové části díla. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- 6.4. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).
- 6.5. Podmínky pro zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s právními předpisy, zejména s přihlédnutím k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7. Provádění díla

- 7.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby **oprávněnou autorizovanou osobou** (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky stavebního zákona. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci.
- 7.3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 7.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. TDI bude oznámen při předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.
- 7.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

- 7.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- 7.8. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.
- 7.9. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. **Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem (zadavatelem). Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného (zejména u poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace).** Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení těchto povinností je zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- 7.11. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- 7.12. Zhotovitel prohlašuje, že má **uzavřenou platnou pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tj. proti škodám způsobeným činností zhotovitele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- 7.13. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných a používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty, doklady o původu, přesný popis složení, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je objednateli poskytnout kdykoli na požádání, nejpozději však vždy před použitím konkrétní věci při provádění díla. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- 7.14. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní zprávy, jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řízení/převzetí a předání díla, doklady uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracování skutečného provedení díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.
- 7.15. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u

svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatel od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.

- 7.17. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Zhotovitel se zavazuje co nejvíce stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití.

8. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště zhotoviteli bude uskutečněno písemnou formou. Zhotovitel staveniště označí v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 8.2. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla, a to až do ukončení a předání a převzetí díla objednatel, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele.
- 8.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školky a současně probíhajícími pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech.
- 8.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady vybudování, provoz a následnou likvidaci veškerého zařízení staveniště, veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po ukončení stavby, tj. po odevzdání a převzetí díla.
- 8.5. Pokud to bude nutné v rámci provádění díla, zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí umístění nebo přemístění dopravního značení atp., vč. projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností, na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného.
- 8.7. Po ukončení stavby, tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli.

9. Předání díla

- 9.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Předání se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením předání. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatel a zhotovitel. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatel vytknuté vady a nedodělků vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- 9.3. Při předání je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.
- 9.4. Při předání díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

10. Záruka na dílo, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo

bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- 10.2. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).
- 10.3. V oznámení vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanovení této smlouvy o doručování zhotoviteli.
- 10.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 10.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- 10.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- 10.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 10.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku 3.2. této smlouvy, ve výši **0,1% z ceny celého díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním celého a řádného díla.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **2 000,- Kč bez DPH** za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

- 11.4. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč bez DPH** za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 11.5. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta **20 000,- Kč bez DPH** za každý případ objektivně prokazatelného porušení, nebo ve výši udělené pokuty kontrolním orgánem objednateli – rozhodující je vyšší částka.
- 11.6. V případě, kdy zhotovitel (či jeho poddodavatel) provádí dílo v rozporu s touto smlouvou (kupříkladu v nižším, než ujednaném standardu) nebo používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou (kupříkladu v nižší, než ujednané kvalitě), bude zhotoviteli účtována pokuta **20 000,- Kč bez DPH** za každý případ objektivně prokazatelného porušení.
- 11.7. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč bez DPH** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 11.8. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 11.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
- 11.10. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 11.11. Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť.
- 11.12. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 11.13. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snížit, případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel porušením sankcionované povinnosti škodu.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném standardu, nebo
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižší, než ujednané kvalitě, nebo
 - zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
 - zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
- příčemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

- 12.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 12.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstranění díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelům přizvaný soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1 odst. 2, § 1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 ObčZ). Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst. 2, § 2048, § 2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 ObčZ). Ujednanou smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1 odst. 2, § 2051 ObčZ).

13. Komunikace

- 13.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným v čl. 1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem zástupci / kontaktní osobě smluvní strany, případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.
- 13.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, považují se písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- 14.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné změny smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zadávacími podmínkami.
- 14.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 14.4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Tato povinnost se vztahuje i na partnery a poddodavatele zhotovitele.
- 14.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatel.
- 14.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 14.7. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. „občanský soudní řád“) sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.
- 14.8. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 14.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno **Radou města Nepomuk na jednání č. JedNR5-61/2025 dne 7. 7. 2025.**
- 14.10. Tato smlouva bude objednatelům zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.
- 14.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

15. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

10-07-2025

V Nepomuku dne:.....



Vladimír Vokurka
Starosta města Nepomuk



Za zhotovitele:

10. 7. 2025

V Nepomuku dne:.....



Husova 239
33501 Nepomuk
IČ: 15348359
DIČ: CZ45348359

F+V ELEKTRO
spol. s r.o.

Lubomír Volf
jednatel F+V ELEKTRO spol. s r.o.

Veřejný osvětlení Nepomuk, ulice Zelenohorská U Daliborky
elektroinstalace

místo stavby:
zadavatel:

Nepomuk
Město Nepomuk
Náměstí Augustina Namejce 63
335 01 Nepomuk

nabízeč:
název nabízečské firmy:
adresa nabízečské firmy:
IC nabízečské firmy: 45348359
DIC nabízečské firmy:

F+V ELEKTRO spol. s r.o.
Husova 239, 33501 Nepomuk

CZ45348359

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Celkem [CZK]	Cena soustavy
			Náklady soupisu celkem bez DPH				635225,8	
			DPH 21%				133397,4	
			Náklady celkem včetně DPH				768623,3	

			Náklady soupisu celkem				635225,8	
			kabely a vodiče					
1.	K	741123311	ulotených pevných nebo lanových kulatých (napp AYKY) potů a průřezu til 4x16 mm ²	m	360,0	40,0	14400,0	CS QRS 2025 01
			(70+29+26,5+42+41+48+26+29)*1,05průřez+(8*2x 2)napojení sloupů*1,05průřez					
2.	M	34112316	kabel instalační jadro Al plně izolace PVC plně PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm ²	m	360,0	45,0	16200,0	CS QRS 2025 01
			(70+29+26,5+42+41+48+26+29)*1,05průřez+(8*2x 2)napojení sloupů*1,05průřez					
3.	K	741122611	Montáž kabelů vedených bez ukončení ulotených pevných kulatých nebo bezhalogenových (napp CYKY) potů a průřezu til 3x1,5 at 6 mm ²	m	56,0	45,0	2520,0	CS QRS 2025 01
			vůlma 6m*8ks+1m*8ks (průřez a rezerva pro připojení svorkovnice a svátlá)					
4.	M	34111030	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, - 40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm ² odolnost proti plamenu dle ČSN EN 60332-1	m	56,0	16,0	896,0	CS QRS 2025 01
			vůlma 6m*8ks+1m*8ks (průřez a rezerva pro připojení svorkovnice a svátlá)					
			ukončení celoplastových kabelů					
5.	K	741132132	Ukončení kabelů mrpřvací z klopkou nebo přiskou se zapojením bez letování, potů a průřezu til 4x16 mm ²	kus	18,0	300,0	5400,0	CS QRS 2025 01
6.	K	741132103	Ukončení kabelů mrpřvací z klopkou nebo přiskou se zapojením bez letování, potů a průřezu til 3x1,5 at 4 mm ²	kus	18,0	150,0	2700,0	CS QRS 2025 01
			rozvadače					
7.	K	HZS001	Kompletní montáž kabelových skříní včetně pilířce, vykopání jámy pro základ a základu (12x160A)	hod	8,0	500,0	4000,0	HZS001
8.	M	VL001	kabelový skříň SRML 18x160A + pilíř z klad	kus	1,0	19685,0	19685,0	VL001
			uzemnění					

9.	K	741410041	Montáž uzemkovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující tu nebo lana Montáž uzemkovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující tu nebo lana dle do 10 mm v mastské zástavbě průřezu do 120 mm ² v mastské zástavbě	m	330,0	40,0	13200,0	CS ŘRS 2025 01
			(65+29+26,5+42+41+48+26+29)*1,05prořez+(8*0,5*2)napojení sloupů*1,05prořez					
10.	M	35441073	drát FeZn o 8	kg	204,6	45,5	9309,3	CS ŘRS 2025 01
			(65+29+26,5+42+41+48+26+29)*1,05prořez+(8*0,5*2)napojení sloupů*1,05prořez - celkem*0,62 /převod metrů na kg/					
11.	K	741420021	Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 prouby	kus	9,0	100,0	900,0	CS ŘRS 2025 01
12.	M	35431019	svorka uzemňací FeZn připojovací na kovový Těsti pro 1 vodič D 7-10mm -plocha 2 prouby	kus	9,0	33,0	297,0	CS ŘRS 2025 01
13.	K	HZS 002	Nátr asfaltovým lakem pro spoje v zemi	hod	2,0	600,0	1200,0	HZS 002
14.	M	VL002	asfaltová ochranná lak	kg	3,0	95,0	285,0	VL002
			statory a jejich příslušenství					
15.	K	210204011	Montáž statorů osvětlení ocelových samostatná stojící, délky do 12 m	kus	9,0	1000,0	9000,0	CS ŘRS 2025 01
16.	M	VL003	pozinkovaný stator pro vo, výška statoru 6m	hod	9,0	5993,0	53937,0	VL003
17.	K	HZS 003	Montáž ochranných mantety pro stator vo	hod	4,5	500,0	2250,0	HZS 003
18.	M	VL004	ochranná manteta	kus	9,0	689,0	6201,0	VL004
19.	K	HZS 004	Montáž pouzdrových základ statoru	hod	9,0	500,0	4500,0	HZS 004
20.	M	VL005	pouzdrových základ statoru pro stator výšky 6m	kus	9,0	758,0	6822,0	VL005
			statorové svorkovnice					
21.	K	210204201	Montáž elektrovýbroje statorů osvětlení 1 okruh	kus	8,0	500,0	4000,0	CS ŘRS 2025 01
22.	M	VL006	statorové výstroj 1 pojistka do statoru	kus	8,0	653,0	5224,0	VL006
23.	K	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových těstí patron do 60 A se styčným kroučkem	kus	8,0	50,0	400,0	CS ŘRS 2025 01
24.	M	VL007	tavná pojistka 6A až 10A	kus	8,0	25,0	200,0	VL007
			světidla					
25.	K	210203901	Montáž světidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na vodotěsné nebo dřík	kus	9,0	500,0	4500,0	CS ŘRS 2025 01
26.	M	VL008	LED venkovní světlo na dřík 22,5W, ,2873lm	kus	8,0	8856,0	70848,0	VL008
27.	M	VL009	LED venkovní světlo na dřík 20W, solární s automatickým napájením	kus	1,0	23320,0	23320,0	VL009
28.	M	VL010	recyklační poplatek - za světla a světelné zdroje	kus	9,0	80,0	720,0	VL010
			kabelové spojky					
29.	K	741136032	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových potů a průřezu 1 až 4x25 až 35 mm ²	kus	1,0	3000,0	3000,0	CS ŘRS 2025 01
30.	M	VL011	kabelové spojka zemní pro celoplastové kabely Al do průřezu 4x35mm ² kompletní	kus	1,0	1500,0	1500,0	VL011



F+V ELEKTRO
spol. s r.o.

Husova 239
33501 Nepomuk
IČ: 45348559
DIČ: CZ45348359

			zemn° práce					
31.	K	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru (65+29+26,5+42+41+48+26+29+protlak 2x7m)	km	0,33	2232,0	736,6	CS ORS 2025 01
32.	K	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru (65+29+26,5+42+41+48+26+29+protlak 2x7m)	km	0,33	2556,0	843,5	CS ORS 2025 01
33.	K	460171182	Hloubení kabelových ruh strojní v této úrovni dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s nalovením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornina třídy tavitelnosti I skupiny 3 (65+29+26,5+42+41+48+26+29+3,5)	m	310,0	168,0	52080,0	CS ORS 2025 01
34.	K	460431172	Zásyp kabelových strojní ruční s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s ulovením výkopku ve vrstvách v této zhuťnané a špravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy tavitelnosti I skupiny 3 (65+29+26,5+42+41+48+26+29+3,5)	m	310,0	102,6	31806,0	CS ORS 2025 01
35.	K	460171352	Hloubení kabelových ruh strojní v této úrovni dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s nalovením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 150 cm v hornina třídy tavitelnosti I skupiny 3 1x6m	m	6,0	399,6	2397,6	CS ORS 2025 01
36.	K	460431342	Zásyp kabelových strojní ruční s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s ulovením výkopku ve vrstvách v této zhuťnané a špravy povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm z horniny třídy tavitelnosti I skupiny 3 1x6m	m	6,0	272,4	1634,4	CS ORS 2025 01
37.	K	VL012	Zřízení podmičky pro překop vozovek 50% ze základní ceny	kus	1,0	744,0	744,0	VL012
38.	K	460671113	Výstrážní prvky pro krytí kabelové této vyrovnání povrchu ruhy, rozvinuté a ulotené šířky, šířky přes 25 do 35 cm (65+29+26,5+42+41+48+26+29+3,5)	m	330,0	22,6	7444,8	CS ORS 2025 01
39.	M	J TA.00137 03.URS	EXTRUNET - výstrážník z polyethylenu šířky 33cm s potiskem (65+29+26,5+42+41+48+26+29+3,5)	m	330,0	8,5	2811,6	CS ORS 2025 01
40.	K	460791214	Montáž trubek ochranných ulotených volná do ruhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 5*8m+2*7m	m	54,00	75,90	4098,60	CS ORS 2025 01
41.	M	34571347	trubka elektroinstalační ohebná dvoupolepová korugovaná HDPE (chromitka) D 93/125mm (5*8m+2*7m)	m	54,00	88,20	4762,80	CS ORS 2025 01
42.	K	460791213	Montáž trubek ochranných ulotených volná do ruhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm trubka elektroinstalační ohebná dvoupolepová korugovaná HDPE (chromitka) D 62/75mm	m	354,0	66,3	23470,2	CS ORS 2025 01
43.	M	34571345	(70+29+26,5+42+41+48+26+29)*1,05projez+(8*2x2)napojení sloupů*1,05projez	m	354,0	48,5	17169,0	CS ORS 2025 01

44.	K	460641112	Základová konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 6*0,2*0,5	m3	0,6	4428,0	2656,8	CS QR S 2025 01
45.	M	VL013	betonová smas v Tetna dopravu 6*0,2*0,5	m3	0,6	4800,0	2880,0	VL013
46.	K	HZS 005	Vukop základu rozváděče 1 ks Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku vukop v Tetna z typu ruční startovací jehla v hornina třídy tavitelnosti I skupiny 3	hod	2,0	780,0	1560,0	HZS 005
47.	K	460632113	Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku vukop v Tetna z typu ruční startovací jehla v hornina třídy tavitelnosti I skupiny 3	kus	2,0	5556,0	11112,0	CS QR S 2025 01
48.	K	460632213	Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku vukop v Tetna z typu ruční startovací jehla v hornina třídy tavitelnosti I skupiny 3	kus	2,0	2784,0	5568,0	CS QR S 2025 01
49.	K	460631125	Zemní protlak nepřizemněný protlak (krtek) v hornina třídy tavitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 125 mm 3*7m+2*7m	m	35,0	1416,0	49560,0	CS QR S 2025 01
50.	K	460191113	Ruhy pro kabelové spojení ruční hloubení s urovněnění dna v Tetna z typu se zhuštění s přemístěním vukopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornina třídy tavitelnosti I skupiny 3	kus	1,0	3468,0	3468,0	CS QR S 2025 01
51.	K	HZS 006	Utahování trubek montovanou panou	hod	0,5	480,0	240,0	HZS 006
52.	M	DEK.33000 00350	DEKFOAM ZIMNP Montovanou panou 750ml	kus	1,0	240,0	240,0	CS QR S 2025 01
53.	K	460581131	oprava terénu uvedeného nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení vukopku s vyhrabáním, srovnáním a těstováním došetím trávou 330m*0,5m	m2	115,5	40,6	4689,3	CS QR S 2025 01
54.	K	460581121	oprava terénu zatravnění, v Tetna dodání osiva a zalití vodou na rovina 330m*0,5m	m2	115,5	22,0	2541,0	CS QR S 2025 01
55.	K	HZS 007	Kabelové lano z prohozeného vukopku 25 do 50 cm 310m	hod	17,00	780,00	13260,00	HZS 007
56.	K	468041122	neželezný spár v podkladu nebo krytu železným, tloušťky přes 5 do 10 cm 2x6m	m	12,00	150,00	1800,00	CS QR S 2025 01
57.	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace v Tetna rozpojené na kusy a zároveň styčným spárem z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm 0,5m*6m	m2	3,00	352,80	1058,40	CS QR S 2025 01
58.	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu v Tetna rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm 0,5m*6m	m2	3,00	816,00	2448,00	CS QR S 2025 01
59.	K	460341113	Vodorovný přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky v Tetna sloten, bez nalosení a rozprostření jakýchkoliv tříd, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 310*0,35*0,2+6*0,5*0,2	m3	22,3	148,0	3300,4	CS QR S 2025 01
60.	K	460341121	dopravními prostředky v Tetna sloten, bez nalosení a rozprostření jakýchkoliv tříd, na vzdálenost Příklad k cena -1113 za každých dalších i započatých 1000 m 19* (310*0,35*0,2+6*0,5*0,2) 310*0,35*0,2+6*0,5*0,2	m3	423,7	31,0	13134,7	CS QR S 2025 01

61.	K	469973116	Poplatek za uloten° stavebn°ho odpadu (skl°dkovn°) na skl°dce asfaltov°ho bez obsahu dehtu zatp°dan°ho do Katalogu odpadupod k°dem 17 03 04 6*0,5*0,15*1,7	t	0,5	2724,0	1225,8	CS ΩRS 2025 01
			6*0,5*0,15*1,7					
62.	K	460361121	Poplatek (skl°dkovn°) za uloten° zeminy na recyklaTn° skl°dce zatp°dan° do Katalogu odpadupod k°dem 17 05 04	t	39,1	411,0	16070,1	CS ΩRS 2025 01
			310*0,35*0,2*1,8					
63.	K	HZS008	Zp°zen° polohopisn°ho pl°nu	hod	8,0	500,0	4000,0	HZS008
			demont°e					
64.	K	HZS009	Demont°e kompletn°ho sloupu vo vTetna sv°tidla, odpojen° kabelu odvozu do skludu investora	hod	8,0	500,0	4000,0	HZS009
65.	K	HZS010	P°pepojen° st°vaj°c° elektroinstalace	hod	12,0	500,0	6000,0	HZS010
			ostatn°					
66.	M	VL014	drobn°wjednicovmateri°, jehot pod° na celkov°ch materi°ov°ch n°kladech je mal° a proto se nespecifikuje, jako: v°vodky spojky vodiTov° do pr°ezu 16 mm2. sponky, p°p°chytky, dr° v°zac° a sv°p°vac°, spojovac° materi°, nuty, elektrody° maxim°na 5% z nosn°ho materi°u	kus	1,0	6000,0	6000,0	VL014
67.	K	HZS011	Autorskw°d°zor	hod	3,0	1500,0	4500,0	HZS011
68.	K	VL015	ZapujTen° poj°zdn° plopy (pracovn° v°pka do 4m) pro mont°e st°t°u vo 4 dny	kus	1,0	9000,0	9000,0	VL015
69.	K	HZS012	Dokumentace skuteTn°ho proveden°	hod	6,0	1500,0	9000,0	HZS012
70.	K	HZS013	Pr°ce nezahrnut° v cen°c°ch 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsan° v mont°n°m den°ku a potvrzen° investorem	hod	8,0	500,0	4000,0	HZS013
71.	K	HZS014	Pod° prac° jin°ch profes° net elektro (zednick°, z°meTnick°u pr°ce)	hod	2,0	500,0	1000,0	HZS014
72.	K	741810001	Zkoupy a prohl°dky elektrick°ch rozvodu zap°zen° celkov°prohl°dka a vyhotoven° revizn° zpr°vy pro objem mont°n°ch prac° do 100 tis.KT	kus	1,0	6000,0	6000,0	CS ΩRS 2025 01
73.	K	210280222	Mapen° zemn°ch odporuzemn° s°ta d°lky p°sku p°es 100 do 200m	kus	3,0	2000,0	6000,0	CS ΩRS 2025 01
74.	K	741820102	Mapen° osvatlovac°ho zap°zen° intenzity osvaten° na pracovipti do 50 sv°tidel	kus	1,0	1500,0	1500,0	CS ΩRS 2025 01

620825,8



Husova 239
33501 Nepomuk
IČ: 45348359
DIČ: CZ45348359

F+V ELEKTRO
spol. s r.o.