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SMLOUVA O DÍLO  
ke zhotovení stavby:  

„Vladimírova 234/8“  
(dále také jen „Stavba“) 

Smluvní strany: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky č.: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva, 

Liborem Fialou, členem představenstva 

Michalem Fišerem, členem představenstva 

č. smlouvy: 161/25 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

DAMA NET s.r.o. 

se sídlem: Michalovická 2177/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 24804673, DIČ: CZ24804673 

ID datové schránky č.: dm3xyef 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 38626 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3374431319/0800 

zastoupená: Drahomírem Bílkem, jednatelem 

Jiřím Dlouhým, jednatelem 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), je zmocněn: 

(dále jen „Stavbyvedoucí“) 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“) 

uzavřely na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané  

ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Vladimírova – revitalizace ubytovny a kanceláří (1PP 

– 5 NP)“ (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), a v souladu s § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Níže uvedené pojmy a výrazy psané s velkými počátečními písmeny mají pro účely této 

Smlouvy následující význam: 

„Budova“ 
znamená stavbu č.p. 234, jež stojí na pozemku parcelní číslo 564, 

v katastrálním území Nusle, část obce Nusle, obec Praha; 

„Cena díla“ znamená cenu uvedenou v čl. 6 Smlouvy; 

„Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy; 

„Deník“ 

znamená stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 Stavebního 

zákona, s tím, že jeho podrobné náležitosti a způsob vedení je uveden 

v čl. 10 odst. 10.14 a násl. této Smlouvy; 

„Duševní vlastnictví“ 

znamená jakýkoliv nehmotný statek, který bude vytvořen nebo použit 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, a který bude či za splnění 

určitých podmínek může být dle platných Právních předpisů chráněn 

jakožto předmět práva duševního vlastnictví, zejména autorské dílo, 

vynález či jiné technické řešení, patent, průmyslový vzor, užitný vzor, 

know-how, nebo jiný předmět ochrany; 

„Časový harmonogram“ 
má význam uvedený v čl. 8 odst. 8.9 a 8.10 této Smlouvy a tvoří 

přílohu č. 3 Smlouvy  

„Konečné vyúčtování“ 

znamená dokument vystavený Zhotovitelem po vystavení Osvědčení 

o odstranění vad, který bude obsahovat přehled provedených prací, 

služeb a dodávek při splnění Díla  

„Mimořádné okolnosti“ znamená okolnosti, které jsou uvedené v čl. 8 odst. 8.5 této Smlouvy; 

„Osvědčení o odstranění vad“ 

znamená dokument, vydaný Objednatelem, který vyjadřuje, že 

veškeré Vady uvedené v Protokolu o převzetí díla byly řádně 

odstraněny a formálně vyřízeny (případně jinak vypořádány např. 

poskytnutím slevy z Ceny díla); 

„Osvědčení o splnění povinností ze 

smlouvy o dílo“ 

znamená dokument vydaný Objednatelem, který vyjadřuje, že 

veškeré Vady, které nastaly v průběhu Záruční lhůty, byly řádně 

odstraněny, a že Zhotovitel nejpozději ke dni uplynutí Záruční lhůty 

splnil řádně veškeré své ostatní povinnosti (např. uhradil způsobenou 

škodu, zaplatil smluvní pokuty apod.) a netrvá Případ porušení; 

„Personál zhotovitele“ 

znamená Zástupce zhotovitele, Stavbyvedoucího a veškerý personál, 

jehož Zhotovitel využívá na Staveništi, technický personál, dělníci a 

další zaměstnanci Zhotovitele a kteréhokoliv Poddodavatele, a 

veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhotoviteli při provádění Díla; 

„Stavbyvedoucí“ 
znamená osobu zmocněnou Zhotovitelem k vedením realizace 

Stavby, uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

„Stavební připravenost“ 

znamená připravené Staveniště ve stavu umožňující provádění Díla 

dle specifikace Díla. Staveniště bude předáno přiměřeně vyklizené od 

předmětů bránící řádnému provádění Díla; 
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„Pasportizace“ má význam uvedený v článku 15 této Smlouvy; 

„Poddodavatel“ 

znamená kteroukoliv osobu ve smyslu § 105 ZZVZ, odlišnou od 

Zhotovitele nebo Personálu zhotovitele, která je Zhotovitelem 

pověřena provedením části Díla, nebo která má poskytnout 

Zhotoviteli k provedení Díla určité věci či práva (za Poddodavatele se 

však nepovažuje „pouhý“ dodavatel materiálu); Poddodavatel je 

povinen mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 

a montážních prací jako předmětu své činnosti; vybrané činnosti ve 

výstavbě a montáže je Poddodavatel povinen zabezpečit fyzickými 

osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností 

podle Právních předpisů, a výkon prací, k jejichž provádění je 

předepsáno zvláštní oprávnění, je Poddodavatel povinen zajistit 

osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění 

„Právní předpisy“ 

znamená všechny obecně závazné právní předpisy (normy), včetně 

právních předpisů Evropského společenství (Evropské unie) s přímým 

účinkem, platné a účinné v České republice (včetně veškerých 

podzákonných předpisů); Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za 

změnu Právních předpisů po uzavření této Smlouvy, tj. pokud dojde 

ke změně Právních předpisů po uzavření této Smlouvy, přičemž 

taková změna bude mít za důsledek nutnost provést Změnu díla, je 

Zhotovitel povinen Dílo realizovat v souladu s takovým změněným 

Právním předpisem, avšak změna vyvolaná tímto Právním předpisem 

se považuje za Změnu díla a Smluvní strany budou v dané souvislosti 

postupovat dle článku 5 této Smlouvy; 

„Protokol o převzetí díla“ má význam uvedený v článku 14 odst. 14.2 této Smlouvy; 

„Případ porušení” 

znamená jakoukoliv situaci, kdy Zhotovitel (či jakýkoliv jeho 

Poddodavatel) porušil jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy, 

resp. je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti z této 

Smlouvy; Případ porušení trvá od okamžiku, kdy došlo k porušení 

příslušné povinnosti, resp. k prodlení s jejím splněním, a skončí 

okamžikem, kdy Zhotovitel odstraní takové porušení, resp. takovou 

povinnost splní, příp. v okamžiku kdy Objednatel výslovně 

Poddodavateli doručí písemné oznámení, že na splnění povinnosti 

nadále netrvá; v případě nezhojitelného porušení některé 

z povinností Zhotovitele skončí Případ porušení okamžikem, kdy se 

Smluvní strany písemně dohodnou na nápravě (např. na zaplacení 

náhrady škody, smluvní pokuty, jiném narovnání apod.);  

„Staveniště“ 
znamená Stavbu, na které Zhotovitel zajišťuje stavební a montážní 

činnosti související s prováděním Díla;  
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„Technické normy“ 

označují české technické normy a evropská technická nařízení či 

normy a obecné technické specifikace stanovené v souladu 

s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné 

v Úředním věstníku Evropské unie, mezinárodní normy nebo jiné typy 

technických dokumentů vydané českými nebo evropskými 

normalizačními orgány a dále technické normy, které jsou pro 

Zhotovitele jinak závazné, a to vždy ty normy, které jsou platné ke 

vydání jednotlivých Stavebních povolení; hodnoty uvedené v těchto 

normách jako doporučené se touto Smlouvou stanovují jako závazné 

(existuje-li v jednotlivých normách rozpor mezi totožnými hodnotami, 

považují se pro účely této Smlouvy za závazné ty nejpřísnější); pro 

veškeré výše uvedené normy platí, že za závazné pro tuto Smlouvu se 

považuje znění platné ke dni vydání jednotlivých Stavebních povolení 

(přičemž bude-li dle příslušných přechodných ustanovení příslušného 

nového znění Technické normy či dle nové Technické normy, 

stanovena povinnost již při výstavbě dle této Smlouvy řídit se takovou 

změněnou či novou Technickou normou (tj., půjde o tzv. nepravou 

retroaktivitu), je Zhotovitel povinen Dílo realizovat v souladu 

s takovou Technickou normou, avšak změna vyvolaná touto 

Technickou normou se považuje za Změnu díla a Smluvní strany 

budou v dané souvislosti postupovat dle článku 5 této Smlouvy; 

„Technický dozor“ má význam uvedený v čl. 3 odst. 3.4 této Smlouvy; 

„Termín pro dokončení“ 
znamená ve smyslu čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy termín pro dokončení 

Díla; 

„Vada“ 

znamená jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části se 

Smlouvou, Právními předpisy, Technickými normami a/nebo 

vykonatelnými veřejnoprávními akty opravňujícími umístit, provést a 

dočasně či trvale provozovat Dílo (zejména Stavebními povoleními, 

veřejnoprávní smlouvou, územním rozhodnutím apod.); za Vadu se 

však nepovažuje takový nedostatek Díla, který vznikl v důsledku 

nedodržení provozních předpisů Objednatelem (pokud Zhotovitel 

takové předpisy Objednateli předal), vadnou údržbou Díla 

prováděnou ze strany Objednatele, nebo vznikl jako důsledek jiné 

činnosti provedené Objednatelem v rozporu s touto Smlouvou či jako 

důsledek zásahu třetí osoby; 

„Vybavení zhotovitele“ 

znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro 

provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých Vad (bez ohledu 

na to, zda je jejich vlastníkem či uživatelem Zhotovitel nebo jakýkoliv 

jeho Poddodavatel), nezahrnuje však zařízení, materiály a jakékoliv 

další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Díla; 

„Záruční doba“ má význam definovaný v čl. 18, resp. čl. 18 odst. 18.1 této Smlouvy; 

„Zástupce objednatele“ 

je osoba uvedená v čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy; pro vyloučení 

veškerých pochybností se má za to, že pokud není výslovně stanoveno 

v této Smlouvě jinak, tak veškerá oprávnění, která tato Smlouva 

přiznává Zástupci objednatele má současně i Objednatel, jakož i jiná 

osoba, kterou jimi Objednatel pověří; 
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„Zástupce zhotovitele“ 

je osoba uvedená v záhlaví v čl. 3 odst. 3.7 této Smlouvy; pro 

vyloučení veškerých pochybností se má za to, že jakékoliv jednání 

(právní či faktické) učiněné Zástupcem zhotovitele se považuje za 

učiněné přímo Zhotovitelem, není-li v této Smlouvě stanoveno pro 

konkrétní případy jinak; 

„Zavedená odborná praxe“ 

znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou 

v souladu s Právními předpisy a Technickými normami a vynaložení 

takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a 

předvídavosti, který by byl běžně a rozumně očekáván od odborně 

kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou 

činností za stejných nebo obdobných podmínek; 

„Zkoušky“ 

jsou veškeré zkoušky, měření, revize a testy jakýchkoliv 

technologických zařízení a materiálů či jejich částí, a to v rozsahu a za 

podmínek stanovených v této Smlouvě, Právních předpisech a 

Technických normách a v kontrolním zkušebním plánu, jinak vždy 

přinejmenším rozsahu a za podmínek obvyklých dle Zavedené 

odborné praxe, které slouží k ověření, zda je Dílo, resp. jeho příslušná 

část, zhotoveno řádně; 

„Změna díla“ 

znamená jakoukoliv změnu předmětu Díla oproti této Smlouvě 

(resp.její verzi účinné ke dni podpisu Smlouvy) požadovanou 

Objednatelem na základě Změnového listu; 

„Změnový list“ 

znamená dokument zpracovaný Zhotovitelem obsahující podrobnou 

specifikaci zamýšlené Změny díla, tzn., zejména příslušnou úpravu 

Specifikace díla, a případně novou výši Ceny díla a nový Termín pro 

dokončení (bude-li to důsledkem Změny díla); podrobné ocenění 

navrhované Změny díla bude zpracováno analogicky v rozsahu a 

podrobnosti rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy; 

„Žádost o ocenění změny“ 

znamená požadavek Objednatele na ocenění uvažované Změny díla a 

na určení dopadu takové změny do Termínu pro dokončení (resp. 

Časového harmonogramu);  

1.2 Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze 

pro snazší orientaci v textu.  

1.3 Nevyžaduje-li kontext jinak, slova v čísle jednotném budou zahrnovat číslo množné a naopak.  

1.4 Jakýkoliv odkaz na ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu je též odkazem na 

veškerá pozdější ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, kterým se takové 

ustanovení mění nebo nahrazuje. 

1.5 Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo řádně a včas,  

a to za dále uvedených podmínek, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními 

předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 

stanovených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“).   
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2.2 Dílo spočívá v zajištění rekonstrukci ubytovny a kanceláří v rámci projektu „Vladimírova 

234/8“, a to v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy – Položkovým rozpočtem (dále také jen 

„Položkový rozpočet“). Dílo bude prováděno v rámci budovy č. p. 234, jenž jež stojí na 

pozemku parcelní číslo 564, v katastrálním území Nusle, část obce Nusle, obec Praha (dle také 

jen „Stavba“). 

2.3 Rozsah stavebních prací poskytnutých za účelem realizace Díla zahrnuje udržovací a drobné 

stavební práce nevyžadující povolení stavby dle Položkového rozpočtu, a to sice  

a) svislé a kompletní konstrukce, drobné úpravy, 

b) vysekání rýh, otlučení omítek, obkladů, 

c) doplnění sádrokartonových příček včetně osazení výplně otvorů dveří a navazující 

úpravy umístění vypínačů, 

d) instalaci sádrokartonového podhledu včetně osvětlení, 

e) výměnu dveří včetně obložek a opravy omítek, 

f) penetraci podkladů, nátěry hydroizolační, 

g) úpravu vedení vnitřní kanalizace a odpadů, PE potrubí, 

h) úpravu vodovodního vedení a napojení, 

i) demontáž a zpětná montáž kuchyňských linek a vestavěných skříní, 

j) drobné opravy parapetů, dveří a obložení, 

k) montáž klik a štítků, 

l) náhradu nebo položení nových vinylových podlah včetně soklů, přechodových lišt v 

určených místnostech, 

m) nátěry kovových konstrukcí a radiátorů, 

n) výmalbu všech stěn a stropů bytů dvojím nátěrem, 

o) výměnu ventilů (roháčků) a přívodních hadiček, 

p) montáž požárních hlásičů, 

q) doplnění a oprava dlažeb v určených místech, 

r) renovaci vnitřních prahů, 

s) drobné opravy omítek, 

t) elektroinstalaci a drobné úpravy, 

u) instalaci nových LED svítidel, 

v) celkový úklid ubytovacích i společných prostor v celém objektu, 

w) revizi elektro, kotelny, revize kotlů, revize spalinových cest, revize plynu, 

x) realizační pasportizaci Budovy 

(dále souhrnně „Specifikace díla“). 

2.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí Dílo, jakož i další přímo související činnosti z důvodu rekonstrukce popsané v této 

Smlouvě. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen 

zaplatit Zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Smluvní 

strany jsou povinny si poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k řádnému plnění této 

Smlouvy. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti nenastává 

prodlení Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, relevantními právními 

předpisy (zejména Stavebním zákonem), Technickými normami a Zavedenou odbornou praxí. 
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2.6 Kompletním provedením Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech 

nezbytných komponentů a zařízení, resp. provedení stavebních prací nutných pro řádné a 

úplné užívání Díla, provedení veškerých Zkoušek a revizí. Dílo zahrnuje veškeré práce, 

materiály a dodávky, které jsou zapotřebí k jeho řádnému zhotovení v celém jeho rozsahu. 

Veškeré práce neuvedené v této Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho 

dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavření této Smlouvy mohl při vynaložení veškeré 

odborné péče předvídat. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky z důvodu 

nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku. 

2.7 Zhotovitel je po provedení Díla povinen vyhotovit realizační Pasportizaci Budovy v souladu 

s Právními předpisy a v rozsahu uvedeném v čl. 15 této Smlouvy. 

2.8 Předmět Smlouvy dále zahrnuje vybudování zařízení Staveniště v potřebném rozsahu, řízení 

stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení 

Deníku, provádění veškerých Zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání 

příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 

odzkoušení, poskytnutí záruk za celé Dílo a odstraňování Vad v Záruční době. 

2.9 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi přílohami této Smlouvy (dále 

souhrnně jako „Přílohy“) vztahujícími se k Dílu. Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita 

informací v těchto Přílohách nebrání řádnému provedení Díla a plně postačuje k dodání Díla 

a následně k úplnému provedení Díla. 

2.10 Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením Díla seznámil s veškerou předanou dokumentací 

od Objednatele vztahující se k Dílu a v případě, že by po zahájení prací na Díle zjistil, že tato 

dokumentace obsahuje nesrovnalosti či chyby nebo je nejasná, zavazuje se tuto informaci 

Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit. Zhotovitel je i po uzavření této Smlouvy povinen 

v souladu se Zavedenou odbornou praxí průběžně a podrobně provádět kontrolu Specifikace 

díla a dalších dokumentů vztahujících se k Dílu, přičemž v případě, že Zhotovitel kdykoliv 

v průběhu provádění Díla zjistí jakoukoliv nejasnost či nesrovnalost, případně chybu či 

opomenutí, v jakémkoliv dokumentu vztahujícímu se k provádění Díla, které mu dle jeho 

názoru brání v provádění Díla, resp. bude na pochybách, jakým způsobem má Dílo (či jeho 

příslušnou část) provádět, je povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit Objednateli, 

spolu s konkrétním popisem zjištěného nedostatku a návrhem či alternativami odstranění 

takových nedostatků, a vyčkat pokynů Objednatele. 

2.11 Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil Staveniště, a s odbornou péčí prověřil místní 

podmínky na Staveništi a v jeho okolí a na základě těchto skutečností je vyhodnotil jako 

vyhovující pro realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2.12 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v této souvislosti řádně obeznámen se způsobem 

přístupu na Staveniště, připojovacími body inženýrských sítí a s prostorem pro zařízení 

Staveniště, které bude potřebovat, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany 

prohlašují, že Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost v případě, že se podklady předané ze 

strany Objednatele, z nichž Zhotovitel při činění tohoto prohlášení vycházel, ukáží jako 

nepravdivé či neúplné. 

2.13 Dílo se považuje za dokončené v okamžiku jeho převzetí Objednatelem (okamžikem podpisu 

Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami), resp. v okamžiku, kdy byl Objednatel 

povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil, pokud v tu dobu netrval Případ porušení. 

Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že netrvá žádný Případ porušení, Dílo 

nevykazuje Vady bránící řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými) ani takové 

Vady, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užívání Díla a současně, 

jestliže mu Zhotovitel předal veškeré podklady uvedené v článku 14 odst. 14.2 této Smlouvy. 
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2.14 Součástí Díla je rovněž zajištění informování pracovníků Objednatele, resp. jím určených 

třetích osob v rozsahu vyžadovaném Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí pro 

bezpečný provoz Díla. 

3. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI 

3.1 Objednatel je oprávněn jako Zástupce objednatele jmenovat svým zástupcem fyzickou 

osobu, která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této Smlouvy. 

Jmenování či odvolávání Zástupce objednatele nepodléhá souhlasu Zhotovitele. Zástupce 

objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění zejména oprávněn: 

a) jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění povinností Objednatele podle 

této Smlouvy s výjimkou: 

i. úkonů, u nichž to výslovně tato Smlouva vylučuje; 

ii. změn této Smlouvy (vyjma změn vyvolaných Změnovými listy ve stanoveném 

finančním limitu dle čl. 5 této Smlouvy; 

iii. ukončení této Smlouvy. 

b) udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je 

to nezbytné pro provádění Díla. 

3.2 Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních stran, 

je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným osobou oprávněnou 

jednat jménem Objednatele (vyjma změn vyvolaných Změnovými listy), kterou je: 

a) statutární orgán Zhotovitele nebo 

b) osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě speciální plné 

moci nebo pověření uděleného statutárním orgánem Zhotovitele. 

3.3 Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv a 

povinností rovněž jakoukoliv jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo 

pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Pro účely plnění 

této Smlouvy, komunikace apod. je jmenován Zástupce objednatele 

 vedoucí oddělení realizace pozemních staveb, tel.: 

3.4 Technickým dozorem se rozumí fyzická osoba jmenovaná Objednatelem, která je oprávněna 

vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí touto Smlouvou a Právními předpisy (mj. 

splňuje podmínky autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů), a to zejména povinnost vykonávat technický dozor 

stavebníka nad prováděním Díla. Technickým dozorem pro účely této Smlouvy je 

 vedoucí oddělení realizace pozemních staveb, tel.: 

 Jmenování či odvolávání Technického dozoru nepodléhá souhlasu 

Zhotovitele. Objednatel je však neprodleně povinen případnou změnu Technického dozoru 

Zhotoviteli oznámit. Smluvní strany výslovně sjednávají, že není vyloučen souběh funkce 

Zástupce objednatele a Technického dozoru. 

3.5 Technický dozor je oprávněn a povinen: 
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a) udělovat Zhotoviteli závazné písemné i ústní pokyny (následně doplněné písemně či 

zápisem do Deníku) pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro provádění 

Díla, s výjimkou změn této Smlouvy; 

b) vstupovat na Staveniště (při dodržování podmínek vstupu a pohybu na Staveništi) za 

účelem kontroly průběhu provádění Díla a provádět kontrolu řádného provádění Díla; 

c) kontrolovat postup provádění Díla a dodržení Termínu pro dokončení; 

d) kontrolovat dodržování a plnění podmínek veškerých rozhodnutí, povolení souhlasů a 

jiných právních aktů závazných pro realizaci Díla a vymáhat jejich plnění; 

e) zpracovávat podklady pro konání a organizovat kontrolní dny; 

f) spolupracovat se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných vad projektu; 

g) kontrolovat veškeré podklady pro fakturaci Ceny díla; 

h) kontrolovat provádění jednotlivých Zkoušek, jejich výsledků a dokladů o jejich 

provedení; 

i) kontrolovat vedení Deníku; 

j) provádět veškeré další úkony, k nimž je oprávněn dle této Smlouvy s tím, že kteroukoliv 

z pravomocí Technického dozoru uvedených v této Smlouvě je kdykoliv oprávněn 

vykonat i Objednatel (či Zástupce objednatele), a to se stejnými účinky, které by dle této 

Smlouvy nastaly, pokud by takovou pravomoc vykonal Technický dozor. V případě 

jakéhokoliv rozporu pokynů je Zhotovitel povinen na tento rozpor upozornit bez 

zbytečného odkladu Objednatele. 

3.6 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci 

provádění Díla, která bude oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně 

závaznými právními předpisy a případně touto Smlouvou. Veškeré náklady spojené 

s koordinátorem BOZP nese Objednatel. 

3.7 Zhotovitel je povinen jmenovat Zástupce zhotovitele a zmocnit ho k tomu, aby mohl jednat 

jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Zástupcem zhotovitele je 

. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že 

jmenování či odvolávání Zástupce zhotovitele nepodléhá souhlasu Objednatele, Zhotovitel 

však je povinen neprodleně sdělit Objednateli jmenování, změnu či odvolání Zástupce 

zhotovitele. 

3.8 Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele 

vůči Objednateli a Technickému dozoru všechna právní jednání související s prováděním Díla 

dle této Smlouvy, s výjimkou jejích změn a s výjimkou jejího rušení. 

3.9 Zhotovitel je dále povinen jmenovat osobu, která bude zabezpečovat odborné vedení 

provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle Právních předpisů, tj. 

Stavbyvedoucího, uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Stavbyvedoucí je povinen po celou 

dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na Staveništi. Stavbyvedoucí musí být držitelem 

autorizace pro obor Pozemní stavby v úrovni autorizovaného technika, inženýra nebo 

stavitele, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v 

souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů (ČKAIT), nebo v případě zahraničních osob ekvivalentní platné osvědčení o registraci 

osoby hostující nebo osoby usazené. Je-li Stavbyvedoucí dočasně nepřítomen na Staveništi 

během provádění Díla a není-li tam přítomen ani Zástupce zhotovitele, je Zhotovitel povinen 

jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a osobní údaje 
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Technickému dozoru a Objednateli. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že jmenování 

či odvolávání Stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu Objednatele, avšak Zhotovitel je povinen 

před odvoláním Stavbyvedoucího (či před jiným zánikem jeho funkce, resp. bezprostředně 

po něm, nelze-li zánik funkce předem předvídat), tuto skutečnost Objednateli sdělit a 

seznámit jej s osobou, která má být do funkce Stavbyvedoucího nově jmenována a prokázat, 

že tato osoba disponuje požadovanou autorizací. 

3.10 Zástupce zhotovitele a Stavbyvedoucí jsou povinni přijímat pokyny Technického dozoru a 

Objednatele. Jejich povinnost a odpovědnost zabezpečit odborné vedení provádění Díla 

v souladu s Právními předpisy autorizovanou osobou jakož i plnění dalších povinností 

uložených Zhotoviteli Stavebním zákonem a dalšími Právními předpisy tímto není nijak 

dotčena. Zástupce zhotovitele, Stavbyvedoucí a všechny osoby pověřené Zhotovitelem 

plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít oprávnění podle Právních 

předpisů a ovládat český jazyk. Pokud by tomu tak nebylo, je Zhotovitel povinen zajistit, aby 

byla na Staveništi přítomna osoba, která je schopná komunikaci do českého jazyka přeložit. 

4. PODDODAVATELÉ 

4.1 Uzavření smlouvy s jakýmkoliv Poddodavatelem k provedení jakékoliv části Díla je Zhotovitel 

bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného Poddodavatele 

dostatečným způsobem identifikovat, resp. uvést jej v rámci Přílohy č. 2 k této Smlouvě.  

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí 

část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné 

předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by 

takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít 

zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Poddodavatele 

prováděl sám Zhotovitel.  

4.3 Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv 

Poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo 

nedbalost Zhotovitele.  

4.4 Zhotovitel je odpovědný za případné Vady Díla způsobené Poddodavatelem dle ustanovení  

§ 2630 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku. 

5. ZMĚNY DÍLA  

5.1 Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ sjednávají možnost uplatnit za trvání této 

Smlouvy vyhrazenou změnu závazku, spočívající v oprávnění Objednatele požadovat Změnu 

díla nebo jakékoliv jeho části v max. souhrnné výši 20 % z Ceny díla v návaznosti na potřebu 

víceprací, které se projeví v rámci provádění Díla a nezmění předmět plnění dle této Smlouvy, 

resp. nepovede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Za tímto účelem je Objednatel 

oprávněn doručit Zhotoviteli Žádost o ocenění změny, jejíž přílohou bude podrobný popis 

zvažované Změny díla. Objednatel je výslovně oprávněn i zúžit rozsah Díla oproti Specifikaci 

díla, tj. požadovat, aby se jakákoliv část Díla nerealizovala, v souhrnu však ne více než 20 % 

(dvacet procent) z Ceny díla. V případě zúžení rozsahu Díla je Objednatel povinen Zhotoviteli 

uhradit veškeré marně vynaložené náklady na realizaci části Díla, která nebyla Objednatelem 

požadována. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla navrhovat Objednateli 

provedení Změn díla zejména za účelem optimalizace technického řešení Díla, úspory 

nákladů apod. Rozhodnutí o tom, zda navrhovanou Změnu díla uskutečnit (a tedy zda vystavit 

Žádost o ocenění změny) závisí výlučně na Objednateli.  
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5.2 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) dnů po obdržení 

Žádosti o ocenění změny, je-li to technicky možné s ohledem na charakter či rozsah Změny 

díla, doručit Objednateli Změnový list. Změnový list zohlední požadovanou Změnu díla, tzn. 

zejména navrhne příslušnou úpravu Specifikace díla, a případně novou výši Ceny díla a nový 

Termín pro dokončení (bude-li to důsledkem Změny díla). V případě, že Objednatel 

odsouhlasí zpracovaný Změnový list, je Změna díla v rozsahu odsouhlaseného Změnového 

listu účinná (a tím tedy dojde i ke změně této Smlouvy v příslušném rozsahu). Pro vyloučení 

pochybností Smluvní strany prohlašují, že Změnový list je oprávněn odsouhlasit Zástupce 

objednatele. Po odsouhlasení Změnového listu bude jeho obsah zaznamenán deklaratorně 

v rámci dodatku k této Smlouvě. 

5.3 V případě, že vydání Žádosti o ocenění změny na Změnu díla je důsledkem nedodržení 

povinnosti nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem nebo je za něj Zhotovitel zodpovědný, 

budou veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovou Změnou díla (tzn. v důsledku 

popsaného nedodržení povinností) hrazeny Zhotovitelem a taková Změna díla nemá vliv na 

Termín pro dokončení. 

5.4 Zhotovitel je povinen při zpracování Změnového listu (jako důsledku požadovaných Změn 

díla) použít k ocenění Změn díla postupně sazby a jednotkové ceny, které:  

a) jsou uvedeny u jednotlivých položek v Položkovém rozpočtu, 

b) u položek neobsažených v Položkovém rozpočtu budou použity jednotkové ceny na 

základě ceníku URS platného v době zpracování Změnového listu, a nebudou-li v ní 

obsaženy,  

c) pak budou určeny dle poptávky příslušného plnění u alespoň tří (3) dodavatelů na 

relevantním trhu a porovnány s nabízenými cenami položek Zhotovitelem za účelem 

ověření, zda Zhotovitelem předložené ceny odpovídají ceně v místě a čase obvyklé. 

Cenou v místě a čase obvyklou se rozumí cena, která nebude překračovat průměr 

zjištěných cen související položky o více než 10 %. 

5.5 Zhotovitel není oprávněn učinit žádné Změny díla bez Změnového listu potvrzeného 

Objednatelem. 

6. CENA DÍLA  

6.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez 

jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle cenové nabídky Zhotovitele předložené 

prostřednictvím Položkového rozpočtu částku ve výši Díla: 

- 4 045 817,30 (slovy: čtyři miliony čtyřicet pět tisíc osm set sedmnáct korun českých třicet 

haléřů) Kč bez DPH 

- 849 621,63 (slovy: osm set čtyřicet devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých 

šedesát tři haléřů) Kč odpovídá 21 % DPH 

- 4 895 438,93 (slovy: čtyři miliony osm set devadesát pět tisíc čtyři sta třicet osm korun 

českých devadesát tři haléřů) Kč s DPH (dále jen „Cena Díla“) 

6.2 Skutečná Cena Díla bude stanovena na základě skutečného rozsahu a výměry provedených 

prací dle této Smlouvy, resp. zejména Položkového rozpočtu. Skutečná Cena Díla nesmí 

převýšit Cenu díla, ledaže se na tom Objednatel a Zhotovitel písemně dohodnou formou 

dodatku k této Smlouvě, podepsaném oběma Smluvními stranami za podmínek uvedených 

v této Smlouvě. 
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6.3 Cenová nabídka Zhotovitele je vypracována a předložena na základě Položkového rozpočtu a 

zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky výslovně nepojmenované pro řádné zhotovení 

Díla, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky při odborné 

péči Zhotovitele nutno předvídat, přičemž tyto práce a dodávky jsou v odborných kruzích 

považovány za její součást. 

6.4 Jednotkové ceny obsažené v Položkovém rozpočtu jsou maximální a nepřekročitelné, přičemž 

tyto mohou být měněny pouze v důsledku změny zákonné sazby DPH či v případech 

předvídaných touto Smlouvu. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny obsažené v Položkovém rozpočtu obsahují rovněž 

předpokládané zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění této Smlouvy i předpokládaný 

vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu plnění této Smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) dle této Smlouvy 

po podpisu Protokolu o převzetí díla. Nedílnou součástí faktury je Protokol o převzetí díla 

podepsaný oběma Smluvními stranami a soupis provedených prací obsahující přehled všech 

skutečně provedených prací a použitého materiálu; v případě měřených položek musí být 

takový přehled v plném souladu s jejich naměřeným skutečným množstvím, přičemž změny 

oproti této Smlouvě musí být potvrzeny Objednatelem zápisem ve Změnovém listu. 

7.2 Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí 

potvrzeného Protokolu zaslat Objednateli fakturu, a to na e-mailovou adresu: 

uctarna@thmp.cz  

7.3 V souvislosti s uvedeným se Smluvní strany dohodly v souladu s § 26 odst. 3 zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, na použití faktury  

v elektronické podobě. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem činí čtyřicet pět (45) dní 

ode dne, kdy byla faktura doručena Objednateli. 

7.4 Úhrada faktury, resp. skutečné Ceny Díla, bude provedena v české měně, tj. v korunách 

českých (CZK). 

7.5 Za den zaplacení Ceny Díla je považován den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele  

ve prospěch účtu Zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této Smlouvy. 

7.6 Veškeré dohodnuté ceny v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze jakýmkoli 

způsobem vázat na jinou měnu než na korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká republika 

členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této Smlouvy závazně stanoven 

koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny  

do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, 

kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající 

vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

7.7 Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy 

musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li 

přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně 

spisové značky, označení této Smlouvy, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko, 

podpis oprávněné osoby Zhotovitele a specifický symbol, kterým je číslo Smlouvy 

Objednatele bez lomítka. 

mailto:uctarna@thmp.cz
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7.8 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě 

se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 45 (slovy: čtyřiceti pěti) dnů 

počne běžet dnem doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 

7.9 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst své splatné pohledávky na zaplacení 

smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem proti 

jakýmkoli peněžitým pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, bez ohledu na měnu 

takových pohledávek, právní vztah, ze kterého vyplývají, jakož i bez ohledu na termín jejich 

splatnosti  

(tj. rovněž proti dosud nesplatným peněžitým pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem). 

Postup dle tohoto článku je výlučným právem Objednatele. 

7.10 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.11 V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost provést práce rozsahem převyšující 

Cenu Díla sjednanou ve Smlouvě, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému 

provedení Díla (vícepráce) a o kterých měl Zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl 

vědět, zavazuje se Zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. Takto 

provedené vícepráce není Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dle této Smlouvy. 

7.12 V případě, že v průběhu realizace Díla dojde k potřebě víceprací, jejichž provedení bude 

nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo 

nemohly vědět, musí být tyto vícepráce písemně dohodnuty Osobami oprávněnými jednat  

za Objednatele a Zhotovitele dle této Smlouvy, a to v souladu se ZZVZ nebo s čl. 5 této 

Smlouvy. Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich zahájením zaznamenány 

v Deníku dle této Smlouvy a následně potvrzeny ve Změnovém listu. Změny ve smyslu § 222 

ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku k této Smlouvě.  

8. LHŮTY 

8.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle pro protokolárním převzetí Staveniště od 

Objednatele. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději do 10 (slovy: 

deseti) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní 

strany. 

8.2 Datum předání a převzetí Staveniště, tzn. Datum zahájení prací bude písemně uvedeno 

v Deníku. 

8.3 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v Termínu pro dokončení stanoveném nejpozději do 7 

týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.  

8.4 Termín pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o 

dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původnímu Termínu pro dokončení 

s přihlédnutím k době nezbytné k obnově prací za předpokladu, že Dílo bude prováděno v 

souladu se Zavedenou odbornou praxí. Termín pro dokončení se neprodlužuje v případě, že 

skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Termínu pro dokončení, vznikla v důsledku 

porušení povinností Zhotovitele. Dílo se považuje za dokončené dnem oboustranného 

podepsání Protokolu o předání díla. 

8.5 Pro účely této Smlouvy se Mimořádnými okolnostmi rozumí okolnost, která je mimo kontrolu 

Smluvní strany, která objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran dočasně či trvale 

plnit některou z povinností dle této Smlouvy, není závislá na vůli Smluvních stran a ani 

nemůže být Smluvními stranami ovlivněna či překonána, přičemž Smluvní strany nemohly 

s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy. 
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8.6 Za mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti Smluvní strany považují 

zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, stávky, 

povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, požáry, zemětřesení), nepříznivé 

klimatické podmínky trvající déle než 2 měsíce, které s ohledem na předepsané technologické 

postupy neumožňují realizaci Díla, výskyt archeologických nálezů, masivní výpadek elektrické 

energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie, výpadky dodávky energií z důvodů stojících 

na straně třetích osob a na dobu delší než dvacet čtyři (24) hodiny bez přerušení nebo jinak 

významné události, v jejichž důsledku bude Smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či 

na základě opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění 

smluvních povinností. 

8.7 Pokud v důsledku Mimořádné okolnosti nemůže Smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, 

je povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu poté, co se o 

vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla s vynaložením odborné péče dozvědět. 

Současně je taková Smluvní strana v rámci notifikace dle předchozí věty povinna specifikovat 

smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku Mimořádné okolnosti je nebo bude bráněno 

a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou Mimořádné okolnosti a neplněním smluvní 

povinnosti. Písemná notifikace musí být odeslána písemně Zástupcům Smluvních stran.  

8.8 Brání-li Smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti Mimořádná okolnost 

a současně tato Smluvní strana splnila podmínky dle čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy, je oprávněna 

se domáhat v rámci notifikace dle čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy prodloužení lhůty ke splnění 

smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky Mimořádné okolnosti. V případě, že 

druhá Smluvní strana písemnou notifikaci dle čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy do pěti (5) 

pracovních dní nepřipomínkuje, považuje se notifikace za přijatou; lhůta pro plnění neplyne 

po dobu, kdy nemohla Smluvní strana plnit řádně a včasně smluvní povinnosti z důvodu 

Mimořádné okolnosti. 

8.9 Smluvní strana, které Mimořádná okolnost zabránila v řádném a včasném plnění smluvní 

povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu 

vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že Smluvní strana odvolávající se na Mimořádnou 

okolnost není schopna plnit svou povinnost. 

8.10 Předpokládaný Časový harmonogram provedení Díla tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že Časový harmonogram je vyhotoven v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí tak, že umožňuje dokončení Díla v Termínu pro dokončení, jakož i dokončení 

jednotlivých částí Díla v termínech uvedených v Časovém harmonogramu.  

8.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem v rámci svých 

dalších povinností podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování 

svých činností na Časový harmonogram; v této souvislosti se však Objednatel zavazuje, že své 

činnosti bude plánovat po dohodě se Zhotovitelem, a to tak, aby obě Smluvní strany splnily 

svou obecnou prevenční povinnost předcházet vzniku škodám. 

9. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, STAVENIŠTĚ 

9.1 Zhotovitel vyžaduje Stavební připravenost Staveniště. 

9.2 Zhotovitel je povinen převzít Staveniště k Datu zahájení prací. V případě, že Objednatel předá 

Staveniště později než k Datu zahájení prací, Termín pro dokončení se o tuto lhůtu 

prodlužuje. Smluvní strany jsou povinny k Datu zahájení prací se dostavit na Staveniště a 

učinit veškeré úkony nutné k předání Staveniště Zhotoviteli. O předání Staveniště bude 

sepsán protokol vyhotovený a podepsaný Smluvními stranami, který bude obsahovat 

zejména případné doplňující informace ke Staveništi, které nejsou obsahem:  
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a) Specifikace díla a jsou podstatné či potřebné pro provádění Díla, 

b) popis stávajícího stavu Staveniště a jeho okolí, zejména fotopasportizaci příjezdových 

komunikací a sousedních objektů,  

c) stav spotřeby médií (el., voda, plyn), pokud jsou na Staveništi instalována.    

9.3 Podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrzuje, že se řádně 

seznámil se Staveništěm a je si plně vědom jeho stavu.  

9.4 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění 

přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány a uhradit na své náklady veškeré 

poplatky a jiné platby spojené s příjezdem na Staveniště a výjezdem ze Staveniště. 

9.5 Náklady na zařízení Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení 

Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na 

Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění. Zhotovitel není oprávněn využívat 

Staveniště k žádným jiným účelům, než je realizace Díla dle této Smlouvy. 

9.6 Objednatel pro Zhotovitele zabezpečí na svůj náklad dodávku veškerých energií, vody, plynu 

a dalších služeb v množství nezbytném pro provádění Díla. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel je povinen pro Objednatele řádně provést Dílo v souladu se Zavedenou odbornou 

praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel a Objednatel je povinen v průběhu 

provádění Díla zajistit a kontrolovat, aby práce byly provedeny v souladu se všemi požadavky 

specifikovanými v této Smlouvě. 

10.2 Zhotovitel je povinen mít jako stavební podnikatel postupující v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 

předmětu své činnosti. Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen zabezpečit 

fyzickými osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních 

předpisů. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, které byla 

udělena dle Právních předpisů autorizace pro odborné vedení provádění Díla. Výkon prací, 

k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je Zhotovitel povinen zabezpečit 

kvalifikovanými a řádně vyškolenými osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění. 

10.3 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na 

Staveništi, veškerých metod stavby a veškerých součástí Díla. Zhotovitel je povinen předložit 

podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro provedení Díla, kdykoliv 

o to bude Technickým dozorem nebo Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení 

Technickému dozoru nebo Objednateli nesmí Zhotovitel provést žádnou významnou změnu 

těchto opatření a metod. 

10.4 Zhotovitel je povinen vždy přijmout všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví a 

bezpečnosti všech osob a k zamezení veškerých škod na majetku, zejména je povinen: 

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy a zajistit, že tak bude činit i Personál 

zhotovitele, 

b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi, 

c) vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 

zabránit tak ohrožení osob, které mají právo být na Staveništi, 

d) v souladu se Zavedenou odbornou praxí zajišťovat osvětlení, ostrahu a dozor Staveniště, 

a to až do dokončení Díla, 
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e) zajišťovat veškeré dočasné práce (včetně cest a stezek), které jsou nezbytné pro 

provedení Díla a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků, 

f) neumožnit vstup na Staveniště osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

V souvislosti s tímto ustanovením je Zhotovitel povinen poskytnout veškerou potřebnou 

součinnost koordinátorovi BOZP, jmenovanému Objednatelem. 

10.5 Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat Technickému dozoru nebo Objednateli podrobnosti 

o každé nehodě vzniklé při provádění Díla nebo na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen 

uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení 

osob a škod na majetku při provádění Díla na Staveništi podle toho, jak to bude Objednatel 

odůvodněně požadovat. 

10.6 Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami materiálu, strojů, zařízení či jiných věcí 

potřebných k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou postupovat v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí a bez zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádné provedení Díla a je povinen 

dodržovat tuto Smlouvu a příslušné bezpečnostní a jiné Právní předpisy. V případě, že 

Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Poddodavatele či třetí osoby, zůstává plně 

odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. 

10.7 Veškeré dodávky (materiál, zařízení, výrobky, technologické celky apod.), zajišťované 

Zhotovitelem podle této Smlouvy, budou nové a nepoužité, pokud nebude písemně 

dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré takové dodávky byly doloženy s 

příslušnými certifikáty, a aby odpovídaly požadavkům Právních předpisů. Zhotovitel nesmí 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat v rozporu se Specifikací díla. 

10.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Personál zhotovitele: 

a) byl kvalifikovaný, vyškolený a zkušený v oboru své činnosti pro účely řádného provedení 

Díla, 

b) byl vždy na Staveništi řádně označen (nejméně firmou Zhotovitele či příslušného 

Poddodavatele), 

c) při vstupu na Staveniště byl řádně zaregistrován do Deníku nebo knihy docházky, či 

obdobného dokumentu. 

10.9 Technický dozor nebo Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo 

inicioval odvolání) kterékoliv osoby z Personálu zhotovitele včetně Zástupce zhotovitele i 

včetně Stavbyvedoucího, pokud podstatným způsobem, případně dlouhodobě či opakovaně 

a po předchozí výtce, porušuje své povinnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení při 

provádění Díla a/nebo svým chováním či jednáním ohrožuje bezpečnost či zdraví sebe nebo 

ostatních osob. Takový požadavek na odvolání musí být podrobně odůvodněn, včetně popisu 

závadného jednání. Takový požadavek bude Smluvními stranami následně projednán ve 

snaze nalézt nápravu.  

10.10 Personál zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na Staveništi nebo v jakýchkoliv 

objektech, tvořících součást Díla. 

10.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění Díla byly ze strany Zhotovitele a Personálu 

zhotovitele dodržovány veškeré zásady a pravidla hygieny na Staveništi, dodržována čistota 

a bylo zabráněno znečišťování Díla a v prostorách Budovy byl dodržován zákaz kouření.  

10.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personálu zhotovitele 

a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi. 
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10.13 Zhotovitel je povinen na výzvu předat Objednateli podrobné údaje ukazující počty pracovníků 

v každé kategorii Personálu zhotovitele na pracovišti.  

10.14 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést Deník a zaznamenávat v něm denně 

skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen vést Deník až do dne řádného 

předání Díla. Po řádném předání Díla bude Deník uložen v souladu s Právními předpisy. Do 

Deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od Specifikace díla apod. 

10.15 Do Deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, podle 

následujících pravidel: 

a) zápis do Deníku musí být proveden pouze v českém jazyce; 

b) jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do Deníku pouze Zhotovitel nebo 

Zástupce zhotovitele anebo Stavbyvedoucí; 

c) jménem Objednatele je oprávněn záznamy do Deníku činit Technický dozor, Zástupce 

objednatele, nebo jiná osoba jednající za Objednatele v zastoupení na základě zvláštní 

plné moci; 

d) Deník bude veden primárně v elektronické podobě. Po dohodě Smluvních stran je možná 

listinná podoba, pokud to Právní předpisy umožňují. O konečné podobě Deníku 

rozhodne Objednatel; 

e) denní záznam bude vždy obsahovat: 

i. počet dělníků na Staveništi v členění podle profesí, 

ii. popis prací provedených jednotlivými profesemi a míst jejich provedení, 

iii. povětrnostní podmínky s nejvyššími a nejnižšími naměřenými teplotami vzduchu. 

Za tím účelem Zhotovitel zřídí na Staveništi na závětrném místě mimo přímé 

sluneční záření meteostanici s kontinuálním sledováním a zápisem teploty. 

f) denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, bez vynechání volného 

místa, a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu; 

g) Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Deník přístupný kdykoliv na Staveništi, a pořídit 

Technickému dozoru nebo Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně 

elektronickou či tištěnou kopii Deníku; 

h) Zhotovitel je povinen předkládat denní záznam v Deníku Objednateli nejpozději následující 

pracovní den, a to elektronicky na emailovou adresu Objednatele; 

i) Zhotovitel je povinen předkládat Deník kdykoliv na žádost Technického dozoru nebo 

Objednatele ke kontrole; v případě nepředložení Deníku ve lhůtě do dvaceti čtyř (24) hodin 

po výzvě na jeho předložení se jedná ze strany Zhotovitele o Případ porušení; 

j) žádnou změnu této Smlouvy nelze odsouhlasit v Deníku; 

k) v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto článku 

nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, je taková osoba povinna zapsat do 

Deníku, že se zápisem nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do pěti (5) dnů ode dne, 

kdy jí byl zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, předložen (v případě Objednatele) nebo kdy 

byl zápis učiněn (v případě Zhotovitele). 

10.16 Zhotovitel je povinen provádět činnosti na Díle průběžně při dodržení pracovní doby 

stanovené Právními předpisy či Specifikací díla.  
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10.17 Veškeré činnosti, u nichž bude vyžadovat součinnost Objednatele, Technického dozoru 

objednatele či Zástupce objednatele je Zhotovitel povinen organizovat tak, aby proběhly vždy 

v pracovní den v obvyklou pracovní dobu s výjimkou případů, které nesnesou odkladu. 

10.18 Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost a koordinaci v souvislosti 

s případnou instalací kamerového a bezpečnostního systému, která může v Budově probíhat 

vedle, resp. ve stejné době jako zhotovení Díla. V souvislosti s tímto ustanovení je Zhotovitel 

poskytnout veškerou součinnost, určenou Objednatelem, Zástupcem objednatele nebo 

Technickým dozorem. 

11. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den 

a stejnou hodinu, nestanoví-li Smluvní strany jiný termín následujícího kontrolního dne, a to 

i prostřednictvím Deníku. Termín konání kontrolního dne je stanoven vždy na středu  

v 9:00 hodin. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli a Technickému dozoru 

zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu 

s Časovým harmonogramem, tzn. zda bude dodržen Termín pro dokončení Díla.  

11.2 Kontrolní den vede Objednatel (resp. Zástupce objednatele) nebo Technický dozor a účastní 

se ho Zhotovitel a vždy Stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, a další osoby určené 

Objednatelem nebo Zhotovitelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů 

dle (včas vznesených) požadavků Objednatele. 

11.3 Z průběhu kontrolního dne sepíše Objednatel (resp. Zástupce objednatele) či Technický dozor 

zápis (může být i v elektronické podobě). Tento zápis nebude součástí zápisů v Deníku. V 

případě, že Zhotovitel nedoručí Objednateli k návrhu zápisu připomínky nejpozději do dvou 

(2) pracovních dnů od doručení návrhu, platí zápis za odsouhlasený a na příštím kontrolním 

dni bude účastníky podepsán.  

11.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění Díla 

i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla na Staveništi, a to s vědomím 

Zhotovitele, resp. Zástupce zhotovitele. 

11.5 Zhotovitel je povinen vždy nejpozději čtyři (4) pracovní dny předem vyzvat Technický dozor 

ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž bez 

této výzvy není Zhotovitel oprávněn tyto práce provést a provede-li je, je povinen na své 

náklady na výzvu Objednatele zajistit odkrytí těchto prací. V případě, že se Technický dozor 

nezúčastnil provádění těchto prací, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván, je oprávněn 

požadovat odkrytí těchto prací, přičemž Zhotovitel bude povinen zaplatit náklady na takové 

odkrytí v případě, že bude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně v souladu s touto 

Smlouvou, v opačném případě hradí náklady Objednatel. Stanovisko k zakrytí příslušné části 

Díla vydá Objednatel bez zbytečného odkladu v kontrolním listu, jímž byl ke kontrole 

zakrývané části Díla vyzván. Kontrolní list ke kontrole zakrývaných částí Díla připravuje vždy 

Zhotovitel dle formuláře předaného Objednatelem a zajistí tištěnou formu před každou 

takovou kontrolou Technickým dozorem. Vysloví-li Technický dozor námitky proti zakrytí 

příslušné části Díla z důvodu závady na této zakrývané části Díla, není Zhotovitel oprávněn 

takovou část Díla zakrýt až do potvrzeného odstranění všech závad na zakrývané části Díla.  

11.6 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

zobrazující postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně 

zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické 
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podobě, seřazená v přehledné struktuře, s datem kontroly a popisem dokumentované části 

Díla, předána Objednateli v den předání Díla. 

12. JAKOST DÍLA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že v souvislosti s provedením Díla budou veškeré práce, služby, 

výrobky a věci provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s 

technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v 

souladu s Právními předpisy, Technickými normami a Specifikací díla.  

12.2 Zhotovitel předá Objednateli, je-li to vyžadováno Právními předpisy a ze Specifikace díla, 

příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených Zkoušek nebo 

kontrol (zejména certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k 

obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 

zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek 

živičného krytu atd.). Dále pak, pokud je odpovídající plán následné údržby a plán servisních 

prohlídek a revizí po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak 

(případně nevyplývá-li z kontrolního a zkušebního plánu), předá Zhotovitel tyto doklady 

nejpozději sedm (7) pracovních dní před zahájením předání Díla dle článku 14 této Smlouvy. 

12.3 Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady 

spojené se získáním dokladů dle čl. 12 odst. 12.2 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 

v Ceně díla. 

13. ZKOUŠKY 

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné provedení veškerých Zkoušek. Technický dozor a 

Objednatel mají právo být přítomni při provádění Zkoušek. Zhotovitel je povinen Objednateli 

sdělit čas a místo provedení příslušných Zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů 

předem, pokud není v této Smlouvě výslovně stanovena jiná lhůta nebo nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. Objednatel je oprávněn z důležitého důvodu změnit místo nebo detaily 

termínu Zkoušek navrženého Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, 

asistenci, dokumenty a další informace, vybavení, nástroje a Personál zhotovitele pro 

provádění Zkoušek. Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby Zkouškám byli přítomni 

příslušní Poddodavatelé a v případě potřeby zástupci třetích stran, jejichž účast je nutná k 

provedení Zkoušek. Průběh veškerých Zkoušek bude podrobně zaznamenán rovněž v Deníku. 

Jakmile Dílo nebo část Díla projde některými Zkouškami, předá Zhotovitel ověřenou zprávu o 

výsledcích těchto zkoušek Objednateli. 

13.2 Pokud se Objednatel, ačkoliv byl řádně vyzván Zhotovitelem, nezúčastní některé ze Zkoušek 

(a nepožádal o změnu jejího termínu), má Zhotovitel právo provést Zkoušku bez účasti 

Objednatele. V takovém případě je však Zhotovitel povinen (a vyzve-li jej k tomu Objednatel, 

pak na náklady Objednatele) provést průkazné zdokumentování zkoušky s cílem prokázat 

splnění sledovaných parametrů (foto, video – bude-li to vyžadovat povaha Zkoušky apod.). 

13.3 U zařízení podléhajících zvláštním předpisům je Zhotovitel povinen zajistit v dostatečném 

předstihu účast příslušných orgánů České republiky na takových Zkouškách, a to na vlastní 

náklady. Zhotovitel však nijak neodpovídá za prodlení způsobené ze strany takových orgánů, 

pokud je včas k účasti vyzval.    

13.4 Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli nejpozději sedm (7) dnů před zahájením příslušné 

činnosti na Staveništi podrobný kontrolní a zkušební plán stavby a technologický postup 

provádění jednotlivých prací (KZP a TP). Tento plán bude pro každou fázi Díla obsahovat 

alespoň následující údaje: 
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a) technologický postup pro provedení jednotlivých částí Díla, který bude obsahovat 

požadavky dle Specifikace díla, seznam použitých norem a předpisů týkající se části Díla, 

kapitolu sledovaných parametrů části Díla (dovolených odchylek), 

b) způsob kontroly a osvědčení jakosti pro dodané materiály a zařízení, sledované 

parametry a povolené odchylky, 

c) všechny Zkoušky a předpokládané termíny jejich provedení, 

d) počet kontrol jakosti, které budou prováděny na Staveništi při zhotovování Díla či jeho 

části, jejich časový harmonogram a způsob jejich zaznamenávání, 

e) počet a časový harmonogram kontrolních měření, 

f) parametry, které budou ověřovány, hodnoty pro akceptovatelnost těchto parametrů při 

prováděných kontrolách a požadavky na kontrolu kvantitativních a kvalitativních 

hodnot. 

Tento kontrolní a zkušební plán Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k Datu zahájení 

prací.  

13.5 Jestliže je v průběhu provádění jakýchkoliv Zkoušek zjištěno, že některé zařízení, materiály 

nebo práce jsou závadné nebo jinak neodpovídají této Smlouvě, je Technický dozor nebo 

Objednatel oprávněn takové zařízení, materiál nebo práci odmítnout. Odmítnutí oznámí 

Technický dozor nebo Objednatel Zhotoviteli spolu s udáním důvodů a identifikací zjištěných 

závad a nedostatků příslušné části Díla. Zhotovitel je povinen vytčenou závadu bezodkladně 

a na vlastní náklady odstranit a zajistit, aby odmítnutá položka odpovídala této Smlouvě. 

Jakmile Zhotovitel vytčenou závadu nebo nedostatek příslušné části Díla odstraní a uvede 

příslušnou část Díla do souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen Technickému dozoru 

nebo Objednateli oznámit, že je připraven k provedení opakovaných Zkoušek této části Díla. 

Pro provádění takových opakovaných Zkoušek se postupuje podle tohoto článku Smlouvy. 

Opakované Zkoušky se provádějí na náklady Zhotovitele do té doby, dokud nebudou všechny 

závady nebo nedostatky příslušné části Díla odstraněny a uvedeny do souladu s touto 

Smlouvou. Opakování neúspěšných Zkoušek nemá vliv na Termín pro dokončení. 

13.6 Technický dozor nebo Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla oprávněn provést nad 

rámec této Smlouvy další kontrolní zkoušky nebo uložit Zhotoviteli jejich provedení ve lhůtě 

do čtyř (4) pracovních dnů od výzvy k provedení takových kontrolních zkoušek. Jestliže tyto 

kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu s 

touto Smlouvou, nese Zhotovitel náklady na provedení takových kontrolních zkoušek a 

uvedení Díla či jeho části do souladu s touto Smlouvou. Jestliže takové kontrolní zkoušky 

prokáží, že zkoušená zařízení, materiály nebo práce jsou v souladu s touto Smlouvou je 

Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů za provedení kontrolních zkoušek po 

Objednateli. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel nejpozději čtrnáct (14) dnů před Termínem 

pro dokončení vyzve Objednatele k převzetí Díla jako celku. Smluvní strany dohodnou 

konkrétní čas, kdy se dostaví na Staveniště za účelem provedení závěrečné prohlídky Díla 

k jeho převzetí. 

14.2 O předání a převzetí hotového Díla (jako celku) sepíší Smluvní strany Protokol o převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k 

převzetí a k užívání Díla, zejména 
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a) veškeré zápisy a osvědčení o všech Zkouškách (pokud jsou v souladu s touto Smlouvou 

vyžadovány), 

b) fotodokumentaci skutečného provedení Díla elektronicky,  

c) elektronický originál Deníku na nepřepisovatelném elektronickém nosiči dat nebo 

v odpovídající papírové kopii,  

d) veškeré atesty, zkoušky, včetně zprávy vyhodnocující splnění KZP, revize, provozní řády 

a návody k obsluze a záruční listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, 

e) fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle čl. 11 odst. 11.6 této Smlouvy, 

f) soupis Poddodavatelů dle článku 4 této Smlouvy, 

g) všechny nutné certifikáty a dokumenty které prokazují, že navržené, vyrobené a dodané 

Dílo je v souladu s touto Smlouvou a Právními předpisy či rozhodnutími a souhlasy,  

h) prohlášení o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu, je-li v souladu 

s Právními předpisy vyžadováno,  

i) doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s Právními předpisy. 

14.3 Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Vad, které byly zjištěny na Díle, a 

které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž 

odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání (další výstavbě).  

14.4 Předání dokumentace následné, tj. realizační Pasportizace Budovy jakožto části Díla 

proběhne analogicky dle čl. 14 odst. 14.1 až 14.3 této Smlouvy s tím, že přílohou protokolu o 

předání této části Díla nebudou doklady uvedené v čl. 14 odst. 14.2 této Smlouvy.  

14.5 Zhotovitel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od předání Díla řádně vyklidit Staveniště, 

tzn., odstranit a odklidit ze Staveniště veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, 

sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení a takto vyklizené Staveniště v čistém a 

bezpečném stavu předat Objednateli.  

14.6 Jestliže Dílo má Vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňování opravou 

či výměnou bude bránit jeho řádnému užívání, a/nebo Objednateli Zhotovitel nepředá 

veškeré podklady uvedené v odst. 16.2 tohoto článku Smlouvy bránící řádnému užívání, a 

Objednatel se rozhodne, že Dílo z těchto důvodů nepřevezme, nebude Objednatel povinen 

Dílo převzít, což vyznačí do konceptu Protokolu o převzetí Díla, včetně základního popisu 

důvodů, pro něž odmítl Dílo převzít, přičemž podrobný popis těchto důvodů je povinen 

odeslat Zhotoviteli nejpozději do sedmi (7) dnů.   

14.7 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit veškeré důvody bránící předání Díla 

dle čl. 14 odst. 14.6 této Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději v 

Termínu pro dokončení. Do té doby se Dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

14.8 Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami, se Dílo 

považuje za dokončené. Dílo se považuje za dokončené rovněž v okamžiku, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil.  

14.9 Bez ohledu na ostatní ujednání této Smlouvy platí, že pokud kterékoliv Vady bude 

technologicky s ohledem na objektivní okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele či 

Poddodavatele zcela nemožné odstranit v termínu uvedeném v této Smlouvě, například z 

důvodu ročního období, a/nebo z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele, 

budou takové Vady Zhotovitelem odstraněny později, avšak vždy v nejkratší možné lhůtě s 

přihlédnutím k jejich charakteru. 
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15. REALIZAČNÍ PASPORTIZACE BUDOVY 

15.1 Po provedení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovit realizační Pasportizaci Budovy souladu s 

Právními předpisy a v rozsahu uvedeném v tomto článku. 

15.2 Pasportizaci je Zhotovitel předat Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne 

oboustranného podpisu Protokolu o převzetí díla, a to ve dvou kopiích v listinné podobě a 

současně v elektronické podobě na digitálním nosiči v editovatelné podobě. Za předanou se 

Pasportizace považuje ve chvíli jejího předání Zástupci objednatele v sídle Objednatele, 

uvedeném v záhlaví této Smlouvy. Objednatel může požadovat předložení i dalších kopií 

Pasportizace v konkrétním formátu – v takovém případě uhradí Zhotovitele výdaje spojené 

s vytvořením a předložením dalších kopií Pasportizace. 

15.3 Pasportizace bude obsahovat následující identifikační údaje: 

a) adresu Budovy, 

b) účel užívání Budovy, 

c) katastrální území a parcelní číslo, 

d) vlastník Budovy, 

e) Ucelené provozní informace k Budově (počty podlaží, počty bytových a nebytových 

jednotek, výměry jednotlivých místností a společných částí budovy, použité materiály 

atd.) 

15.4 Dále budou věcným obsahem Pasportizace vztahujícím se k Dílu, resp. Budově následující 

informace: 

a) místní šetření za účasti jednotlivých specialistů včetně zpracování protokolů z šetření, 

b) stavební část Díla, obsahující: 

i. souhrnný popis Budovy, 

ii. technický popis jednotlivých konstrukcí obálky Budovy 

iii. specifikace zjištěných vad a poruch konstrukcí obálky budovy a souvisejících 

prvků (klempířské, zámečnické prvky, okapový chodník, rampy, předsazené 

konstrukce atd.) 

iv. základní fotodokumentace vizuálně přístupných stavebních částí včetně 

lokalizace zjištěných vad a poruch, 

v. návrh dlouhodobého plánu oprav stavebních konstrukcí a prvků 

c) vytápění, příprava TV, VZT, obsahující: 

i. technický popis systému vytápění, přípravy teplé vody – obsahuje popis zdroje, 

rozvodů a souvisejících prvků. Dále popis regulace, měření, systém 

energetického managementu, 

ii. technický popis systému VZT, 

iii. návrh dlouhodobého plánu oprav TV a VZT 

d) ZTI – kanalizace, vodovod, plynovod, obsahující: 

i. základní technický popis jednotlivých stavu ZTI – kanalizace, vodovod, plynovod 

ii. návrh dlouhodobého plánu oprav jednotlivých částí ZTI 

e) elektroinstalace, obsahující: 

i. technický popis jednotlivých částí elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, 

hromosvod, měření a regulace 
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ii. zhodnocení stávajícího stavu a klasifikace technického stavu jednotlivých částí 

elektroinstalace 

iii. návrh dlouhodobého plánu oprav 

16. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ 

16.1 Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Vady, které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo 

ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho 

řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení: 

a) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by poskytnutí slevy 

z Ceny díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 

b) požadovat odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by poskytnutí slevy z Ceny 

díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 

c) požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

d) v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 

odstoupit od této Smlouvy. 

16.2 Volbu mezi nároky uvedenými v čl. 16 odst. 16.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v 

Protokolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné Vady uvedené v Protokolu o převzetí díla 

uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo 

dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe v 

konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním 

zvoleného nároku z Vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoliv 

změnit. 

16.3 V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních 

částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání náhradních částí 

Díla ihned po předání Díla Objednateli s přihlédnutím k povaze Vady Díla. Zhotovitel je 

povinen odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoliv odkladů v souladu s pokyny 

Objednatele, přičemž datum odstranění Vady bude dohodnuto Smluvními stranami v 

Protokolu o převzetí díla, jinak je Zhotovitel povinen Vadu odstranit nejpozději do dvaceti 

(20) dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, je-li to s přihlédnutím k povaze Vady Díla 

možné.  

16.4 Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů 

ode dne převzetí Díla Objednatelem (resp. ode dne stanovení výše slevy Cenovým 

konzultantem). Výše slevy z Ceny díla bude určena dle volby Objednatele buď jako rozdíl v 

hodnotě Díla (resp. jeho části) bez předmětné Vady a hodnoty Díla s Vadou, nebo jako součet 

nákladů na odstranění (opravu).  

16.5 Po vypořádání poslední z Vad zjištěných při převzetí Díla (tzn. uvedených v Protokolu o 

převzetí díla) vystaví Objednatel Osvědčení o odstranění vad a doručí je Zhotoviteli.  

16.6 V případě, že při převzetí Díla nebyly zjištěny žádné Vady, považuje se Protokol o převzetí díla 

současně i za Osvědčení o odstranění vad. 

17. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA  

17.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství se Objednatel ve smyslu 

této Smlouvy stane ke dni, kdy bude zaplacena skutečná Cena díla dle této Smlouvy.  
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17.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data 

zahájení prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla 

(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co 

nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla 

a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí Vadami uvedenými v Protokolu o převzetí 

díla, dokud všechny takové Vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem. 

17.3 Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, 

jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá 

Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození 

napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. Zhotovitel je rovněž 

odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví po přechodu 

nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem nebezpečí na Díle či jeho 

části. 

17.4 Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoliv 

třetí osobě nebo na majetku (jakož i na životě a zdraví) třetí osoby v důsledku provádění Díla, 

jakož i v důsledku jakékoliv činnosti související s prováděním Díla. 

18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

18.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít 

vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je určeno, 

předpokladu užívání Díla nebo jeho částí k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu 

Záruční doby, která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzetí díla, a jejíž délka činí  

24 měsíců. 

18.2 Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli Vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně popisu Vady 

či jejího projevování), je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení: 

a) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by poskytnutí 

slevy z Ceny díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 

b) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, ledaže dodání 

náhradních částí Díla způsobí Zhotoviteli nepřiměřené náklady a příslušná Vada je 

odstranitelná opravou, nebo 

c) požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

d) v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 

odstoupit od této Smlouvy. 

18.3 Volbu mezi nároky uvedenými v čl. 18 odst. 18.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v příslušném oznámení o Vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení Vady uveden žádný 

konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo dodáním 

náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe v konkrétním případě 

obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z 

Vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoliv změnit.  

18.4 V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních 

částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí 

Díla nejpozději do sedmi (7) dnů od oznámení, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě 

nedohodnou jinak. 
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18.5 Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění reklamované 

vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto protokolu oběma 

Smluvními stranami. 

18.6 Záruční doba, týkající se celého Díla, se prodlužuje o dobu od okamžiku oprávněného 

oznámení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli do okamžiku odstranění vady opravou, 

dodáním náhradních částí Díla nebo poskytnutím slevy z Ceny díla. Na veškeré v důsledku 

odstraňovaní vad upravené, opravené nebo nově dodané části Díla bude běžet od odstranění 

příslušné vady nová záruční doba v délce uvedené v čl. 18 odst. 18.1 této Smlouvy.  

18.7 Po skončení trvání Záruční doby a po vypořádání poslední z vad zjištěných a řádně 

uplatněných v průběhu trvání Záruční doby, vystaví Objednatel Osvědčení o splnění 

povinností ze smlouvy o dílo a doručí je Zhotoviteli. 

19. POJIŠTĚNÍ 

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na: 

a) majetkové a stavebně montážní pojištění typu „all risk“, vztahující se zejména na požáry, 

povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození Díla, 

součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, 

materiálu, výrobků, technologických zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním 

Díla a veškerého Vybavení zhotovitele, a to na tzv. novou (reprodukční) cenu tj. cenu, za 

kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit 

jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu, přičemž výše pojistné částky bude 

nejméně ve výši Ceny díla a výše spoluúčasti Zhotovitele bude činit nejvýše 100 000 Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých), a dále 

b) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem 

Objednateli a třetím osobám (včetně Personálu zhotovitele); Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 

případně vzniklé při plnění této Smlouvy, přičemž výše pojistné částky bude činit 

nejméně 20 000 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 

(dále jen „Pojištění díla“). 

19.2 Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného převzetí Díla Objednatelem.  

19.3 Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho žádost doložit Pojistné smlouvy včetně řádného 

hrazení pojistného. 

20. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

20.1 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 

Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 

zaplacení smluvních pokut takto: 

a) v případě porušení povinností dle čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý 

započatý den trvání prodlení; 

b) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla na Staveništi dle čl. 8 odst. 8.1 

nebo povinnosti dokončit Dílo dle čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (tři tisíce korun českých) za každý 

započatý den trvání prodlení; 
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c) při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 10 odst. 10.1, odst. 10.2, odst. 10.3, odst. 10.4, 

odst. 10.6 nebo odst. 10.7 je Zhotovitel povinen zaplati Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení daných povinností; 

d) při porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat při realizaci Díla hygienické limity (např. 

hluk, prach, vibrace) stanovené příslušnými Právními předpisy a/nebo předpisy týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při porušení povinností dle čl. 10 odst. 

10.5, odst. 10.8, odst. 10.10, odst. 10.11, odst. 10.12 nebo odst. 10.13 smluvní pokutu 

ve výši 1 500 Kč (jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení daných 

povinností; 

e) v případě porušení povinností vztahujících se k vedení Deníku dle čl. 10 odst. 10.14 nebo 

10.15 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

3 000,- (tři tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení daných povinností; 

f) při nedodržení povinností vztahujících se ke kontrole provádění Díla dle čl. 11, tj. např. 

neúčasti na kontrolním dnu, a zejména čl. 11 odst. 11.5 této Smlouvy nebo čl. 13 této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč 

(čtyři tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení daných povinností 

g) při porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli Staveniště 

v termínu stanoveném v čl. 14 odst. 14.1, odst. 14.2, odst. 14.5 nebo 14.6 této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (dva tisíce 

korun českých) za každý započatý den prodlení; 

h) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) Vady ve 

lhůtě stanovené v čl. 16 odst. 16. 3, odst. 16.4 nebo čl. 18 odst. 18.4 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc 

korun českých) za každou Vadu a započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

i) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti Pojištění díla v rozsahu stanoveném 

v čl. 19 této Smlouvy nebo při porušení povinnosti zajistit, že Objednatel při porušení 

jiné povinnosti, které by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného pojistného 

plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (pět 

tisíc korun českých) za každý případ a den trvání porušení. 

20.2 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení výzvy k zaplacení. Výzva k zaplacení 

musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá 

právo účtovat smluvní pokutu. 

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

20.4 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

20.5 Případný postih ze strany orgánů státní správy či třetích stran za nedodržení povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy, závazných předpisů či jiných povinností při provádění činností 

a prací dle této Smlouvy jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty či jiné 

náhrady škody Objednateli je Objednatel oprávněn tuto pokutu nebo škodu v plné výši včetně 

nákladů řízení přeúčtovat Zhotoviteli a započíst vůči pohledávce Zhotovitele. 

20.6 Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a 

jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména zavazuje 

Objednateli uhradit  



Stránka 27 z 32 
 

a) veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení 

povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, Technických normách a Právních 

předpisech, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků na náhradu 

škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku nesouladu Díla s touto Smlouvou; 

b) veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv z Duševního 

vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění Objednatelem; a 

c) veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném 

řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu porušení právních 

povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných. 

20.7 Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 

v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv 

orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení 

či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost 

při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. 

Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s 

obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to včetně náhrady 

nákladů právního zastoupení. Zhotovitel je však povinen uhradit pouze nezbytné náklady, 

v místě a čase obvyklé. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé 

Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci. 

20.8 Smluvní strany jsou povinny: 

a) neprodleně se vzájemně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, o níž se 

dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění; 

b) poskytnout si podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a 

c) navrhnout opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné 

události. 

21. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE 

21.1 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny 

Zhotovitele během doby trvání Smlouvy, resp. možnost uzavřít Smlouvu s dodavatelem, 

který se umístil jako další v pořadí v průběhu hodnocení nabídek v zadávacím řízení 

k Veřejné zakázce (tj. umístil se na místě za Zhotovitelem), a to v případě, kdy bude Smlouva 

se Zhotovitelem ukončena z některého z níže uvedených důvodů: 

a) dohodou Smluvních stran, zejm. v důsledku nesplnění povinností Zhotovitele, 

b) odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ, 

c) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů stanovených  

ve Smlouvě nebo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku (zejména  

§ 2001 a násl. Občanského zákoníku), 

d) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 ZZVZ, 

e) v případě prohlášení insolvence Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání 

rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, 

f) v důsledku zániku Zhotovitele, který je právnickou osobou nebo smrtí, je-li fyzickou 

osobou. 

21.2 Dojde-li k ukončení Smlouvy z některého z důvodů uvedených výše v tomto článku, je 

Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího dodavatele v pořadí 

za Zhotovitelem dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení k Veřejné zakázce (dále jen 
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„náhradní zhotovitel“). Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 

vycházet z pořadí nabídek stanoveném na základě proběhlého hodnocení nabídek v 

zadávacím řízení k veřejné zakázce. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek 

účasti náhradního zhotovitele, pokud tak neučinil již v zadávacím řízení s ohledem na § 39 

odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda jsou u náhradního zhotovitele splněny Objednatelem 

požadované podmínky, resp. zda nenastaly důvody pro jeho vyloučení náhradního 

zhotovitele dle § 48 ZZVZ či nenastaly důvody pro nezadání Veřejné zakázky dle § 48a ZZVZ. 

Změna zhotovitele bude provedena uzavřením nové Smlouvy mezi Objednatelem  

a náhradním zhotovitelem.  

21.3 Nebude-li možno uzavřít Smlouvu s náhradním zhotovitelem, může Objednatel postupovat 

obdobným způsobem, tedy oslovit dalšího dodavatele v pořadí. 

21.4 V případě, že Poskytovatel již předmět Veřejné zakázky zčásti splnil, je Objednatel oprávněn 

uzavřít s náhradním zhotovitelem Smlouvu pouze na zbývající část předmětu Veřejné 

zakázky. 

21.5 Obsah smluvního vztahu s náhradním zhotovitelem bude odpovídat rozsahu zbývajícího 

plnění Veřejné zakázky a nabídkové Ceně Díla dle Položkového rozpočtu obsažené v nabídce 

tohoto náhradního zhotovitele. 

22. UKONČENÍ SMLOUVY 

22.1 Tato Smlouva může být ukončena: 

a) okamžikem řádného dokončení a předání Díla dle této Smlouvy 

b) výpovědí Objednatele, 

c) odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených pravidel, 

d) písemnou dohodou Smluvních stran. 

22.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní 

dobou v délce 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů, počínající běžet prvním dnem po 

doručení výpovědi Zhotoviteli. 

22.3 Objednatel v případě ukončení Smlouvy výpovědí uhradí Zhotoviteli skutečně provedené 

práce vč. použitého a instalovaného materiálu, a to na základě přehledu provedených prací 

– vyúčtování skutečně provedených prací v souladu Položkovým rozpočtem. Pro vyúčtování 

dle tohoto ustanovení se uplatní pravidla pro fakturaci dle čl. 7 Smlouvy. Obdobně na základě 

přehledu a vyúčtování uhradí Objednatel Zhotoviteli do doby podání výpovědi již obstaraný 

materiál, pořízený v souvislosti s plněním této Smlouvy.  Smluvní strany se v tomto případě 

vypořádají dohodou, ve které bude mimo jiné dohodnutý způsob dodání již obstaraného, ale 

neinstalovaného a nezabudovaného materiálu na sklad Objednatele, s tím, že na tento 

materiál se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout záruku za jakost a dodat všechny 

doklady s dodáním materiálu související. 

22.4 Od této Smlouvy je Smluvní strana oprávněna odstoupit z důvodů sjednaných  

v této Smlouvě nebo stanoví-li tak zákon, zejména pak v případech, kdy je tato Smlouva 

porušena podstatným způsobem, či pokud dojde k opakovanému porušení Smlouvy 

způsobem, za nějž tato Smlouva stanovuje smluvní pokutu. 

22.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) 

odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují 

Právní předpisy a dále v případě, že: 
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a) byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele, případně bude 

proti Zhotoviteli na jeho návrh zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem číslo 

182/2006 Sb., v platném znění, 

b) Zhotovitel vstoupí do likvidace,  

c) Zhotovitel převede či pronajme, resp. propachtuje svůj obchodní závod, resp. jeho 

část, týkající se plnění dle této Smlouvy, 

d) Zhotovitel přestane splňovat podmínky uvedené v čl. 10 odst. 10.2 této Smlouvy 

(nebude mít oprávnění k provádění příslušných stavebních a montážních prací), 

e) byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, které Zhotoviteli 

znemožní po dobu nejméně deseti (10) dnů plnění této Smlouvy,   

f) příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba jednající 

ve shodě se Zhotovitelem, odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s 

uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované 

zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 

kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro 

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle 

Právních předpisů, nebo 

g) Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti Pojištění díla v rozsahu stanoveném 

v čl. 19 této Smlouvy nebo porušil svoji povinnost zajistit, že Objednatel, resp. osoba 

jím určená, bude v rámci pojistných smluv osobou oprávněnou k přijetí pojistného 

plnění a/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené doklady, nebo porušil jiné 

povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného pojistného plnění 

nebo 

h) nastal Případ porušení a trvá po dobu delší než třicet (30) dnů, 

i) Zhotovitel postupuje v rozporu s platnými Právními předpisy nebo se svými 

povinnostmi uloženými mu touto Smlouvou (zejména povinnostmi, za které tato 

Smlouva stanoví sankce) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění 

nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem, 

j) prodlení Zhotovitele s řádným zahájením Díla delší než 15 kalendářních dní, 

k) bude-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek 

nebo hrozící úpadek Zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

l) z důvodu uvedených v § 223 ZZVZ, 

m) je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele a Objednatel ji neposkytne ani 

nepřislíbí její poskytnutí v přiměřené (nejméně 7denní) lhůtě stanovené 

Zhotovitelem. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele 

22.6 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě Smlouvy 

Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady  

na dokončení Díla, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy  

z důvodů na straně Zhotovitele, 

b) odstoupení od Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele  

na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, záruk  

za poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi 
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Smluvními stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která  

dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat  

i po ukončení příslušné této Smlouvy, 

c) vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy 

se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. 

22.7 Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou Smluvních stran. 

22.8 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 

pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, 

která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat  

i po ukončení této Smlouvy. 

23. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

23.1 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními 

stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě  

a doručeno druhé Smluvní straně nebo zástupci Smluvní strany dle této Smlouvy datovou 

schránkou, doporučenou poštou, nebo e-mailem, popř. osobně. 

23.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nebudou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.  

23.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků k této Smlouvě, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. 

23.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, 

vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu. 

23.5 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně oznamovat 

všechny změny identifikačních údajů, změny oprávněných osob a změny a návrhy změn  

v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.  

23.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 

nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují,  

že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 

ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo 

nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku a dalšími Právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním jazykem ve 

všech záležitostech týkajících se této Smlouvy, resp. plnění Zhotovitele a Objednatele, je 

český jazyk. 

24.2 Všechny spory mezi Smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených Smlouvou 

a/nebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou 

Smluvních stran. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení 

kteréhokoliv sporu vzniklého z právních vztahů založených Smlouvou nebo v souvislosti s ní, 

může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit na věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost 

bude určena sídlem Objednatele. 
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24.3 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-

li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 

ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, 

nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany 

se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

24.4 Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení 

jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních předpisech, nebo jeho 

neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Smluvní straně na 

zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních 

předpisech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva 

v budoucnu. 

24.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k 

uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

24.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této 

Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 

vyžádají. Zhotovitel též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní 

tajemství. 

24.7 Smlouva je vyhotovena a Smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž 

každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána 

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení 

Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních 

stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 

24.8 Na základě plnění této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektu  

(tj. údajů Zhotovitele, resp. osob zastupujících Zhotovitele) ve smyslu zákona  

č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady Objednatele  

pro zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupně uvedeny na adrese 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf
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24.9 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy znám, že tuto Smlouvu 

uzavírají vážně, svobodně, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně 

nevýhodných podmínek, a že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

24.10 Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu ve formě dodatku k této 

Smlouvě. 

24.11 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet 

• Příloha č. 2 Smlouvy – Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů 

• Příloha č. 3 Smlouvy – Časový harmonogram 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Tomáš Novotný Drahomír Bílek 

místopředseda představenstva  jednatel 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. DAMA NET s.r.o. 

 

 

 

  

__________________________________  

Libor Fiala 

člen představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 



Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet Datum: 04.06.2025

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Účastník: DAMA NET s.r.o., Michalovická 2177/20, Litoměřice
Akce: Stavební úpravy - Vladimírova č.p. 234/8 

Veřejná zakázka : Vladimírova - revitalizace ubytovny a kanceláří (1PP - 5NP)

Díl: cena bez DPH (Kč)

D-95 - Dokončovací kce na pozem.stav. 30 899,35 Kč                                

D-99 - Staveništní přesun hmot 2 317,68 Kč                                   

D-64 - Výplně otvorů 59 904,00 Kč                                

D-97 - Prorážení otvorů 127 751,11 Kč                              
D-96 - Bourání konstrukcí 6 031,47 Kč                                   

SOUHRNÁ CENA

D-3 - Svislé a kompletní konstrukce 203 727,51 Kč                              

D-61- Upravy povrchů vnitřní 11 172,00 Kč                                
D-4 - Vodorovné konstrukce 1 735,50 Kč                                   

Doplní účastník

D-711 - Izolace proti vodě 83 179,45 Kč                                
D-721 - Vnitřní kanalizace 25 098,42 Kč                                
D-722 - Vnitřní vodovod 42 281,73 Kč                                
D-725 - Zařizovací předměty 86 369,36 Kč                                
D-762 - Konstrukce tesařské 51 445,09 Kč                                
D-765 - Krytiny tvrdé 10 014,20 Kč                                

D-783 - Nátěry 77 773,98 Kč                                

D-766 - Konstrukce truhlářské 488 490,50 Kč                              
D-767 - Konstrukce zámečnické 106 800,32 Kč                              
D-771 - Podlahy z dlaždic a obklady 16 434,56 Kč                                

D-781 - Obklady keramické 51 472,15 Kč                                
D-776 - Podlahy povlakové 1 516 803,81 Kč                           

D-784 - Malby 485 774,62 Kč                              

CELKEM bez DPH 4 045 817,30 Kč                           

D-M65 - Elektroinstalace 320 140,50 Kč                              
D-VN - Vedlejší náklady 240 200,00 Kč                              



Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet 04.06.2025

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Účastník: DAMA NET s.r.o., Michalovická 2177/20, Litoměřice
Akce: Stavební úpravy - Vladimírova č.p. 234/8 

Veřejná zakázka : Vladimírova - revitalizace ubytovny a kanceláří (1PP - 5NP)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 203 727,51 Kč                
1 342255020R00 Příčky z desek plynosikátových tl. 50 mm m2 4,00  
2 342261112RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm m2 14,00  
3 342261112RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm m2 8,00  
4 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 124,75  
5 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 12,80  
6 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 12 t 0,03  
7 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 4,80  
8 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 19,00  

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 735,50 Kč 
9 413231211R00 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2 kus 3,00  

10 413232211RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi kus 4,00 , ,

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 11 172,00 Kč 
11 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 16,00  
12 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi m2 16,00  
13 612401291R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 4,00 , ,

Díl: 64 Výplně otvorů 59 904,00 Kč 
14 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 1,00
15 55330452R Zárubeň ocelová S100 (S 100 do SDK) rozměr 900 x 1970 x 100 P mm kus 1,00
16 611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé 900 x 1970 mm kus 4,00
17 54914588R Kliky se štítem mezip  s ukazatelem 804 Cr kus 8,00
18 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm kus 4,00
19 611601201R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé 600 x 1970 mm kus 3,00
20 642944121RT2 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm kus 3,00
21 642944121RT3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm kus 1,00
22 611601202R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé 700 x 1970 mm kus 1,00 , ,

Díl: 95 Dokončovací akce na pozem. stav. 30 899,35 Kč 

23 952902110R00 Celkový úklid po malířích mytí vč.voskování podlah, mytí oken m2 1 115,50  

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 031,47 Kč 
24 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 0,75  
25 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 3,00  
26 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,54  
27 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,40 , ,

Díl: 97 Prorážení otvorů 127 751,11 Kč 
28 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 5,20  
29 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 36,00  
30 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 36,00  
31 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm m 5,00  
32 973031344R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm kus 3,00  
33 978059221R00 Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 2 m2 m2 4,00  
34 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 15,00  
35 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 2,00  
36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17,61  
37 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 52,82  
38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 17,61  
39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,61  
40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 422,50  
41 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 13,82  
42 979990182R00 Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307 t 3,17  
43 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 0,63  

Díl: 99 Staveništní přesun 2 317,68 Kč 

44 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 5,22  

Díl: 711 Izolace proti vodě 83 179,45 Kč 
45 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky m2 19,64  
46 711212002RT1 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, tl. 2 mm m2 19,64  
47 711212601RT1 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, šířka 120 mm m 26,00  
48 711212602RT1 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh kus 12,00  
49 711212114R00 Nátěr hydroizolační , disperzní m2 147,00  
50 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,34  

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 25 098,42 Kč 
51 721153203R00 Potrubí PE připojovací, D 32 x 3,0 mm m 5,00
52 721153205R00 Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 m m 5,70
53 721153208R00 Potrubí PE připojovací, D 75 x 3,0 mm m 1,50
54 721153210R00 Potrubí PE připojovací, D 110 x 4,3 mm m 3,00
55 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 10,00
56 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 1,00
57 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm kus 2,00
58 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm, přípojka pro pračku nebo myčku kus 2,00
59 721213041RT3 Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu, s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku kus 2,00
60 28698305R Žlab sprchový plastový se sifonem a nerezovým roštěm, dl. 950 mm kus 2,00
61 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky, DN 70 mm kus 1,00
62 28615423.AR Zátka D 110 mm PP kus 1,00
63 28615422.AR Zátka D 75 mm PP kus 1,00
64 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 15,20
65 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,54

Díl: 722 Vnitřní vodovod 42 281,73 Kč 
66 722172311R00 Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 28,90  
67 722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00  
68 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 18,00  
69 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm kus 2,00  
70 722181211R00 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 12,20  
71 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 10,70  
72 722202212R00 Nástěnka MZD PP-R , D 16 mm x R 1/2" kus 15,00  
73 722202412R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R , D 20 mm kus 9,00  
74 55141106R Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4" s klapkou kus 7,00  
75 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 24,90  
76 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 24,90  
77 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm soubor 13,00  
78 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,15  

Díl: 725 Zařizovací předměty 86 369,36 Kč 
79 725013163R00 Klozet kombi , nádrž s armaturou, odpad vodorovný soubor 1,00
80 725017163R00 Umyvadlo na šrouby , 600 x 490 mm, bílé soubor 5,00
81 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 13,00
82 725814123R00 Ventil rohový bez zpětné klapky DN 15 mm x DN 20 mm soubor 13,00
83 725823121R00 Baterie umyvadlová stojánková  ruční, včetně otvírání odpadu kus 9,00
84 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 9,00
85 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 2,00

ROZPOČET POLOŽEK

Doplní účastník



86 725122111R00 Pisoárová mísa diturvitová soubor 1,00  
87 725121611R00 Splachovač pisoárů automatický soubor 1,00  
88 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00  
89 725017321R00 Umývátko na šrouby 450 x 340 mm, bílé soubor 1,00  
90 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00  
91 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00  
92 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 1,00  
93 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00
94 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00
95 725840850R00 Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" kus 1,00
96 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1,00
97 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,19  

Díl: 762 Konstrukce tesařské 51 445,09 Kč 
98 762332130RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 m 47,00
99 762342202RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 42,60

100 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,22  
101 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,05  

Díl: 765 Kritiny tvrdé 10 014,20 Kč 
102 765359511R00 Montáž zastřešení střech jednoduchých vlnovk.sklolamin. m2 42,60  
103 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 74,55  

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 488 490,50 Kč 
104 763614131RW6 Montáž podlahy z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubov., vč. dodávky desky OSB 3 tl. 18 mm m2 100,00  
105 766694912R00 Oprava-výměna parapet.desek š.30 cm dl.do 1,6 m kus 44,00  
106 766694913R00 Oprava-výměna parapet.desek š.30 cm dl.1,6 m-2,6 m kus 1,00  
107 766825821R00 Demontáž dveří vestavěných skříní 2křídlových kus 60,00  
108 766825122R00 Montáž dveří vestavěné skříně 2křídlové šatní kus 60,00  
109 766665931R00 Zakování dveří 2křídlých kompletizovaných kus 30,00  
110 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m kus 3,00  
111 766812113R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m, včetně vestavěného el. sporáku kus 6,00  

Díl: 767 Konstrukce zámečnická 106 800,32 Kč 
112 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 124,75
113 767131111R00 Montáž stěn z plechu spojených šroubováním m2 4,20
114 76700R002 Výroba ocelových dveří 90/197 kus 1,00  
115 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 40,95
116 14587755R Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 2,0 mm t 0,05  
117 76700R01 Plech černý tl. 1 mm m2 6,00
118 54931512R Závěs dveřní 120 pravý bez povrchové úpravy 100 ks 3,00
119 549146401R Kování bezpečnostní , klika-knoflík nerez mat kus 1,00
120 54926043R Zámek stavební vložkový typ (80 mm)  L kus 1,00
121 54964011R Vložka cylindrická oboustranná bezpečnostní mosaz kus 1,00
122 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 612,26

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 434,56 Kč 
123 771575109R00 Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m m2 12,80
124 597642032R Dlažba keramická 300 x 300 x 9 mm m2 13,44

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 516 803,81 Kč 
125 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 899,60  
126 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 761,40  
127 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 121,45  
128 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 882,85  
129 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 882,85  
130 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty m2 882,85  
131 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a CV (vinylu), včetně dodávky soklíku PVC m 899,60  
132 776521200RV2 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm, zátěžová třída 43 m2 882,85  

Díl: 781 Obklady keramické 51 472,15 Kč 
133 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 31,00  
134 781485112RA0 Mozaika keramická, tmel , 2,3 x 2,3 cm m2 4,00  
135 781475116RU1 Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, 300 x 300 mm, (flex.lepidlo), (spár.hmota) m2 27,00  
136 597642032R Dlažba keramická 300 x 300 x 9 mm m2 28,35  

Díl: 783 Nátěry 77 773,98 Kč 
137 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači m2 135,00  
138 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 135,00  
139 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 38,60  
140 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x m2 38,60  

Díl: 784 Malby 485 774,62 Kč 
141 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 3 886,70
142 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky m2 920,45  
143 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 3 748,20  
144 784165212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2x m2 3 512,10  
145 784011921R00 Příplatek, schodiště m2 349,00
146 784164122R00 Malba latexová barva, bez penetr.2x m2 374,60  

Díl: M65 Elektroinstalace 320 140,50 Kč 
147 650801111R00 Demontáž svítidla stropního vestavného kus 8,00
148 650801115R00 Demontáž svítidla stropního zavěšeného kus 42,00
149 650801153R00 Demontáž svítidla nástěnného přisazeného kus 90,00
150 650101531R00 Montáž LED svítidla stropního zavěšeného kus 43,00
151 3481410805R Svítidlo interiérové stropní zářivkové zavěšené, 2x LED /12,5W kus 43,00
152 650101521R00 Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 97,00
153 3481410806R Svítidlo interiérové stropní LED 3000 - 4000K, IP40 (přisazené obdélníkové nebo čtvercové, barva bílá, difuzor mléčný) kus 3,00
154 650052611R00 Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE kus 3,00
155 6500100R1 Rozvod elektroinstalace v prostoru nové kuchyňky - dodávka a instalace kabeláže CYKY- J3x1,5 v liště v délce 6 m, nástěnnou zásuvku 2P+PE celkem 3 ks soubor 1,00  

156 6500100R2
Rozvod elektroinstalace v prostoru jednotlivých, pater - dodávka a instalace kabeláže CYKY- J3x1,5 v liště v délce 

40 m, nástěnnou zásuvku 2P+PE celkem 10 ks, jistič 16 A 8 ks
soubor 1,00  

Díl: VN Vedlejší náklady 240 200,00 Kč 
157 004 11-1020.R Vypracování projektové dokumentace soubor 1,00  
158 005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00  
159 005 12-2020.R Silniční, železniční či kolejový provoz  soubor 1,00  
160 005 23-1010.R Revize elektro soubor 1,00  
161 005 23-1010.R Revize kotelny, kotlů soubor 1,00  
162 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště soubor 1,00  
163 005 12-1030.R Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00  

4 045 817,30 Kč CELKEM



Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů 

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá v úmyslu využít k provedení 

Díla žádného Poddodavatele. 

 



rok

měsíc

týden 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Popis postupu prací
předání staveniště
zařízení staveniště
demontáž elektro
demontáž ZTI
demontáž podhledů a podlah
bourací práce, vysekání rýh
rozvody elektro, ZTI a kanalizace
zednické práce - zazdění nosníků, omítky
SDK konstrukce a podhledy
tesařské konstrukce
stěrky podlah
montáž obkladů a dlažeb
montáž podlahové krytiny
nátěry ocelových konstrukcí
osazování výplní otvorů
výmalba objektu
montáž kuchyňských linek 
montáž truhlářských výrobků
montáž zařizovacích předmětů
montáž osvětlení
revize kotelny
revize elektro
zpracování a předání dokladové části díla
Úklid staveniště, předání stavby

Zhotovitel :  DAMA NET s.r.o., Michalovická 2177/20, Litoměřice

zahájení 01.07.2025 - dokončení 18.08.205

2025

srpenčervenec




