
 

SMLOUVA  O  DÍLO 

č.  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.   Objednatelem: 

Město Benešov                                        

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 

IČO: 00231401 

DIČ: CZ00231401 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 320035309/0800   

a 

2.   Zhotovitelem:  

     BENEGEB s.r.o. 

se sídlem: Rubešova 2327, 256 01 Benešov 

zastoupený: Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem 

IČO: 07214499 

DIČ: CZ07214499 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

     číslo účtu: 225902742/0600 

 

t a k t o: 
 

I. 
Základní  ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího 

řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nová komunikace mezi ulicemi Dukelská 

a Karla Nového, Benešov“ (dále jen „související výběrové řízení“). 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.07.2025, která byla na 

základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 16.07.2025 vybrána jako 

nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 

 

 



3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn        

vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 

technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 

znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 

sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím 

zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim 

žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění 

předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést 

v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že 

bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými 

výdaji. 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou 

péčí pro objednatele novostavba místní komunikace včetně infrastruktury. 

   Jedná se o novostavbu místní komunikace funkční třídy D – pěší zóna včetně vybudování, zeleně a 

mobiliáře. Technická infrastruktura (kanalizace, vody, plynu, silových i slaboproudých rozvodů) již 

byla povolena v rámci SP a není součástí změny stavby před dokončením. Změnou stavby před 

dokončením, je doplnění 18 kolmých parkovacích stání (PS) a dopad na sadové úpravy i mobiliář. 

Ostatní části zůstávají v platnosti dle vydaného SP. 

2. Rozsah prací je uveden v přiloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací 

dokumentaci k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen také jako „dílo“). 

Rozdělení do stavebních souborů: 

SO 101.1  Komunikace a zpevněné plochy  

SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 402 Chráničky 

SO 701 Vegetační úpravy (Objekt 701 – Vegetační úpravy patří do kategorie 800.00. Ve 
smlouvě o dílo je však uveden pod číslováním SO 701, a proto zůstal i takto označen.) 

SO 702 Městský mobiliář (Objekt 702 – Městský mobiliář patří do kategorie 900.00. Ve 
smlouvě o dílo je však uveden pod číslováním SO 702, a proto zůstal i takto označen.) 

SO 901 Návrh DIO – objízdná trasa 

SO 902 Návrh DIO 

VON Vedlejší a o ostatní rozpočtové náklady 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

  Předpokládaný standardní rozsah prací (díla): 

- provedení stavebních prací dle odst. 2 tohoto článku 



-      kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby 

- dopravní opatření vyvolaná stavbou (DIO) 

- zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou 

-  zajištění odpovídajícího oplocení či jiného ochranného opatření ke snížení rizika poškození 

dřevin 

- odvoz a likvidace odstraněného materiálu 

- uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do stavu nebránícího jejich užívání 

a zajištění předání jejich majitelům. 

4. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné 

k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

5. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem 

vyžádány.  

6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 

a způsobem ujednaným v této smlouvě.  

7. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této 

smlouvě, je bez vad a nedodělků. 

III. 
Doba plnění a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

- převzetí staveniště: na výzvu objednatele po nabytí účinnosti smlouvy, 

- zahájení a realizace stavebních prací dle harmonogramu zhotovitele, který byl předložen jako 

součást nabídky a bude odsouhlasen objednatelem, 

- ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: nejpozději 10.12.2025, 

- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí 

díla. 

2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje 

se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu. 

3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 

se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě. 

4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 

podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) 

a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 

technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné 

soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude  



     zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí 

nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící 

na straně objednatele. 

4. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

zahájením přejímky. 

5. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán 

písemný protokol. 

6. Místo staveniště: Benešov, 256 01 Benešov, katastrální území: k.ú. Benešov u Prahy [602191], obec 

Benešov [529303]. Hlavní pozemky: Parcelní čísla: 143/2, 161, 165/3, 165/9, 165/11, 165/14, 3303. 

178/3, 165/12, 166 170, 165/17, 181/2. Podrobné zákresy jsou přílohou č. 1a této zadávací 

dokumentace. 

IV. 
                                                             Cena  díla   

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná 

za kompletní dílo. 

2. Cena za zhotovené dílo činí: 

Cena bez DPH       5.813.025,85 Kč   

DPH    21%                         1.220.735,43 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH                  6.033.761,28 Kč 

3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku 

objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. 

Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení 

nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci. 

4. Součástí celkové  ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise 

díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl 

nebo vědět mohl. 

5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je “DPH”), a to tak, 

že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě 

odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  

6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak 

změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 

7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který 

byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím výběrovém řízení. 

Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy). 

 



8. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 

díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran. Zhotovitel je 

povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do 

stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně 

prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořících přílohu této 

smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, 

jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré 

dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací 

bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných 

položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové 

nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných 

položek a jednání o jejich výši.  

9. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato 

změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou 

dodatku smlouvy. 

V. 
Platební  podmínky 

 
1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.   

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované 

objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický 

dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis 

provedených prací bude přílohou faktury. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány po odsouhlasení zástupem objednatele v jednom 

vyhotovení do datové schránky města ID: cb4bwan nebo na e-mail e-podatelny: 

epodatelna@benesov-city.cz a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví v platném znění, zejména:   

− označení faktury a číslo, 

− obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 

− předmět plnění a den splnění, 



− den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 

datum zdanitelného plnění, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

− fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 

− razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli.  

5.  Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, 

že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad 

a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna 

do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně 

písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.  

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 

pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 

právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti 

začíná běžet doručením opravené faktury objednateli. 

VI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. 

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

řádně reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo 

na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály 

dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 

vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 

8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 



9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 

 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III.,  

a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí  

společným zápisem. 

2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, 

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných 

právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě 

odpovídající požadavkům a účelu díla. 

3. K záměnám  materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 

objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění 

díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní 

u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ 

nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu 

na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo 

pozastavit platby až do odstranění vady. 

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 

předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky 

a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály 

vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. 

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou 

svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to 

ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů SD 

se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny 

zápisům  

v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD 

a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby. 



 

9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších 

skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. 

Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch 

a komunikací. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 

ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. 

Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech 

a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění 

způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou 

zhotovitele, uhradí zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci  zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených  

pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
   

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel při zahájení prací a v průběhu 

provádění díla přestane splňovat základní, profesní nebo technické kvalifikační předpoklady dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 

jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky 

takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním 

nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 

odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně 

objednaný materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 

opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 

nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného  

stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou 

součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

 

 



 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje 

i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu 

nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 

 
IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení. 

2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý 

započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 

oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 

podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 

účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele 

na zaplacení ceny díla. 

6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 

škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle 

smluvní pokuty i náhradu škody. 

7. Smluvní strany berou na vědomí a zavazují se, že při stavbách a opravách je nutné dodržovat 

podmínky ochrany stromů před poškozením. Veškeré stavební a opravné práce budou prováděny 

tak, aby nedošlo k mechanickému poškození kmenů, kořenového systému ani korun stromů. Bude 

zajištěno odpovídající oplocení či jiné ochranné opatření ke snížení rizika poškození dřevin. 

V případě porušení podmínek ochrany stromů se odpovědná smluvní strana zavazuje uhradit 

náklady na nápravu škod a případné pokuty uložené příslušnými orgány. 

 

X. 
Závěrečná ujednání 

 



1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit 

je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný 

obecný soud objednatele. 

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo 

elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:                                         

                    doručování objednateli:                        doručování zhotoviteli: 

 adresa:      Město Benešov             BENEGEB s.r.o. 

 Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov       Rubešova 2327, 256 01 Benešov   

        číslo telefonu:     312 821 115               605 911 318 

e-mail adresa:     pokorna@benesov-city.cz             info.benegeb@gmail.com             

kontaktní osoba:  Ing. Alena Pokorná              Ing. Ondřej Pěnkava 

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí 

činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako “TDO”). TDO je oprávněn zejména:                                                                                                    

a. zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,  

b. přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou  

nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,                      

c. provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                              

d. provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,       

e. odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zák.  

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 

č.  134/2016 Sb. o zadávání  veřejných zakázek, v platném znění. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv 

za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly,  

že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Zhotovitel 

bez výhrad souhlasí. 



9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv). 

10. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv 

a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu 

(postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození 

zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by 

k takovému postoupení došlo. 

11.  Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních     stran. 

12.  Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen 

na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet 

je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v  Registru plátců DPH vedeném 

Ministerstvem financí České republiky. 

13.  Nedílnou součástí smlouvy je: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – harmonogram stavby – harmonogram bude obsahovat návrh termínů stavebních 

prací tak, aby byl zároveň splněn požadavek objednatele na dokončení stavby nejpozději 

do 10.12.2025. 

14.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 

v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů 

smluvních stran.   

15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

 
 
 
 
V Benešově dne: viz. elektronický podpis                          V Benešově dne: viz. elektronický podpis                                   
 
 
 
 
 
………………………………..                                    ……………………………………… 
Objednatel:                  Zhotovitel: 
Město Benešov      Ing. Ondřej Pěnkava 
       jednatel, BENEGEB s.r.o. 
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