
Statutární
město Kladno

Smlouva o dílo
číslo Smlouvy Objednatele: 2025/0732/OBRI 
číslo Smlouvy Zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:

se sídlem:

IČO (DIČ): 

bankovní spojení: 

zastoupené:

na straně jedné

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, PSČ 272 01 

00234516 (CZ00234516)

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 

dále jen jako „Objednatel"

se sídlem:

IČO (DIČ): 

bankovní spojení: 

zastoupená:

na straně druhé

ŠEFČÍK ELEKTROSLUŽBY s.r.o.

Dubová 348, Velká Dobrá 273 61 

24214621/CZ24214621

idnatelem

dále jen jako „Zhotovitel"

tuto

smlouvu o dílo:

Instalace a montáž počítačové kabeláže a modernizace infrastruktury vybraných subjektů, 
jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sbobčanského zákoníku,

dále jen jako „Smlouva"
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané 
v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:
Instalace a montáž počítačové kabeláže a modernizace infrastruktury vybraných 
subjektů, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno, [dále jen „veřejná zakázka"), 
CPV 45314320-0 - Instalace a montáž počítačové kabeláže.

Účelem [cílem) této Smlouvy je instalace a montáž počítačové kabeláže do objektů vybraných 
zařízení, jejichž zřizovatelem je Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření Smlouvy, a zavazují se, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé 
Smluvní straně.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dodávku a montáž prvků zabezpečení vstupů objektů těchto zařízení:

1.1. MŠ Divadelní 1740, 272 01 Kladno - Kročehlavy

1.2. 9. ZŠ Školská 322, 272 01 Kladno - Kročehlavy

[dále jen jako „Dílo"), a to dle závazných projektových dokumentací zabezpečení objektů 
vzdělávacích zařízení zpracovaných Michalem Perglerem se sídlem Hornická 37, Rynholec, PSČ 
270 62, IČO 04101880, [dále jen jako „Projektové dokumentace"),, které byly Zhotoviteli 
poskytnuty v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, a závazných soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaných Michalem Perglerem se sídlem Hornická 
37, Rynholec, PSČ 270 62, IČO 04101880, [dále jen jako „Soupisy prací"), které tvoří přílohy 
této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy s Projektovými dokumentacemi 
a Soupisy prací seznámil, a tyto považuje pro provedení Díla za dostatečné a vyhovující. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními 
podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k řádnému provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu 
Objednatelem pouze k provedení Díla dle této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dále sjednanou Cenu 
díla.

Součástí Díla je také:

4.1. doprava do míst plnění;

4.2. instalace a zajištění funkčnosti Díla;

4.3. zaškolení obsluhy;
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4.4. zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti Díla a průzkumů dle ČSN 
[případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů) 
a všech zkoušek požadovaných Projektovými dokumentacemi, zajištění atestů a dokladů 
o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci [i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě);

4.5. zhotovení dokumentací skutečného provedení v rozsahu platných stavebních předpisů 
(lx listinná podoba + 3x elektronická podoba);

4.6. likvidace odpadů vzniklých při provádění Díla; a

4.7. provádění úklidových prací jak v průběhu provádění Díla, tak po jeho ukončení, a to 
všech prostor prováděním Díla dotčených.

Dílo dále zahrnuje provedení všech souvisejících činností, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení Díla nezbytné, a lze je při uzavření této Smlouvy Smluvními stranami rozumně 
předpokládat.

Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu Díla nad rámec sjednaný v této 
Smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
Objednatelem a Zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda Objednatele a Zhotovitele 
o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení 
(smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jak „občanský zákoník"), vylučují uzavření 
takové dohody v jiné formě než písemné).

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

Objednatel je od počátku provádění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na 
Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinnosti nebo odpovědnosti dle této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle této Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činnosti jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není 
dotčeno.
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Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů Objednatele. 
Zhotovitel jev případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen 
objednateli vyhovět a (i] snížit rozsah Díla nebo (ii] bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
zvýšení rozsahu Díla s tím, že:

6.1. při snížení rozsahu se Cena díla odpovídajícím způsobem sníží,

6.2. při zvýšení rozsahu Díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce Zhotovitele stanovena na 
základě cen uvedených v oceněném Soupisu prací v nabídce Zhotovitele na provedení 
Díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu Díla stanovit tímto způsobem, bude 
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných 
Zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli,

6.3. odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu Díla, bude termín dokončení Díla přiměřeně 
upraven dohodou Smluvních stran,

6.4. snížení či zvýšení rozsahu Díla, vč. dopadu na Cenu díla a dobu provedení Díla, bude 
upraveno písemným dodatkem této Smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, s Projektovými 
dokumentacemi, se Soupisy prací, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a 
kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN], které Smluvní strany tímto činí pro vztah dle této 
Smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními 
předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.

Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při 
provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je 
Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky 
v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný, neschválený, nebo 
testovací materiál nebo výrobky.

Stránka 4 z 14



Statutární 
město Kladno

5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně 
či přemístěni tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a veškerých metod 
užitých při provádění Díla.

7. V případě provádění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo 
kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli 
poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddodavatele, který 
ve Veřejné zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž 
doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, 
prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění Díla 
alespoň v rozsahu, v jakém jimi Zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících 
z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu v místě 
provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny Objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby 
při provedení Díla

10.1. byla minimalizována uhlíková stopa;

10.2. byly zachovány důstojné pracovní podmínky;

10.3. byly podpořeny osoby znevýhodněné na pracovním trhu;

10.4. nebyla využita dětská práce;

10.5. byly zachovány férové podmínky v dodavatelském řetězci; a

10.6. bylo využito potenciálně vhodných inovací.

11. Dokumentace vztahující se k Dílu, ale i další písemné dokumenty, které jsou podle této Smlouvy 
potřeba, budou s ohledem na preferenci ochrany životního prostředí vyhotoveny elektronicky, 
případně v listinné podobě, a to na papíře, který byl vyroben v souladu se zásadami 
udržitelného lesního hospodaření (např. certifikační systém FSC].

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen jako „Cena díla"] je stanovena jako 
konečná a činí:

Část Díla Cena v Kč DPH Cena v Kč
bez DPH: v Kč: vč. DPH:

MŠ Divadelní 1740 350 448,56 73 594,20 424 042,76
9. ZŠ Školská 322 2 422 898,74 508 808,70 2 931 707,48
CELKEM (součet] 2 773 347,30 582 402,90 3 355 750,24
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2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako 
pevná.

3. Součástí sjednané Ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné 
náklady nezbytné pro řádné provedení díla; Cena díla obsahuje i případnou odměnu za licence 
i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení Díla, 
a přiměřený zisk Zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku 
na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na Cenu díla.

5. Ke sjednané Ceně díla je Zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době 
vzniku daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
Díla.

7. Objednatel je oprávněn fakturovat Cenu díla měsíčně, a to na základě skutečně provedené části 
Díla. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol - soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, v členění po položkách dle Soupisu prací, oceněný v souladu se Smlouvou 
a odsouhlasený Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele.

8. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit 
nový daňový doklad a lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta v délce 30 kalendářních dnů 
ode dne řádného předání daňového dokladu Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně 
a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele.

10. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. 
Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči Zhotoviteli započíst pohledávku Zhotovitele 
na zaplacení Ceny díla, a to i v případě, že pohledávka Zhotovitele ještě nebude splatná.

11. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen Dílo zahájit bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy a 
dokončené Dílo předat Objednateli nejpozději do 31. 03. 2026.
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2. Místem plnění Smlouvy jsou v Projektových dokumentacích specifikovaná místa plnění, 
případně ostatní prostory. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li Smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA, ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo, tj. i dílčí část Díla, jeho řádným dokončením 
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty 
s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo, tj. i dílčí část díla, je dokončeno, 
odpovídá-li Projektové dokumentaci a Soupisu prací a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. O předáni Díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného Díla, který 
podepíší obě Smluvní strany, resp. jejich oprávnění zástupci a technický dozor stavebníka, je­
li ustanoven (dále jen jako „Předávací protokol"). Součástí Předávacího protokolu bude též 
rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, Projektové dokumentaci a Soupisu prací, mj. též nesplňuje-li všechny 
požadavky pro daný účel plánovaného užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo v případě výskytu vad a nedodělků Díla, zejména 
(nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užíváni Díla nebo jeho části. Dojde-li přesto 
k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, 
vč. dohodnutých terminů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní 
správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech 
odstranění, urči je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není 
potvrzením o jeho řádném dokončení.

4. 0 odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu bude sepsán 
a oběma Smluvními stranami podepsán zápis. Dílo, tj. i dílčí část Díla, se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma 
Smluvními stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 
Projektové dokumentaci nebo Soupisu prací, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout 
převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 
a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) 
požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) 
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo 
postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále 
za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 24 měsíců.
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3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do 
záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k 
odstranění reklamované vady v termínu dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li Smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána 
lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem 
jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.

6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady.

IX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s 
pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 5.000.000,00 Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, 
příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele [insurance broker), prokazující existenci 
pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

X. SMLUVNÍ SANKCE

1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a Zhotovitel se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:

1.1. při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy, a to ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den prodlení;
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1.2. při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 
2.000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

1.3. dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, a to 
jednorázovou smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každý takový případ.

Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 
občanského zákoníku.

Zhotoviteli vzniká vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu a Objednatel se zavazuje 
Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu při prodlení s úhradou faktury, a to ve výši zákonného 
úroku z prodlení.

PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

Smluvní strany si sjednávají, že je Objednatel oprávněn vydat Zhotoviteli pokyn k přerušení 
provádění plnění podle této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě se 
Zhotovitel zavazuje provést dále pouze nezbytně nutné práce vedoucí k zabezpečení 
prováděného Díla tak, aby bylo chráněno před vnějšími zásahy a bylo v jeho provádění 
v budoucnu možno dále pokračovat plynulým navázáním (tzv. zakonzervování Díla], Smluvní 
strany si prostřednictvím vypořádání vzájemně vyúčtují a potvrdí dodatečné stavební práce, 
dodávky a služby, které byl Zhotovitel povinen zajistit při přerušení provádění předmětu 
plnění a jeho případného opětovného zahájení.

Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

Smluvní strany si dále sjednávají, že je kterákoliv ze Smluvní stran oprávněna tuto Smlouvu 
vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba

3.1. při výpovědi dané Objednatelem se sjednává v délce 1 týden ode dne doručení výpovědi 
Zhotoviteli; a

3.2. při výpovědi dané Zhotovitelem se sjednává v délce 1 měsíc ode dne doručení výpovědi 
Objednateli.

Zhotovitel se v případě výpovědi, ať už dané Objednatelem nebo Zhotovitelem, zavazuje 
provést od její platnosti dále pouze nezbytně nutné práce vedoucí k zabezpečení prováděného 
Díla tak, aby bylo chráněno před vnějšími zásahy a bylo v jeho provádění v budoucnu možno 
dále pokračovat plynulým navázáním [tzv. zakonzervování Díla).

Smluvní strany si prostřednictvím vypořádání vzájemně vyúčtují a potvrdí provedené stavební 
práce, dodávky a služby do ukončení této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 1764 a násl. občanského zákoníku na 
sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o 
této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv], ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a Smlouva může být zpřístupněna či 
zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
Smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského 
zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

Tato Smlouva je ve dvou vyhotoveních (stejnopisech], z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom a nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich].

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv], ve znění pozdějších předpisů, přičemž Smluvní 
strany si ujednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU] 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů] a zákona č. 110/2019 Sb. o 
zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez 
využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných 
práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Nedílnou součásti Smlouvy je:

příloha č. 1:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro akci „MŠ Divadelní 1740“ 

příloha č. 2:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro akci „9. ZŠ Školská 322"
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příloha č. 1 Smlouvy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro akci „MŠ 
Divadelní 1740"

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

pro akci „MŠ Divadelní 1740"

0900. Eleklro- slaboproudé rozvody

0901 5m~>1uravima * jím-jí

26000037 Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH H2ca-sl,dl,al m 1 920,0 * i
26000040 Instalační kabel Solarix CAT6A STP PE Fca m 40,0

24200244 Univerzální modulární neasa zený patch panel Solarix 24 portů 0.5U SX24HDM-0-STP-SL-UNI ks 2,0

Datový rozvaděč rack - 18U (800x800mm) ks 1,0

Vybavení a montážní příslušenství ks 1,0

Zásuvka datová Tango - nosná maska, kryt 2ásuvky komunikační, rámeček, krabice na povrch ks 23,0

973709 Metz Connect venkovní síťová zásuvka na omítku ks 1,0

25286902 Samořezný keys tone Solarix CAT6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace ks 96,0 - j
28770209 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-snag-proof C6A-315GY-2MB ks 48,0 ~
3S955689337B2 LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LH 6GX40HFJÍD m 100,0 -
8595057691278 KANÁL BEZHALOGENOVÝ EKD 80X40HF_HD m 40,0 -

8595568934833 PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ BEZHALOGENOVÝ PK 170X6S D HF HD m 20,0 -

Montážní příslušenství k plastovým lištám a žlabům kpl 1,0

Materiál protipožární prostup kpl 1,0 ~

Ostatní instalační materiál kpl
. . &.

- !

venkovní inst 

talický pa

742330024 MíiMál psích panelu 24 partů ÚTjypŤř ks 2,0 I -~1
742330052 Popis portu patchpanelu ks 48,0 ~ 1

742330101 Měřeni metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks 48,0 ” I

742330002 Montáž rozvaděče 18U ks 1,0 -

742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 24,0 -
742330051 Popis portu datové zásuvky ks 48,0 “ i
742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 žil m 1960,0 -

Instalace metalického patchcordu ks 96,0 “
Montáž lišty (20x10, 20x20, 40x20, 40x40, 60x40) m 100,0 -

Montáž kanálu (80x40] m 40,0 -

Montáž parapetního kanálu (110x65,170x65, 90x55) m 20,0

Jádrové vrtání do pr 100mm ks 4,0 -

Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plachy do 30% m2 20,0

Dvojnásobné bílé malby 2e směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech da 3,80 m m2 20,0 -
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích t 0,1 -

742190004 Požárně těsnicí materiál do prostupu kpl 1,0 -

= Stavební a instalačnípřímomoce kpl 1,0

~ instalace me

ns la lace UTI

nstalace po;

VRN: Vedlejší i or poctové naklady 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

013002000x2 Dokumentace skutečného provedeni sta vby kpl 1,0 -
*065002000 Mimostaveništnídoprava materiálů kpl 1,0 -

Zajištěni BOZP při práci - oplocení, zábor/ kpl 1,0 -
Celková prohlídka stavby a porovnáni souladu navrženého řešeni s aktuálními požadavky investora kpl 1,0 -
Koordinační činnost kpl 1,0 -

Kompletační činnost kpl 1,0 -
Úklid všech dotčených prostorů vc kterých byla instalovaná vnitřní kabelová trasa systému, atd kpl 1,0 -

Ekologická likvidace odpadu po instalaci vnitřní kabelové trasy kpl 1,0 -
Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová plošina, atd. kpl 1,0 -
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příloha č. 2 Smlouvy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro akci „9. ZŠ 
Školská 322"

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

pro akci „9.ZŠ Školská 322"
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Kód Poois IVU Výměra Jedn cena Cena

0'JUO Elu"* trn - slabapiOL.dc broody
0901: Strukturovaná kabeláž -

*26000037 Instalační kabel SolarixCAT6A STP LSOH B2ca-sl,dl,al m 31 000,0 -
Mikrotrubička HDPE 10/8- nehořlavá m 400,0 -
Spojka mikrotrubičky 10mm neprůhledná GÁBO ks 8,0 -
Koncovka mikrotrubičky HDPE 10mm s pojistkou ks 16,0 -

'24200244 Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 0,5U SX24HDM-0-STP-SL-UNI ks 17,0
Da tový rozvaděč rack - 42U (600x600mm) ks 2,0 -
Vybavení a montážní příslušenství ks 2,0 -
Zásuvka da tová Tango - nosná maska, kryt 2ásuvky komunikační, rámeček, krabice na povrch ks 194,0 -

^25286902

i
Samořezný keystone Solarix CAT6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace ks 776,0

^28770209 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-srag-proof C6A-315GY-2MB ks 194,0 -
^28770309 10G patch kabel CAT6A 5FTP LSOH 3m šedý non-snag-proof C6A-315GY-3MB ks 194,0 -
^97957 Chránička 32 1232 SUPER MONOFLEX 32, 750N, 24,3/32,Omm, S tře dni odolnost, tm šedá, RAL7012, PVC m 50,0 -

Žlab drátěný2CCxlOO MERKUR 2 200/100 m 350,0 -
Nosník NPŽM 200 ks 350,0 -
Montážní příslušenství k drátěným žlabům kpl 1,0 -

§595568933782 LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LH 60X40HF_HD m 240,0 _

§595057691278 KANAL BEZHALOGENCVY EKD 80X40HF_HD m 150,0 -
§595568934833 PARAPETNÍ KANAL DUTY BE2HAL0GENOVY PK 170X65 D HFHD m 60,0 -

Montážní příslušenství k plastovým líštám a žlabům kpl 1,0 -
Materiál protipožární prostup kpl 1,0 -
Pomocné konstrukční díly systému, atd Upevnění hlavních konstrukčních dílů systému, a td Upevnění 
pomocných konstrukčních dílů systému, atd Upevňovací díly, konstrukce, šrouby, kotvy, kotvení, pásky, 
spojovací materiál, průchodky, hydroizolace, atd Propojovací konektory,svorkovnice, krabice, 
rozvaděče, propojovací kabeláž, atd Popisy, štítky, výstražné tabulky, upozornění, varování, příkazy 
pro konstrukční díly, atd Ostatní dodávka, instalace a činnosti pro realizaci systému, atd

kpl 1,0

Ostatní instalační materiál kpl 1,0 -

■ fink*
ilnstalace trubičky v budově m 400,0 -

^42330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 17'° ....  . '“! .
^42330052 Popis portu patchpanelu ks 408,0
*742330101 Měřeni metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks 308,0 _

■742330002 Montáž rozvaděče 42U ks 2,0
■742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 194,0 -
"742330051 Popis portu datové zásuvky ks 388,0
*742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 31 000,0 -

Instalace optického patchcordu ks 28,0 -
Instalace metalického patchcordu ks 388,0 -

*742190002 Značení trasy vedeni pro slaboproud m 350,0 -
"742190003 Vyvazovánikabeláže ve žlabech pro slaboproud m 3S0,0 -

Montáž drátěného žlabu 200x100 m 350,0 -

Montáž lišty (20x10, 20x20, 40x20, 40x40, 60x40) m 240,0 -
Montáž kanálu (80x40) m 150,0 -

Montáž parapetního kanálu (110x65,170x65, 90x55) m 60,0 -
Výře2 drážek + sekání Šlicu (do siře 100mm, do hl.40mm) m 50,0 -
Uloženi ohebné trubky ve zdi do pr.SOmm vč. sádrování m 50,0
Tahání kabelu vohebných trubkách m 50,0 -

ládrové vrtání do pr. 100 mm ks 25,0 -
Oprava vnitřní sádrové hladké omitky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 300,0 -
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m m2 300,0 -
Odvo2suti a vybouraných hmot při elektromontážích t 1,0 -

^42190004 Požárně těsnící materiál do prostupu kpl 1,0 -
nstalace hlavních konstrukčních dílů systému, atd Dodávka a instalace Instalace hlavních 
Konstrukčních dílů systému, a td, Dodávka a instalace pomocných konstrukčních dílů systému, atd 
Ostatní dodávka a instalace konstrukčních dílů systému, atd. Ostatní Činnosti pro konstrukční díly 
systému, atd

kpl 1,0

Stavební a instalační přimomoce kpl 1,0 -

0902: Aktivní prvky (switche, AP)

Montáž AP indoor(bez nastaveni) ks 24.0 1 zJ
VRN: VcdlcjSí rojpořiové náklady

VRN: Vedlejší ra2poctové náklady

i jzpcctcve náklady
:Q13ůQ2C0Cx2 (Dokumentace skutečného provedeni sta vby kpl 1.0 -
&65O02QG0 jMimostaveniŠtní doprava materiálů kpl 1,0 -
■081002000 ;Doprava zaměstnanců kpl 1,0 -

•Za jištěni BOZP při práci - oploceni, zábory kpl 1.0 -
■Celková prohlídka stavby a porovnám souladu navrženého řešeni s aktuálními požadavky investora kpl lír1 -
š Koordinační čin nos t kpl 1.0 -
• Úklid všech dotčených prostorů ve kterých byla instalovaná vnitřní kabelová trasa systému, atd kpl 1,0
jEkologická likvidace odpadu po instalaci vnitřní kabelové trasy kpl 1,0 -
: Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová plošina, a td kpl 1,0
Součinnost se zástupci investora kpl 1,0 - 1

■ Kontrola, audit provedeni nového nebo stávajícího systému, zás tupcem uživatel e, atd kpl 1,0
IDemontáž staré kabeláže s lištami včetně ro2vadéčů a datových 2ásuvek kpl 1,0 - i


