

SMLOUVA O DÍLO

kteřou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

zastoupena: Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. Radovan Kučera
se sídlem: Jankovice 20, 769 01 Holešov
IČ: 65831811, DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení: 670100-2209892002/6210

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

t a k t o :

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku IV. této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 je Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO a Identifikace rizik ZOO Zlín.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo:

Aktualizace inventarizace a hodnocení stromů v areálu ZOO Zlín

v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky ze dne 12. 6. 2025 Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy její přílohou č. 2.

2. Součástí předmětu plnění je: Aktualizace inventarizace a hodnocení stavu vybraných 723 ks stromů dle standardů AOPK ČR - kontrola evidenčního čísla (trvanlivého plastového štítku) na kůře stromu a aktualizace základních údajů - zdravotního stavu (přítomnosti dutin, poškození, suché kosterní větve, hniloby), vitality (malformace, suché listy či předčasný opad, suché letorosty), nalezení a určení doprovodných organismů (houby, jiné patogeny), stáří, perspektivy, určení návrhu zásahu – ošetření, případně pokácení – s ohledem na polohu vůči návštěvnickým trasám a výběhům.

3. Inventarizace bude provedena osobou autorizovanou v oboru a se specifikací hodnocení dřevin s platností po celou dobu vyhotovení inventarizace (). Tato osoba ručí za správnost hodnocení. Výstupem hodnocení bude návrh pěstebních opatření rozdělených do čtyř etap dle naléhavosti těchto opatření.
4. Místo plnění je v areálu objednatele ZOO Zlín – Afrika a Asie.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všichni pracovníci podílející se na provádění díla dle této smlouvy byli proškoleni ze zákonných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznámeni s předpisy požární ochrany. Dále byli seznámeni s prostorem, kde budou práce vykonávány.
6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání svých pracovníků.
7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou objednateli či jiným osobám (např. návštěvníkům ZOO).

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 14. 8. 2025 a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 31. 10. 2025.
2. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a navazujících prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem.

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat protokol o převzetí díla:

Článek IV. Cena díla

1. Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

185 250 Kč bez DPH

Cena již obsahuje poplatek za vložení do portálu stromy pod kontrolou.
Cena již obsahuje označení stromu štítkem.

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. Výše uvedená částka je uvedena v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována po předchozím provedení a předání předmětu smlouvy a jejím převzetí objednatel.

2. Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy na adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

Článek V.

Smluvní pokuty a sankce

1. Smluvní pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto:

- při prodlení zhotovitele se zahájením díla 3 000,- Kč/ den,
- při prodlení zhotovitele s řádným předáním díla jako celku 5 000,-Kč/den,
- při zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na místo plnění alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázan z areálu ZOO a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ
- při porušení zákazu kouření ve vyhrazených plochách areálu sídla objednatele včetně staveniště – 5 000,- Kč/případ
- při porušení předpisů BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takto zjištěný případ (např. nenošení pracovního oděvu s vysokou viditelností, či přilby)
- za prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn nárokovat 0,02 % z dlužné částky za každý byt jen započatý den prodlení.

2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost škůdce za způsobenou škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny dle čl. IV. Smlouvy. Obě strany mají právo smluvní pokuty nepožadovat.

Článek VI.

Ustanovení společná a závěrečná

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
2. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č.1 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působících v ZOO a Identifikace rizik ZOO Zlín
Příloha č. 2 – Cenová nabídka
4. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců smluvních stran. Pokud nedorazí k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému českému soudu.
5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, v pozdějším znění a ustanoveními předpisů souvisejících, platných na území ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o stejné právní síle, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.
7. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 7.7.2025

V Jankovicích dne 21.7.2025

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Radovan Kučera