
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001390 
Číslo smlouvy konzultanta: 250156

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/54 Kyjov -  Bzenec, přeložka, TES -  bez BIM 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390 
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. Společnost „Morava -  RD velké zakázky BIM 2021“ 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
188 27 527 
CZ188 27 527
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 1558
společnost s ručením omezeným

další společníci společnosti: 
SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
253 24 365 
CZ253 24 365
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4477 
akciová společnost
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zastoupen:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
427 67 377 
CZ427 67 377
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 10727 
akciová snolečnost

a

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:
zastoupen:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno -  Staré Brno 
255 64 901 
CZ255 64 901
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 33954
společnost s ručením omezeným

a

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
469 95 447 
CZ469 95 447
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8917
společnost s ručením omezeným

a

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava -  Vítkovice 
646 16 886 
CZ646 16 886
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 9104
společnost s ručením omezeným

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
485 88 733 
CZ485 88 733
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zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 14051

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojem:

zastoupen:

a

METROPROJEKT Praha a.s,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:
zastoupen:

Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
452 71 895 
CZ452 71 895
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 148 
akciová společnost

partneři s.r.o., jako vedoucí společník společnosti,
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování, projednám a dodání Technicko-ekonomické studie (TES) vybrané varianty 
vedení trasy přeložky sil. 1/54 v rozsahu dle čl. 7.4 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
Ministerstva dopravy, č. j. MD-23142/2022-930/2, s účinností od 1. 8. 2022, v platném znění, včetně 
ekonomického hodnocení efektivnosti dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb, v platném znění.

Součástí TES bude vyhledávací část, v rámci které bude prověřena trasa ve vymezeném koridoru územní 
rezervy v Zásadách územního rozvoje JMK. Dále bude prověřena optimalizace této trasy (zejména prověření 
zkrácení trasy mimo vymezený koridor). Navrženy budou min. 2 varianty vedení budoucí trasy přel. sil. 1/54.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 
uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 
formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 
práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 
01ST-000884, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92
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7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 
protokolu

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kě bez DPH DPH v Kě Celková cena Služeb v Kě 
věetně DPH

2.821.800,00 592.578,00 3.414.378,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této
Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předám a převzetí plnění je součástí 
Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, 1/54 Kyjov -  Bzenec

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Studie 
„Přeložka sil. 1/54 Kyjov -  obchvat“ (objednatel město Kyjov, zhotovitel Linio Pian, s.r.o. v 03/2008) a 
Aktuální projektová dokumentace dálnice D55 5510 Bzenec -  Bzenec, Přívoz.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2 
(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 
personálu“.
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6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic, Úsek výstavby, Odbor investiční přípravy staveb, Oddělení koncepce 
a ÚP Morava, Šumavská 31, 602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant 
objednateli předá v termínu: viz. Příloha č. 4 Smlouvy.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 
vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví - 
li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat 
a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Úsek výstavby -  Odbor investiční přípravy staveb
adresa: Šumavská 31, Brno
PSČ: 602 00
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: 
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.08.14 
22:47:16+02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 01ST-001390 objednatele

ROZSAH SLUŽEB

ČI. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/54 Kyjov -  Bzenec, přeložka, TES -  bez BIM“

Specifikace projektu:

Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání Technicko-ekonomické studie (TES) vybrané varianty 
vedení trasy přeložky sil. I/54 v rozsahu dle čl. 7.4 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
Ministerstva dopravy, č. j. MD-23142/2022-930/2, s účinností od 1. 8. 2022, v platném znění, včetně 
ekonomického hodnocení efektivnosti dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb.

Součástí TES bude vyhledávací část, v rámci které bude prověřena trasa ve vymezeném koridoru územní rezervy 
v Zásadách územního rozvoje JMK. Dále bude prověřena optimalizace této trasy (zejména prověření zkrácení 
trasy i mimo vymezený koridor). Navrženy budou min. 2 varianty vedení budoucí trasy přel. sil. I/54 s možnými 
podvariantami.

Výsledkem zakázky bude výběr vhodné varianty přeložky silnice I/54 v úseku Kyjov -  Bzenec, včetně 
ekonomického hodnocení HDM-4, návrhu orientačního rozdělení přeložky na jednotlivé stavební úseky a 
zpracování prvotního hodnocení záměru.

Podklady pro zpracování dokumentace:

• Směrnice MD pro dokumentaci staveb PK v platném znění
• Cenové databáze uvedené na webových stránkách SFDI na adrese: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky- 

a-ceniky/cenove-databaze/.
• Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 (Schváleno Ministerstvem dopravy ČR dne 30. 6. 2021), 

která byla zveřejněna zde:
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu#zalozka-
kategorizace-silnic-a-dalnic

• Termíny realizace staveb ŘSD v ovlivněné síti na adrese: Stavby - Mapa staveb ŘSD s.p. - ŘSD s. p.
• Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2020 uvedené na webových stránkách 

ŘSD na adrese:
https://www■rsd■cz/web/guest/silnice-a-dalnice/scitani-dopravv#zalozka-celostatni-scitani-dopravv-2020

• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje v platném znění
• Aktuální projektová dokumentace dálnice D55 5510 Bzenec -  Bzenec, Přívoz
• Studie „Přeložka sil. I/54 Kyjov -  obchvať (objednatel město Kyjov, zhotovitel Linio Plan, s.r.o.

v 03/2008)

Ostatní podklady nutné pro zpracování studie zajistí zpracovatel, zejména:

• ostatní mapové podklady (např. ortofotomapy, katastrální mapy, mapové podklady umožňující tvorbu 
Digitálního modelu terénu ČR ZABAGED DMR 5G)

• územně plánovací dokumentace
• další podklady dle potřeby

Rozsah a obsah dokumentace 

1. část: Vyhledání trasy

Studie prověří trasu přeložky silnice I/54 v úseku Kyjov -  Bzenec dle vymezených koridorů územních rezerv pod 
označením „RDS16 I/54 Kyjov, obchvať a „RDS17 I/54 Bzenec -  Vracov -  Vlkoš, přeložka“. Dále budou 
vyhledány další 1 -  3 varianty s možnými dílčími podvariantami územně průchodného a technicky proveditelného 
vedení trasy.
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Přeložka silnice I/54 bude navržena v kategorii S 9,5/90 dle Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do r. 2050. Bude 
zpracován orientační odhad nákladů stavby dle aktuálních cenových normativů SFDI pro všechny navržené 
varianty řešení.
Návrh trasy by měl v maximální možné míře respektovat navrhované rozvojové plochy vymezené v platných 
územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí.

2. část: Technické řešení vybrané varianty vč. modelu dopravy

Studie v rozsahu technické studie rozpracuje a prověří nejvhodnější variantu trasy přeložky silnice I/54 včetně 
křižovatek a všech souvisejících a vyvolaných staveb. Součástí studie bude model dopravy pro potřeby konečného 
technického řešení stavby a ekonomického hodnocení HDM-4. Model dopravy bude zpracován v příslušném 
mezinárodně uznávaném softwaru. Součástí studie bude také zaměření terénu v technicky náročných částech trasy 
dle potřeby (např. v místech budoucích křižovatek, křížení s vodními toky, ostatními komunikacemi a žel. drahami 
atp. ve složitějším terénu).

3. část: Ekonomické hodnocení HDM-4

Bude vypracováno ekonomické hodnocení efektivnosti vybrané varianty, které se bude řídit aktuálně platnou 
rezortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti staveb. Podkladem bude dopravní model z předchozí 
části.

Studie bude obsahovat následující části:
1. část: Vyhledání trasy
A. Průvodní zpráva - zpracovaná na základě „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  vyhledávací studie“

v platném znění, včetně výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi, 
bude mimo jiné obsahovat:

■ technický návrh variant přeložky silnice I/54 s ohledem na morfologické a geologické poměry a další 
specifika území s minimalizací negativních vlivů na životní prostředí,

■ prověření možných střetů z hlediska ochrany ŽP včetně prověření migračních koridorů,
■ posouzení z hlediska ÚPD,
■ prověření jednotlivých variant z hlediska proveditelnosti, na základě analýz průchodnosti území a dalších 

limitů využití území, a dále na základě požadavků na splnění technických parametrů silnice dané
kategorie,

■ zhodnocení, závěry a doporučení nejvhodnější varianty.
B. Výkresová část zpracovaná na základě „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  vyhledávací studie“ v platném

znění bude mimo jiné obsahovat:
■ přehlednou situaci
■ situace variant v měřítku 1:5000
■ zákres do ortofotomapy
■ podélné profily

C. Související dokumentace
■ zpracování prvotního posouzení záměru (dle §18g, Z. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

D. Doklady -  záznamy z jednání apod.

2. část: Technické řešení vybrané varianty vč. modelu dopravy

A. Průvodní zpráva -  zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická studie“ v platném znění, 
včetně výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi, bude mimo jiné obsahovat:

■ podrobný technický návrh vybrané varianty přeložky silnice I/54,
■ specifikace všech mostních objektů (základní rozměrové a technické řešení),
■ orientační bilance zemin (výkopy a násypy),
■ prověření střetů z hlediska ochrany ŽP,
■ koncept vodohospodářského řešení (vymezení odvodňovaných úseků, odhad předpokládaného množství 

dešťových vod, stanovení využitelných recipientů, specifikace potřebných opatření -  např. sedimentační 
a retenční nádrže),
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■ zhodnocení, závěry a doporučení pro další projektovou přípravu, včetně návrhu orientačního rozdělení 
přeložky na jednotlivé stavební úseky.

B. Výkresová část zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická studie“ v platném znění
bude mimo jiné obsahovat:

■ přehledná situace 1:25000,
■ situace vybrané varianty v měřítku 1:5000,
■ zákres do ortofotomapy,
■ zákres koridoru pro přel. I/54 do ZÚR v měřítku ZÚR,
■ zákres koridoru do ÚP dotčených obcí v měřítku ÚP,
■ situace křižovatek v měřítku 1:2000,
■ podélné profily hlavní trasy a křižujících komunikací včetně křižovatkových větví,
■ charakteristické příčné řezy v měřítku 1:200.

C. Související dokumentace
■ odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů SFDI,
■ kapacitní posouzení návrhu vybraných křižovatek i hlavní trasy dle TP 188,
■ orientační záborový elaborát s uvedením pozemků veřejných / soukromých a orientační rozsah záborů 

ZPF a PUPFL,
■ zaměření terénu v technicky náročných částech trasy,
■ vodohospodářské řešení,
■ IG údaje: na základě inženýrskogeologického mapování a rešerše archivních materiálů bude zpracováno 

vyhodnocení zpráva zahrnující následující informace:
1) základní místopis trasy s přehledem morfologických, inženýrskogeologických a hydrogeologických 
poměrů, údaje o hlavních typech pokryvných útvarů a horninách skalního podkladu a o předpokládané 
hloubce hladiny podzemní vody
2) předběžné vymezení oblastí nepříznivých z hlediska únosnosti a stability území
3) souhrnné posouzení vhodnosti realizace stavebního záměru ve zkoumaném prostoru 
z inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska, případné doporučení vhodnějších alternativ 
technického řešení
4) doporučení programu průzkumu pro další etapu

■ dopravní model: jeho výstupy budou sloužit k definitivnímu stanovení technického řešení; DM bude 
zahrnovat ovlivněnou síť pozemních komunikací v rozsahu dle zvážení zpracovatele a odsouhlasení ze 
strany objednatele; termíny případných staveb jiných investorů si zajistí zpracovatel;
kartogramy (se záměrem / bez záměru) budou zpracovány na 3 horizonty, tj. současný stav, rok 
zprovoznění navazujících staveb D55 5510 a D5511 (termíny zprovoznění budou předány objednatelem 
v průběhu zakázky) a poslední rok hodnocení; dle TP 219 budou v kartogramech uvedeny intenzity 
osobních vozidel, lehkých nákladních (do 3,5 t), těžkých nákladních (nad 3,5 t) za 24 hodin 
v rámci čistopisu bude odevzdáno:
- průvodní zpráva
- mapa s třídami dotčených komunikací
- kartogramy
- příp. další vhodné přílohy

veškeré i dodatečně stanovené podklady či doplňující průzkumy budou součástí zpracování DM
D. Doklady -  záznamy z jednání apod.

3. část: Ekonomické hodnocení HDM-4

Postup zpracování ekonomického hodnocení efektivnosti projektu metodou HDM-4 a jeho obsah se bude řídit 
platnými „Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ vydanými MD, 
jejichž nedílnou součástí je i „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 
staveb“. Potřebné dokumenty jsou zveřejněné na webových stránkách SFDI v sekci Pravidla, metodiky a ceníky: 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/ a na webových stránkách ŘSD s. p. v sekci Technické 
dokumenty / Hodnocení ekonomické výhodnosti.

Dopravní model a ekonomické hodnocení budou před zahájením prací a v průběhu zpracování průběžně 
konzultovány s ŘSD s. p., úsekem výstavby..

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
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-  Studie „Přeložka sil. I/54 Kyjov -  obchvať (objednatel město Kyjov, zhotovitel Linio Plan, s.r.o. 
v 03/2008)

-  Aktuální projektová dokumentace dálnice D55 5510 Bzenec -  Bzenec, Přívoz

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování 
Služeb:
osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění 
rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě 
věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, 
SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

a) vyhotovení dokumentace ve stupni TES;
b) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro 
vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 
zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako celku. 
Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel 
Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, 
přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, 
zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy 

v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD, v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 

digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 

znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů

a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,

v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD 

(www.rsd.cz).
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v platném znění, dostupné

na stránkách ŘSD s. p. (www.rsd.cz)
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Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací (včetně 
souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.) bude zpracována v 
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném znění. 
Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění 
nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. v platném znění.

Požadavky na zpracování BIM se řídí oborovými metodikami BIM, přičemž zpracovatel je povinen respektovat i 
další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti aktuální v době zpracování Služby dle 
konkrétní Smlouvy.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k 
projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena 
(určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace 
stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat 
s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, 
předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu 
čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu 
čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti 
o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

TES bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen 
„Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici 
musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování TES v rozsahu 
dle Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. Tyto 
průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti stavby (HDM-4) a 
zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je požadavek na zpracování uvedený ve 
Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění 
předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo
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souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, 
jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány 
a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Vyhledání nové trasy, varianty, vč. projednání;
b) Polohopisné a výškopisné zaměření terénu pro potřeby návrhu trasy (křižovatek, křížení, mostů atp.);
c) Výpočet kubatur zemních prací, výstup: tabulka bilance zemin;
d) Vodohospodářské řešení;
e) Prvotní posouzení záměru.

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v 
otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Úsek výstavby, Odbor investiční 
přípravy staveb, Odd. koncepce a ÚP Morava, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

TES
• Koncept TES elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• Čistopis TES 3x autorizovaná verze/3x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem 
projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb. Nad rámec ustanovení Směrnice se pro 
účely tohoto projektu stanovují následující požadavky:

Příloha dat pro územní plánování
Nad rámec předpisu C2 bude součástí zakázky samostatná příloha obsahující data v otevřené formě pro účely 
územního plánování. Soubor bude obsahovat následující vrstvy:

-  osa hlavní trasy včetně os větví křižovatek s uvedením kilometráže (začátek hlavní trasy, konec hlavní 
trasy, celé kilometry hlavní trasy);

-  osy vyvolaných přeložek komunikací nižších tříd s uvedením kilometráže (začátek přeložky, konec 
přeložky, celé kilometry přeložky);

-  vnější hrany tělesa komunikace hlavní trasy včetně větví křižovatek (hrany trvalého záboru);
-  vnější hrany tělesa vyvolaných přeložek komunikací nižších tříd (hrany trvalého záboru);
- koridor stavby v optimální šíři jako zpřesnění koridoru definovaného v územně plánovací dokumentaci 

(návrh koridoru předkládá zhotovitel PD, odsouhlasuje objednatel).

Geodetické zaměření dle závazného datového předpisu ŘSD ČR B2/C1 Přílohy č. 7
• Koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• Čistopis 3x autorizovaná PD/3x elektronicky (PDF + C2)

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat 
minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální 
verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 4
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-dodavatelů, minimálně 
následující části projektové dokumentace:

(i) objekty řady 100 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
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to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 15. května 2019, s 
účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími 
právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele 
i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud 
s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 5
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 
9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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Morava - RD velké zakázky BIM 2021

54 Kyjov - Bzenec, přeložka, TES bez BIM
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH TES/Ekonomika

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)*) **)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

BIM

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 821 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může 
být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|Technická pomoc objednateli v rozsahu :
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP TP
činnost hodin

Vyhledání nové trasy, varianty, vč. projednání
Polohopisné a výškopisné zaměření terénu pro potřeby návrhu trasy (křižovatek, křížení, 
mostů atp.)
Výpočet kubatur zemních prací, výstup: tabulka bilance zemin
Vodohospodářské řešení
Prvotní posouzení záměru
celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši



Tabulka č. 10

Technická studie/ekonomické hodnocení staveb

I/54 Kyjov - Bzenec, přeložka, TES bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

A. Prů vo d n í zpráva

B. V ý k re sy

B 1 Přehledná situace

B 2.1 S itu ace  zájm o vého územ í

B 2.2. Z á k re s  tra sy  do Ú P podkladu

B 3.2. V ýkres budoucí katego rizace pozem ních kom unikací

B 3 P o d é ln ý profil

B  4 V zo rové a charakteristické  příčné řezy

B 5 V ý k re sy  důležitých objektů stavb y

C . P o d k la d y  a průzkum y

C  1 Dopravně - inžen ýrské  údaje

C  2 Ž ivo tn í prostředí - p o žad a vky  E IA

C3 V azb a na územ ně-p lánovací pod klad y (Z U R , Ú P m ěst a o b c í dotčených  stavbou)

C 4  Odhad nákladů stavb y

C  5 Zá b o ro v ý  elaborát - odhad nákladů na výku p y, počet LV , apod.

C  6 O rientační IG průzkum  - rešerše  + poch ů zka

C  7 P ředběžný harm onogram  přípravy a realizace stavb y

D. D oklady - pro jednání s  ob jedna te lem  a  zás tupc i M in is te rs tva  dopravy, p řípadně da lš í 
do tčené  o rgány  a  o rgan izace  vyžáda né  ob jedna te lem

E. Zám ěr projektu (ZP)/Aktualizace zám ěru projektu (A ZP ) a eko nom ické h odno cení

Texto vá čá st Z P /A Z P

HDM-4

Dopravní m odel

V yplnění Form uláře vzorů 80, 81, 82, 83

Přílo h y ZP /A Z P

Cena A-E celkem  bez DPH

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč



Přfloha č. 2, ke Smlouvě č. 01ST-001390 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, 
minimálně výkon těchto pozic:

(i) zodpovědný projektant v obom dopravní stavby
(ii) zodpovědný projektant v obom mosty a inženýrské konstrukce

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy
a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fýzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických:

b) Zástupce Konzultanta
Zástupcem Konzultanta je fýzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních / kontaktní osobu ve věcech technických

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))
Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým 
podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků k záležitostem 
souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)
Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti 
(ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Dmh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
125.000.000,- Kč
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 01ST-001390 objednatele

ODMĚNA A PLATBA, 
ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2.1 Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, 
uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní 
Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude 
cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je 
možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno 
jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, 
dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.
Ceny jsou stanoveny v Kč.

2.2 Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

2.1 Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné 
Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující 
se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby 
předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc 
Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, 
a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní 
osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu 
(Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období 
(není nutné vykazovat měsíčně).

2.2 Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy TES

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy TES bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených 
splátkách:

- 15 %  na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu I. části TES;
Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu II. části TES;
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné TES.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
(činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora 
uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu TES.

3. Společné ustanovení k fakturám
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Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné 
Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu 
Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

4. Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li 
jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou
dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců 
DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. 
Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a 
Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli 
a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního 
měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 
Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3

6. Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7. Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě 
prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z 
prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní 
pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

8. Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

koncept 1. části -  vyhledání trasy
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

koncept 2. části -  TES
0,1 %  z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

Čistopis kompletní studie vč. 3. části (ekonomického
hodnocení)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001390 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum 
zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept 1. části (vyhledání trasy) Do 8 měsíců od zahájení plnění

Koncept 2. části TES Do 4 měsíce po odsouhlasení 1. části (a výběru trasy) 
Objednatelem

Odevzdání kompletní studie vč. 3. části (ekonomické 
hodnocení)

Do 4 měsíce od stanoviska objednatele ke konceptu 2. 
části

Doba pro návrh vypořádání připomínek ze strany Konzultanta: do 14 dnů od zaslání připomínek objednatelem.
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001390 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky 
BIM 2021“)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto konzultant služby „I/54 Kyjov -  Bzenec, přeložka, TES -  bez BIM, 01ST-001390“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 
poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatelem plnit

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941 
28. října 438/219
709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory

Zajištění právního poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného personálu/odborné osoby 
(klíčového experta) na pozici -  Osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123 
Janáčkova 1020/7 
702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací a činností v oboru 
Ochrana ovzduší -  rozptylové studie a posudky, 
činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost 
při zpracování rozptylových studií a odborných 
posudků. Zpracovávání rozptylové (exhalační) 
studie, technicko-konzultační součinnost

HRDLIČKA spol. s r.o. IČO: 18601227 
Nám. 9. května 45 
266 01 Tetín

Zajištění projekčních prací a činností v oboru 
Geodézie, zajištění výkonu odborného 
personálu/odborné osoby (klíčového experta) na 
pozici -  Osoby provádějící zeměměřické 
činnosti. Zajištění komplexních zeměměřických 
činností v rozsahu geodetického polohopisného a 
výškopisného zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového elaborátu, 
vypracování
koordinačního výkresu, technicko -konzultační 
součinnost

MOVISIO s.r.o. IČO: 26494183 
Michelská 29/6 
140 00 Praha-Michle

Zajištění části projekčních prací a 
souvisejících činností v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí, zajištění 
odborného personálu/odborně způsobilé osoby 
(klíčového experta) na pozici -  Osoby 
poskytující služby v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí.

PUTTNER, s r.o. IČO: 255 52 953 
Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění komplexních projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, především 
vypracování dílčích částí projektové 
dokumentace řady 400 a technicko -  konzultační 
součinnost.
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GB-geodezie, spol. s r.o. IČO: 262 71 044 
Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění komplexních zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického polohopisného a 
výškopisného zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového elaborátu, 
vypracování geodetického koordinačního 
výkresu, technicko -  konzultační součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 038 66 866 
Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních činností v oboru 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, 
součinnost pň koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko -  konzultační 
součinnost.

IČO: 642 98 329 Zajištění komplexních činností v oboru 
vizualizace, fotokompozice a videokompozice.

616 00 Brno
Advokátní kancelář 
Martina Svobody, s.r.o.

IČO: 072 44 045 
Vídeňská 1021/6 
639 00 Brno

Zajištění právního poradenství zabezpečení 
výkonu odborného personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

Energotechnické služby 
s.r.o.

IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 
613 00 Brno

Zodpovědný projektant v obom technologická 
zařízení staveb

DD plus -  geodetická 
kancelář s.r.o.

IČO: 46962808 
Pekárenská 330/12 
602 00 Brno

Zajištění komplexních zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického polohopisného a 
výškopisného zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost pň ověření záborového elaborátu, 
vypracování geodetického koordinačního 
výkresu, technicko -  konzultační součinnost
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Přfloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001390 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky 
BIM 2021“)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto konzultant služby „1/54 Kyjov -  Bzenec, přeložka, TES -  bez BIM, 01ST-001390“, (dále jen 
..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby 
„1/54 Kyjov -  Bzenec, přeložka, TES -  bez BIM, 01ST-001390“.

Funkce Příjmem Jméno

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP (VIAPONT, s.r.o.)

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP (VIAPONT, s.r.o.)

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP (PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby (VIAPONT, s.r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby (SHB, akciová společnost)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby (PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby (METROPROJEKT Praha a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

]
(DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby (PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby (METROPROJEKT Praha a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce (VIAPONT, s.r.o.)
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce (Stráský, Hustý a partneři s.r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce (Stráský, Hustý a partneři s.r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb (poddodavatel společnosti PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb (poddodavatel společnosti VIAPONT, s.r.o.)
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (SHB, akciová společnost)
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (PK OSSENDORF s.r.o.)
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru
geo technika (G-Consutl, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru
geo technika (METROPROJEKT Praha a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru
geo technika (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba provádějící zeměměřické činnosti (poddodavatel společnosti DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.)

osoba provádějící zeměměřické činnosti
(poddodavatel společnosti PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí (G-Consutl, spol. s r.o.)

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí (poddodavatel společnosti PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)
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osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností (VIAPONT, s.r.o.)

osoba zajišťující inženýrskou činnost
(Stráský, Hustý a partneři s.r.o.)

osoba zajišťující inženýrskou činnost
(DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

osoba poskytující právní poradenství (dále 
také jen ,,právník“) (poddodavatel společnosti DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.)

osoba poskytující právní poradenství (dále 
také jen ,,právník“) (poddodavatel společnosti PK OSSENDORF s.r.o.)

osoba poskytující právní poradenství (dále 
také jen ,,právník“) (VIAPONT, s.r.o.)

osoba Koordinátora BIM
(DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

osoba Koordinátora BIM
(METROPROJEKT Praha a.s.)

osoba Koordinátora BIM
(Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých zemních 
prací (METROPROJEKT Praha a.s.)
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých zemních 
prací (Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technika prostředí staveb -  specializace 
technická zařízení („specialista 
vzduchotechnika^

(METROPROJEKT Praha a.s.)

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technika prostředí staveb -  specializace 
technická zařízení („specialista 
vzduchotechnika^

(Mott McDonald CZ, spol. s r.o.)

osoba projektanta v oboru projektování 
instalací elektrických zařízení 
(„elektrotechnika v tunelech“) (METROPROJEKT Praha a.s.)

Osoba poskytující služ v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí (poddodavatel společnosti DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.)

Osoba poskytující služ v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí (poddodavatel společnosti PK OSSENDORF s.r.o.)

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních 

komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo veřejné zakázky: 01ST-000884.

Datum: 19.08.2025 8:38:58 +02:00
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