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Číslo objednatele: DOZPBRT-02064/2025 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
Zadavatel: 

Název/Jméno: Domov Brtníky, příspěvková organizace             
Sídlo:     Brtníky č.p. 119, 407 60 Brtníky  

Zastoupený:     Mgr. Ilona Trojanová, MBA, ředitelka p.o.  

IČ:     472 74 484   
DIČ:     není plátce DPH  

Bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-2535510217/0100  

E-mail/telefon: dozp@dozpbrtniky.cz / 412 336 137  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Dana Šťastná, referent veřejných zakázek 

E-mail/telefon: verejne.zakazky@dozpbrtniky.cz / +420 778 535 064  

 
 

(dále také  jen jako „zadavatel“, „objednatel“) 

 
a 

 

Zhotovitel:   

Název/Jméno:  Larove s.r.o.  

Sídlo: Dlouhá 199/32, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Přemyslem Čechem  

IČ:(RČ): 109 61 739  

DIČ: CZ10961739  
Bank. spojení: Moneta Money Bank a.s. číslo účtu: 239372631/0600  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Přemysl Čech 

E-mail/telefon:,   e-mail: premysl.cech@larove.cz / 601 592 591 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Přemysl Čech 

E-mail/telefon:  e-mail: premysl.cech@larove.cz / 601 592 591 

 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225 

 

  

(dále také jen jako „zhotovitel“) 

 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

 

SMLOUVU O DÍLO 
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(dále jen „smlouva“) 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla: 

„Oprava střechy garáže a altánu“ pro CHB Rumburk, Matějova 1107/13 (dále „předmět 

plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále sjednaných v této 

smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách (dále „VOP“) a v dalších dokumentech, na 

které se tato smlouva odkazuje. 

Předmětem a účelem plnění je oprava:  

Předmětem a účelem plnění je oprava střechy na kamenné garáži a oprava střechy altánu dle 

projektové dokumentace, technické zprávy a položkového rozpočtu. Kompletní oprava střechy 

garáže a altánu je uvedena v PD, která byla součástí výzvy veřejné zakázky na předmět této smlouvy 

a je rovněž přílohou č. 4. Zadavatel poptal závaznou cenovou nabídku včetně nacenění veškerých 

ostatních nákladů spojených s opravou střechy garáže a altánu, které nejsou uvedeny v položkovém 

rozpočtu a jsou nedílnou součástí realizace opravy střechy garáže a altánu. Zhotovitel prohlašuje, že 

ve své cenové nabídce zohlednil veškeré náklady s opravou střechy garáže a altánu spojené a tuto 

cenovou nabídku uvedl v krycím listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel přijetím nabídky 

vykomunikoval se zadavatelem veškeré nejasnosti s plněním této veřejné a zavazuje se k řádnému 

plnění, když zhotovitel prohlašuje, že je po stránce finanční, personální, materiální i časové připraven 

a schopen předmět této smlouvy řádně a včas zhotovit. Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením 

provádění zhotovení předmětu smlouvy seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 

nezbytnými k provedení díla, se situací v místě provedení díla, jakož i situací na trhu a výhledem 

budoucího vývoje a s ohledem zejména na takto získané informace a na poslední poznatky a stav 

vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících 

s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady 

díla. Zadavatel akceptuje žádné navýšení nákladů (více práce), když zhotovitel i v tomto směru 

ujišťuje objednatele, že si místo plnění prohlédl a zvážil všechny okolnosti zhotovení díla podle této 

smlouvy, když neshledává žádné okolnosti, které by bránily řádnému a úplnému zhotovení díla 

v souladu s touto smlouvou. Zadavatel požaduje kompletní opravu střechy garáže a střechy altánu 

a dodržení všech termínů sjednaných ve smlouvě, když zhotovitel bere na vědomí, že v případě 

jakékoli pochybnosti o nedodržení termínů dle této smlouvy by tuto se zhotovitelem objednatel 

neuzavřel.  Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění do 04.09.2025 a předat hotové dílo nejpozději 

do 10.10.2025. 

Zhotovitel zajistí úklid veškerého odpadu, který vznikne při výměně střech. Zhotovitel je povinen 

veškerý nepoužitý materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat v souladu s platnými předpisy a 

prokázat toto zadavateli. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel zajišťuje sám na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 

o opadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud zhotovitel bude vyžadovat uložení materiálu nebo jeho převzetí od jiného dodavatele, který 

byl zaslán na adresu zadavatele nenese zadavatel za tento uložený či převzatý materiál žádnou 

zodpovědnost. O využívání skladovacích či jiných prostor objednatele k uložení materiálu bude se 

zhotovitelem o tomto sepsána písemná smlouva, pokud však objednatel bude takové prostorové 

kapacity mít k dispozici. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že v současné době objekt slouží k poskytování služeb chráněného 

bydlení. Oprava střechy garáže a altánu bude probíhat bez přerušení poskytování služeb, a proto je 

nutné přijmout taková opatření a postupy prací, aby nedošlo k omezení užívání objektu a aby byl 

minimalizován dopad výstavby na uživatele. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že i těchto okolností si je 

vědom. Práce budou prováděny za nepřerušeného provozu zařízení chráněného bydlení, proto 

bude nutné zajistit staveniště, techniku, nářadí a pohyb osob tak, aby nemohlo dojít k úrazu jeho 
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klientů. Stavební práce mohou probíhat od Po do Pá po předchozí domluvě i v So-Ne v čase od 

07,00 hod do 18,00 hod. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že i těchto okolností si je vědom. 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí 

byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při které budou používány: stroje, technická 

zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být vybaveny ochranným zařízením a musí být 

udržovány v dobrém technickém stavu a pravidelně a řádně kontrolovány a revidovány. Všechna 

tato zařízení a prostředky se mohou nacházet v místě plnění (nebo kdekoliv jinde) pouze v průběhu 

provádění prací a činností, jinak musí být zhotovitelem vhodně a na bezpečném místě umístěny tak, 

aby k nim neměly přístup třetí osoby. Žádná zařízení či nástroje se nemohou nacházet v místě plnění 

(nebo kdekoliv jinde) bez dozoru odpovědných pracovníků zhotovitele, k čemuž se zhotovitel 

s ohledem na povahu klientely objednatele výslovně zavazuje. V případě porušení této povinnosti je 

objednavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly splněny požadavky příslušných předpisů na organizaci práce 

a pracovní postupy, zejména pokud se jedná o zemní práce, betonářské práce, zednické práce, 

montážní práce, bourací práce, práce jednotlivých stavebních řemesel nebo práce ve výškách. 

3.  Zhotovitel je povinen zjistit účast koordinátora/předáka, který je povinen být v úzkém kontaktu se 

zhotovitelem a informovat jej o plánovaných činnostech dle denního rozvrhu, o rizicích vznikajících 

při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

4.  Zhotovitel je povinen sám nebo prostřednictvím koordinátora zajistit poskytování součinnosti 

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace činnosti dle 

smlouvy, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 

změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 

rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 

Osoba odpovědná za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví za dodavatele: 

Přemysl Čech  

Jméno a kontakt koordinátora/předáka za dodavatele: 

Přemysl Čech, tel. 601 592 591, e-mail: pramysl.cech@larove.cz 

Soupis prací projektové dokumentace je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové 

a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 

Pokud je v této smlouvě (zadávací dokumentaci), PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 

nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této 

veřejné zakázky použit i jiné rovnocenné řešení.  

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně prostudoval veškeré podklady pro realizaci 

předmětu díla a vykomunikoval se zadavatelem veškeré nejasnosti s plněním této zakázky a že tyto 

doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo 

na svůj náklad a nebezpečí, dle vymezení předmětu plnění a zavazuje se k řádnému plnění.  

Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované firmou ProProjekt s.r.o., 

Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČO: 254 87 892 

b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem 

v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“) a 

c) nabídce zhotovitele k VZ-24208/2025 ze dne 26.08.2025, která je závazná pro plnění této 

smlouvy o dílo DOZP-02064/2025. 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro zadavatele na svůj náklad a nebezpečí a zadavatel 

se zavazuje řádně, úplně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před uzavřením smlouvy a že tyto 

http://www.cs-urs.cz/
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doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen realizovat bezvadné 

dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení předmětu plnění. 

 

II. 

Termíny, lhůty a místo provedení díla 

1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu převzetí a 
předání staveniště a o převzetí místa plnění bude sepsán předávací protokol. V případě 

neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele se má za to, že si převzal k 04.09.2025 místo plnění 

a uplynutím patnáctého dne má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, nebude-li místo 

plnění včas zhotovitelem převzato. 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění podpisem předávacího protokolu k 04.09.2025 a 

předat hotové dílo nejpozději do 10.10.2025.  

3. Prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 

objednatele. 

4. Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel 

zhotovitelem písemně vyzván a to 5 pracovních dní předem k předání a převzetí řádně 

dokončeného díla se nazývá termín dokončení. 

5. Místem provedení díla je CHB Rumburk, Matějova 1107/13, 408 01 Rumburk (dále i jako 

„staveniště“).  

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

291 529,65 Kč bez DPH (dvěstědevadesátjednatisícpětsetdvacetdevět korun českých a 

šedesátpět haléřů). 

 326 513,21 Kč včetně doplní zhotovitel 12 % DPH (třistadvacetšesttisícpětsettřináct korun českých 

a dvacetjedna haléřů). 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-24208/2025 uvedené v nabídce zhotovitele 

dle podané nabídky ze dne 26.08.2025 a je v souladu s krycím listem nabídky a oceněného 

položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny díla je 

rozhodující položkový rozpočet a krycí list. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk 

zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních 

nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb.  Sjednaná cena obsahuje 

i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty 
pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit 

se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. 

Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě 
ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. 

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 

spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem, (zhotovitel není plátcem 
DPH). Zhotovitel není oprávněn žádat změnu kupní ceny ze žádného důvodu. Pro obsah ceny 

díla je rozhodující krycí list. 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

1. Kupní cena bude zaplacena zadavatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury 

(dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném, včasném a úplném 
odevzdání a převzetí předmětu díla. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o odevzdání a 

převzetí předmětu díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami. 

2. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 

splatnosti, která činí 21 dnů od doručení faktury zadavateli, také náležitosti daňového dokladu 
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stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude 
zadavateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě na adresu 

dozp@dozpbrtniky.cz nebo do datové schránky yubkii2. V případě, že faktura nebude mít 

uvedené náležitosti, zadavatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, zadavatel fakturu vrátí zpět 

zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 

obsahujícího veškeré náležitosti. 

3. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je 

částka odepsána z účtu zadavatele. 

4. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 

placení faktury. 

5. Zadavatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho trvání. Za 
podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. 

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v následujících 

případech: 

a) Zadavatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny 

zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, 
bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni 

zdanitelného plnění; 

b) V případě, že dojde ke změně, růstu nebo poklesu, indexu spotřebitelských cen stavebních 
děl dle údajů uveřejňovaných na stránkách Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) na 

adrese Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební 

výroby, za období 6 měsíců ode dne podání nabídky a poté za každých dalších 6 měsíců o 
více jak 7 % za dané období, bude proveden přepočet celkové ceny díla o rozdíl mezi 

skutečným procentním navýšením nebo ponížením dle údajů ČSÚ a hodnotou 7 %. Provede 

se přepočet ceny a to tak, že položky, které nebudou do konce určeného období 
vyfakturovány, budou navýšeny nebo poníženy o procentuální částku vyplývající z dat 

uvedených na stránkách Výstupní objekt VDB (czso.cz) – Odhady indexu cen stavebních 

prací a index cen materiálových vstupů stavební výroby – část Odhady indexu cen 
stavebních prací - řádek a) s tím, že měsíc, ve kterém bude podána nabídka je 0. s hodnotou 

100% a cenový nárůst v 6. měsíci se bude počítat jako procentuální součin udaných indexů 

0. a 1. až 6. měsíce daného 6 měsíčního období.  Na takovouto změnu bude uzavřen dodatek 
ke Smlouvě o dílo a to tak, že nebudou měněny ceny za jednotlivé položky v soupisu prací, 

ale bude proveden pouze přepočet zůstatkové ceny danou procentuální částkou. 

 V soupisech provedených prací přikládaných u fakturace bude změna ceny provedena 
pouze přepočtem celkové fakturované částky na krycím listu a ve zjišťovacím protokolu. 

Jednotkové ceny u jednotlivých položek nebudou měněny. 

 V případě přípočtových položek po provedení procentuálního přepočtu celkové ceny díla 
dle výše uvedeného, bude shodné procentuální navýšení nebo ponížení provedeno i u 

položek obsažených v cenách položkového rozpočtu. Položky neobsažené v cenách 

položkového rozpočtu nebudou procentuálně přepočítávány, ale budou rozpočtovány 

z aktuálních ceníků. 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným, řádným a včasným dokončením a předáním díla 

zadavateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 

(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

mailto:dozp@dozpbrtniky.cz
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2021
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=31786&pvo=CEN053&c=v3~8__RP2021
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1. Předmět díla má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době jeho předání. 

3. Zadavatel je oprávněn zadržet smluvní cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 

přiměřeně právu zadavatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění díla. Nedostává se 

tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo 

její části. 

4. Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku za jakost, že předmět díla bude po dobu záruční doby 

způsobilý pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba 

činí 24 měsíců ode dne převzetí bezvadného předmětu díla. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady předmětu díla existující v době jeho převzetí 

zadavatelem.  

5. Vady předmětu díla existující v době jeho převzetí zadavatelem a vady, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, je zadavatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou 
formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě 

uvést, jak se projevují.  

6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1věty druhé občanského 
zákoníku má zadavatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za 

jakost:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad dodáním nového předmětu díla bez 
vady, pokud předmět díla vykazuje podstatné vady bránící v užívání, 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
d)  právo odstoupit od smlouvy. 

Zadavatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu 

po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže zadavatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to 

neplatí, žádal-li zadavatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad dodáním nového předmětu díla 

nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 dnů. 

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud zadavatel volbu práva dle 

odst. 6 tohoto článku neprovede včas, má zadavatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti 

za vady a za jakost: 

        a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo 

        b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.      

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je povinen 

vady odstranit nejpozději do 7 dnů. 

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že zadavatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel 

nebo zadavatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit 

náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

9. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zadavatel požadovat 

slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zadavatel 

změnit bez souhlasu zhotovitele. 

10. Uplatněním práv dle odst. 6 a 7 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 a 7 tohoto článku, je zadavatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. Zadavatel je oprávněn od této 

smlouvy odstoupit i v případě dalšího podstatného porušení povinnosti zhotovitele, přičemž za 

podstatné porušení se považuje ve smyslu § 2002 OZ zejména 

 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo kterékoli jeho části přesahující 15 dnů; 
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b) přerušení prací na provádění díla ze strany zhotovitele bez řádného důvodu bez 

dohody s objednatelem práce na dobu delší 15 dnů; 

 
c) porušení kterékoli z povinností stanovených v této smlouvě, 

 

d) opakované porušení kterékoli další povinnosti zhotovitele z této Smlouvy.  

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den 

prodlení,   

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit zadavateli za každý den překročení sjednané doby odstranění 

vady či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla smluvní pokutu ve výši 3 000,00 

Kč/den za každý započatý den, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit zadavateli za každý zjištěný případ porušení každé jednotlivé 

povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) smluvní 

pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky 

do jejího zaplacení,  

2. Zadavatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje 

smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu, ušlý zisk či jakékoli jiné zmenšení 

majetku zadavatele či jeho nezvýšení v důsledku jednání (včetně opomenutí, apod.) zhotovitele. 
3. Lhůta splatnosti smluvních pokut: 

a) strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 

14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Při realizaci zhotovení předmětu této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny zadavatele, týkající se realizace zakázky 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.   

2. Zadavatel je oprávněn kontrolovat probíhající stavbu. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel realizuje 

předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 

předpisů, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo realizoval řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem, které 

opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně 

závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí.  

4. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené zadavateli nebo třetí straně svou činností a tyto 

na své náklady a bezodkladně odstraní. 

5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na místo plnění včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na 

nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. Zhotovitel je povinen písemně informovat zadavatele o 

rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 
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235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury zadavateli 

vystaveného s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí 
správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze 

strany zadavatele. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že nastane 

okolnost uvedená ve větě první tohoto ustanovení. Zhotovitel prohlašuje a objednatele ujišťuje o 
tom, že ke dni uzavření této smlouvy nebylo proti němu zahájeno insolvenční, vykonávací ani 

exekuční řízení, nenachází se ve stavu úpadku a není ani jinak omezen v nakládání se svým 

majetkem a je plně oprávněn tuto smlouvu uzavřít a splnit své závazky ze smlouvy vyplývající. 
Zhotovitel se zavazuje tento stav zachovat po celou dobu od uzavření této smlouvy až do 

provedení díla dle této smlouvy. V případě, že by se toto prohlášení zhotovitele stalo před 

provedením díla nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to zcela 
nebo jen ohledně její nesplněné části (v takovém případě může objednatel pověřit dokončením 

díla jiný subjekt).   

6. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci předmětu 

smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník. Stavební deník musí být na vyžádání neprodleně 

k dispozici objednatele.  

9. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a převzetí 

místa plnění, což bude zaznamenáno do protokolu o předání místa plnění. 

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo zejména zajistit dodržování povinností k ochraně života, 

zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

11. Zadavatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu této smlouvy zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na 

plnění předmětu této smlouvy podílet.  Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku 

zadavatele i u svých poddodavatelů. 

12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění 

zaměstnanců. 

13. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám se v plné míře musí vztahovat také na poddodavatele (podzhotovitele). 

Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a 

šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zadavatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem 

k nahlédnutí. 

15. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a 

snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

16. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních 
hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním 

způsobem. 

17. Zhotovitel je povinen užívat prostory místa plnění pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na místě plnění a v jeho okolí, v případě 

potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

18. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí 

zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů 

předávaných zadavateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
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specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k 

efektivnímu a úspornému tisku. 

19. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 10 až 18 k 

odpovědnému plnění této smlouvy. Zadavatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba 
předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy zadavatele. 

20. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 

sousedních pozemků a ostatních osob. 

21. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky 

zhotovitele. 

22. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené zadavateli nebo třetím osobám svou činností a 

tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

23. K zápisům do stavebního deníku jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

24. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je zadavatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy. 

25. Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v montážním deníku a zároveň e-mailem. 

Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud se zadavatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li zadavatel v 

tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

26. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

27. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, požadavky zadavatele a respektováním schválené výrobní dokumentace 

zadavatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 

místa plnění jsou zahrnuty v ceně díla. 

28. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla. 

29. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškerá upozornění a pokyny zadavatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.   

Zhotovitel se dále zavazuje provést předmět smlouvy s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 

smlouvy včetně jejích příloh a v termínu podle této smlouvy a v souladu s  

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,  

- technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,  

- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,  

- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu, 

- podmínkami stanovenými správními rozhodnutími vztahujícími se k prováděnému dílu,  

- pokyny objednatele a technického dozoru objednatele. 

30. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa plnění a vyklizení místa plnění nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 

ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

31. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je zadavatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a 
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převzetí místa plnění po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení 

místa plnění, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

32. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Zhotovitel použije vše, co získá v souvislosti s plněním této 

smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.    

33. Zhotovitel se zavazuje, že zadavateli odevzdá předmět díla včetně dokladů, které se vztahují 

k dodávkám dle přílohy č. 1 této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a 

zadavatel se zavazuje, že předmět díla řádně, včas a úplně zhotovené převezme a zaplatí 

zhotoviteli kupní cenu.  

VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou 

dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele či zhotovitelem, a to do výše minimálně 500 tis. Kč. Doklady 

o pojištění je zhotovitel povinen předložit zadavateli nejpozději v den podpisu této smlouvy a 

zhotovitel je povinen takovéto pojištění udržovat po celou dobu zhotovování díla podle této 

smlouvy.  

2. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 

současně povinen informovat zadavatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, 

která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení díla, platnost pojištění 

prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. Doklady o pojištění je 

zhotovitel povinen předložit zadavateli v den podpisu dodatku k této smlouvě. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž zadavatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 
uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zadavatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ruw4xsp 

e-mail: premysl.cech@larove.cz. Smlouva je platná dnem připojení platného kvalifikovaného 

elektronického podpisu dle Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy 

a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, ale tvoří 

v souhrnu smlouvu a účinná dnem uveřejnění v registru smluv. 

X. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou dokumentaci 

včetně soupisu prací a porozuměl plně realizaci díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro 

kompletní a kvalitní provedení díla. 

2. Zhotovitel i zadavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

mailto:premysl.cech@larove.cz
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a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy 

3. Mgr. Ilona Trojanová, MBA ředitelka příspěvkové organizace, je oprávněna podepsat tuto 

smlouvu na základě zřizovací listiny č.j. 224/2002 v platném znění. 

4. Přemysl Čech, jednatel je oprávněn podepsat tuto smlouvu za prodávajícího v souladu 

s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenským rejstříkem. 

 

 

 

 

 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své kvalifikované 

elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Zadavatel Zhotovitel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

č. 1 – Krycí list nabídky 
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