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SMLOUVA o DÍLO

|.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Elektromont - Hulín, s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Mgr. Monika Hrabákova, pověřena výkonem agendy kvestora

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

ahqj9id

@utb.cz

Kroměřížská 291, 768 24 Hulín

Roman Barták, jednatel společnosti

46904786

CZ46904786

Komerční banka, a.s., pobočka Holešov

eqnps4x

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6073

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen ,,Zhotovitel")

_@emhulin.cz

Roman Barták, tel.—

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby

tohoto znění:
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2)

3)

4)

1)

II.

Předmět smlouvy, dílo

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ll. odst. 3) a 4) této

smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem

„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“),

vypracované vše podle projektové dokumentace s názvem „UTB U4, výměna osvětlení“ a „UTB U5,

výměna osvětlení“, zpracované projektantem Markem Abšnajdrem, Cechy 129, 751 15 Přerov, IC

10975781. Dokumentace, stupeň DPS, obsahuje veškeré technické specifikace, technické

a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem schválené

cenové nabídky č.24-0186 ze dne 1. 8. 2025.

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, ato při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a

pasport stavby před zahájením díla,

c) provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla;

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, vplatném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání

Objednateli doloží příslušnými doklady;

i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným

identifikačním štítkem

|||.

Doba a misto plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení prací na realizaci díla nejpozději do:

10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do:

153 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
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2) Místem plněníjsou areály Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Areál U4, Univerzitní 2431, Zlín a areál

Areál U5, nad Stráněmi 4511, Zlín.

IV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného v článku ll. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou

obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena dila činí bez daně z přidané hodnoty

5 865 805,- Kč

(slovy : pět milionů osm set šedesát pět tisíc osm set pět korun českých)

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace

produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro

řádné a včasné provedení díla, ztohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže

uvedených podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu

prací a dodávek oproti vzájemné odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3)

této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle

přílohy č. l. této smlouvy.vKalku|ace ceny takových změn bude provedena podle položek, které

jsou obsaženy v ROZPOCTU v příloze č. IlI. této smlouvy. V případě, že v ROZPOCTU takové

položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 2 ceníků stavebních prací dle

metodiky RTS v aktuální cenově úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. l.

smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována jako dílčí měsíční plnění na základě faktury splňující náležitosti daňového

dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení části

díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.

Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v uplynulém

fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za kterýje dílčí faktura vystavena.

Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a

provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude

Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na

základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím

odsouhlasení Objednatelem. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den

podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.
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5) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen „TDl“) (viz níže) kodsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která

budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

6) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit

prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury

nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto

údaje:

a. název zakázky: „UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa“, ID 2585

b. číslo smlouvy

c. číslo dokladu,

d. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

e. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

f. konstantní a variabilní symbol,

g. účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

j. seznam příloh a přílohy samotné,

k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

7) Splatnost fakturyje 30 dnů od doručení faktury Objednateli

8) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele. Objednatel má právo

započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, kjejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této

smlouvy.

9) Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odst.

4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1. této smlouvy

slouží jako pozastávka, která bude uhrazena zhotoviteli až po úplném dokončení díla a odstranění

veškerých vad a nedodělků.

10) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

11) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 6 tohoto článku, na který má být odměna dle této

Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

12) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména

povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že Zhotovitel

jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo

během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned informovat.

13) Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že

se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu

bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na

bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena

nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení

DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této Smlouvy

a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již požadovat.
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14) Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma vdůsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele

ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností

podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a

Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli

bezodkladně uhradit.

15) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti,

že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně

bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle

tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané odměny pro

jednotlivou dílčí akci bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není

dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

16) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to

znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z

důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebojejí

část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykolivjednostranně

započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv

pohledávce Zhotovitele.

17) Ustanovení odstavců 11 až 16 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je

anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.

18) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradé bude Zhotovitel povinen

na základě této Smlouvy.

19) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI) :

Objednatel:_vedoucí Oddělení investic a majetku

Zhotovitel:_koordinátor realizace

VI.

Předání a převzetí dila

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním

všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště.

Za řádně ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli

poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí díla je místo plnění.

3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodélky bránící užívání díla.

4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíšou

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodélky a Objednatel se přesto

rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodélků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

6) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro

které odmítá dílo převzít.
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7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této smlouvy.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na veškeré provedené práce, technologické dodávky a materiál činí 60 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají

do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo

převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení

odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich

zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na

adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže,

zdali byla vada reklamována oprávněně.
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13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel.

14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti sodstranéním neoprávněně

reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění

neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) Vpřípadě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

VIII.

Podminky provádění dila

1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.

2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích

osob vtermínu do 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o

které se objednatel opozdí s předáním staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen

„zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen ,,NV“).

4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů.

Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a

NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen

zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní

pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti

vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu zvýšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů) - viz přílohy k NV,
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5)

6)

7)

8)

9)

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o

BOZP.

Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele

nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k

odvrácení těchto okolností.

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na

stavbě

d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem

ktomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů,

výuka)

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy

v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha

č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi

objednatelem a zhotovitelem.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní

podnikatelskou činností ve výši plnění 20 000 000,- Kč, u Direct pojišťovna, a.s.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny

k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o véci, které

Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodélků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení,

poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů

ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodélků, pokud se strany písemně nedohodnou

jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo

v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

12) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční

kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované

skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. dle

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to po celou dobu realizace díla.

Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých

subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli

součinnost, dle § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne

seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

IX.

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den

prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý

započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,-

Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Závěrečná ustanoveni

Prodávající prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním

neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a neni ve střetu zájmů. Informace pro

dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání

veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami

společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě

této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy,

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám,

které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel

povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické

normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat

udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat,

aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho

činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti

nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo

postupy související s předmětem plnění této smlouvy

d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze

strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury

nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do

nižších úrovní dodavatelského řetězce.
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3) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, zjehož prostředků

je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po

dobu danou právními předpisy CR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

4) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní

vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným znění příslušných

ustanovení občanského zákoníku a souvisejicich předpisů, vše v platném znění.

5) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupné číslovanými dodatky, které budou

za dodatek smlouvy výslovné označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

7) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy

nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli

takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z

důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatnimi právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení zámérů obsažených v té části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

8) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí

se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinnosti, z této smlouvy vyplývajících, na

důkaz toho připojují své podpisy

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem uveřejnění vcentrálním registru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

XI.

Přílohy

1) Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

2) Harmonogram plnění prací a dodávek

3) Nabídkový rozpočet Zhotovitele

4) Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu V Hulíně dne dle elektronického podpisu

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Elektromont — Hulín, s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podepisující: Monika Hrabáková

23:32:; 33:23::Wm Digitamépodepsal
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 vv Roman Barták

Datum a čas: 08.09.2025 12:55:04 Datum: 20250907

Biff 22:10:03 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková Roman Barták

pověřena výkonem agendy kvestora UTB ve Zlíně jednatel společnosti

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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Příloha číslo |. smlouvy o dílo

Dohoda ojednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanoveni.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup

smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a

jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

. pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (ménépráce);

. pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

. pokud změna vyplyne z realizační projektové dokumentace;

. pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

. pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek |.

ZMĚNA bude předložena neodkladné po zjištění její nutnosti a to písemné - zápisem do stavebního

deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. vnávaznosti na použité

materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě

zápisu v deníku zmén Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o změně.

Článek ||.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Zménový list podle přílohy této dohody a doloží

ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Zménový list bude

odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve

věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocnéni:

za Zhotovitele: _,koordinátor realizace

Roman Barták, jednatel společnosti

za Objednatele:

za Projektanta:

za TDI:

 

Článek |||.

Takto připravený zménový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a

následné:

|||.1. Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stan vpřípadě, že se jedná o

méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.
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lll.2. K jednání v případě, že se jedná o vícepráce. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání

o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných

zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele: Mgr. Monika Hrabáková

kvestorka UTB ve Zlíně

za Zhotovitele: Román Barták

jednatel společnosti

Článek lv.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku

smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována á fakturována vždy samostatnou fakturou

doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek v.

o schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou

uvedeny všechny schválené ZMENY. Na základě tabulky konečne evidence změn bude vyčíslena celková

cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek Vl.

Nedílnou součástí přílohy č. l. této smlouvyjsou tyto dílčí přílohy:

- PROTOKOL o ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Ve Zlíně dne: V Hulíně dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Elektromont — Hulín, s.r.o.

EIE KTIIOI'I'IOIIT IIUlÍI'I

Digitálně podepsal

vv Roman Barták

22:10:24 +02'00'

  

Mgr. Monika Hrabáková Roman Barták

pověřená výkonem agendy kvestora UTB ve Zlíně jednatel společnosti
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Příloha číslo II. smlouvy o dílo

Harmonogram prací a dodávek

Harmonogram plněni

 

UTB - 'měna osvětlení v areálu U4 _ II. E

Poř. Název Úkolu obdobl měsrcrch

codpls SOD

 

na osvétleni v areálu U5 » II. Eta

Poř. Název Úkolu obdobi měsícrch

podpis SOD
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Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U4

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín

JEDNOTLIVÁ NADPODLAŽÍ budova D

Popis položky CELKEM

1NP 317 487,91 Kč

2NP 421 330,14 Kč

DALI ŘÍZENÍ pro 1,2NP 248 449,94 Kč

Úprava a dozbrojení stávajícího rozvaděče v ceně

Modulový rozvaděč 63mod, |P40/20 v ceně

Výzbroj ,jištění, řídící jednotky, ovládací část v ceně

Nástěnný dotykový panel 7", WIFI, LAN port, 9-24V, IP40, bílá barva,

rozlišení 1024*600 v ceně

Montáž systému, dali řízení v ceně

Připojení na síť v ceně

Nastavení systému v ceně

Nastavení systému po 3 měsíčním zkušebním provozu v ceně

Cena celkem bez DPH 987 268 Kč

POZNÁMKY' ElEKTI'iomonTlIUlÍI'I . . , .

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na vv Eflaargaffiepsa'

SÍaVbě- Datum: 2025.09.07

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení. v 22:10:46 +02'00'

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB budova D U4, 1NP
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin
 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 567 MJ 10,28 30,00 22 841,03 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 228 ks 1,92 5,00 1 577,76 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 76 ks 11,87 97,00 8 273,97 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 60 rn 6,93 20,00 1 615,80 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 40 m 11,78 20,00 1 271,36 Kč

Protipožární ucpávka 0,5 m 4 380,00 800,00 2 590,00 Kč

Popisovací štítek 76 ks 3,01 5,00 608,91 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 499 m 2,40 0,00 1 197,60 Kč

Celkem 39 976 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 8 ks 0,00 97,00 776,00 Kč

A3, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 040 Im, 4 000 K 8 ks 2 613,37 397,00 24 082,95 Kč

B2, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 K 9 ks 3 164,94 397,00 32 057,48 Kč

F, PŘISAZENÉ LED KRUHOVE SVÍT|DLO/30 W, 3 520 Im, 4 000 K 6 ks 3 788,14 397,00 25 110,82 Kč

M1d, PŘISAZENÉ LINEÁDNÍ LED sviTIDLo, 40w, 5 590Im, 4 000K, -

obsahuje stmivaci DALI driver 15 ks 2 374,65 397,00 41 574,71 Kč

M2d, PŘISAZENÉ ZÁVĚSNÉ LINEÁDNÍ LED SVÍT|DLO, 4ow, 5 590|m,

4 000K 5 ks 2 374,65 397,00 13 858,24 Kč

M2d, PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 ks 1 098,54 397,00 7 477,69 Kč

M3d, PŘISAZENÉ LINEÁDNÍ LED sviTIDLo, 30w, 4 150Im, 4 000K 6 ks 2 110,80 397,00 15 046,81 Kč

G2, VESTAVNÉ LED sviTIDL0/24 w, 2 700 Im, 4 000 K 3 ks 1 842,48 397,00 6 718,43 Kč

sz, VESTAVNE LED SVÍT|DLO/24 w, 2 700 Im, 4 000 K, - obsahuje

stmívací DALI driver 5 ks 2 775,38 397,00 15 861,89 Kč

N1, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍT|DLO, IP65, sw, 420Im, 5700K,

60min 6 ks 2 445,80 397,00 17 056,77 Kč

N1p, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍT|DLO, IP40, 2,7W, 5700K,

60min 5 ks 2 592,94 397,00 14 949,71 Kč

N1p, příslušenstí 5 ks 448,19 0,00 2 240,96 Kč

montážní sada do SDK sv. G 8 ks 175,63 0,00 1 405,04 Kč

Součinnost při spouštění systému DALI 32 hod 0,00 31,25 1 000,00 Kč

Recyklace za svítidla 68 ks 0,00 7,00 476,00 Kč

Celkem 219 693 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 12 hod 0,00 50,00 600,00 Kč

Přepojení osvětlení 4 ks 0,00 120,00 480,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 68 ks 0,00 250,00 17 000,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 30 ks 0,00 50,00 1 500,00 Kč

zkušební provoz 5 hod 0,00 150,00 750,00 Kč

zaučení obsluhy 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč      
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zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 15 hod 0,00 150,00 2 250,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 15 hod 0,00 50,00 750,00 Kč

úklid 15 hod 0,00 150,00 2 250,00 Kč

revize 12 hod 0,00 280,00 3 360,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 68 kpl 0,00 20,00 1 360,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 038,00 0,00 1 038,00 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 7 680,00 7 680,00 Kč

Celkem 39 468 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 10 ks 0,00 210,00 2 100,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 25 ks 150,00 500,00 16 250,00 Kč

Celkem 18 350 Kč

Cena celkem bez DPH 317 488 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB budova D U4, 2NP
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin
 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 635 MJ 10,28 30,00 25 580,34 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 300 ks 1,92 5,00 2 076,00 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 100 ks 11,87 97,00 10 886,80 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 60 m 6,93 20,00 1 615,80 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 40 m 11,78 20,00 1 271,36 Kč

Protipožární ucpávka 0,5 m 4 380,00 800,00 2 590,00 Kč

Popisovací štítek 100 ks 3,01 5,00 801,20 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 540 m 2,40 0,00 1 296,00 Kč

Celkem 46 118 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 5 ks 0,00 97,00 485,00 Kč

A3d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 040 Im, 4 000 K, obsahuje

stmívací DALI driver 12 ks 3 731,60 397,00 49 543,15 Kč

A4d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K, obsahuje

stmívací DALI driver 34 ks 3 090,81 397,00 118 585,64 Kč

M1, PŘISAZENÉ LINEÁDNÍ LED SVÍTIDLO, 40w, 5 590lm, 4 000K 6 ks 1 846,94 397,00 13 463,66 Kč

M1d, PŘISAZENÉ LINEÁDNÍ LED SVÍTIDLO, 40w, 5 590Im, 4 000K, -

obsahuje stmivaci DALI driver 17 ks 2 374,65 397,00 47 118,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVE SVÍTIDLO/30 W, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 8 ks 4 617,37 397,00 40 114,97 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

N1, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, |P65, 3w, 420|m, 5700K,

60min 14 ks 2 445,80 397,00 39 799,13 Kč

N1 p, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, IP40, 2,7W, 5700K,

60min 4 ks 2 592,94 397,00 11 959,77 Kč

N1p, příslušenstí 4 ks 448,19 0,00 1 792,77 Kč

montážní sada do SDK sv. G 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Recyklace za svítidla 95 ks 0,00 7,00 665,00 Kč

Celkem 323 527 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 12 hod 0,00 50,00 600,00 Kč

Přepojení osvětlení 4 ks 0,00 120,00 480,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 95 ks 0,00 250,00 23 750,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 25 ks 0,00 50,00 1 250,00 Kč

zkušební provoz 5 hod 0,00 150,00 750,00 Kč

zaučení obsluhy 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 15 hod 0,00 150,00 2 250,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 15 hod 0,00 50,00 750,00 Kč

úklid 15 hod 0,00 150,00 2 250,00 Kč

revize 12 hod 0,00 280,00 3 360,00 Kč      
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Ekoligická likvidace svítidel 95 kpl 0,00 20,00 1 900,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 095,55 0,00 1 095,55 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 7 680,00 7 680,00 Kč

Celkem 46 566 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 12 ks 0,00 210,00 2 520,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení 4 ks 150,00 500,00 2 600,00 Kč

Celkem 5 120 Kč

Cena celkem bez DPH 421 330 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

JEDNOTLIVÁ NADPODLAŽÍ

Popis položky CELKEM

1PP 74 016,93 Kč

1NP 1 321 389,24 Kč

2NP 936 858,81 Kč

3NP 359 795,64 Kč

4NP 133 938,10 Kč

5NP 134148,83 Kč

6NP 134 359,57 Kč

7NP 134 570,31 Kč

8NP 138 021,66 Kč

DALI ŘÍZENÍ pro 1PP,1-8NP 1 511 437,91 Kč

Úprava a dozbrojení stávajícího rozvaděče v ceně

Modulový rozvaděč 63mod, |P40/20 v ceně

Výzbroj ,jištění, řídící jednotky, ovládací část v ceně

2x Nástěnný dotykový panel 7", WIFI, LAN port, 9-24V, IP40, bílá

barva, rozlišení 1024*600 v ceně

Montáž systému, dali řízení v ceně

Připojení na síť v ceně

Nastavení systému v ceně

Nastavení systému po 3 měsíčním zkušebním provozu v ceně

Cena celkem bez DPH 4 878 537 Kč

. Digitálně

POZNAMKY: sleumomon'r uuu’n podepsal

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na Roman Barták

stavbě. v Datum:

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení. 20250907

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní v 22:11:13

charakter. +02'00'
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin
 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 150 MJ 10,28 30,00 6 042,60 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 51 ks 1,92 5,00 352,92 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM |P54 ŠEDÁ 17 ks 11,87 97,00 1 850,76 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 20 m 6,93 20,00 538,60 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 30 m 11,78 20,00 953,52 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4 380,00 800,00 1 295,00 Kč

Popisovací štítek 17 ks 3,01 5,00 136,20 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 138 m 2,40 0,00 331,20 Kč

Celkem 11 501 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 5 ks 0,00 97,00 485,00 Kč

A2d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 lm, 4 000 K—

obsahuje stmivaci DALI driver 6 ks 3 212,90 397,00 21 659,41 Kč

B1d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 lm, 4 000 K—

obsahuje stmivaci DALI driver 4 ks 3 863,52 397,00 17 042,08 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVE SVÍTIDLO/30 W, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 2 ks 4 617,37 397,00 10 028,74 Kč

montážní sada do SDK sv. G 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Recyklace za svítidla 12 ks 0,00 7,00 84,00 Kč

Celkem 49 299,23 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 5 hod 0,00 50,00 250,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 120,00 120,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 12 ks 0,00 250,00 3 000,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 5 ks 0,00 50,00 250,00 Kč

zkušební provoz 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zaučení obsluhy 1 hod 0,00 150,00 150,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 5 hod 0,00 150,00 750,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 2 hod 0,00 50,00 100,00 Kč

úklid 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

revize 5 hod 0,00 280,00 1 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 12 kpl 0,00 20,00 240,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 2 460,00 2 460,00 Kč

Celkem 10 617 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 0 | ks | 0,00 210,00 | 0,00 Kč
 

20

 



„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa"

 

 

 

 

 
 

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení | 4 | ks | 150,00 500,00 2 600,00 Kč

Celkem 2 600 Kč

Cena celkem bez DPH 74 017 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.

21
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

Kabely, trasy

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 1076 MJ 10,28 30,00 43 345,58 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 1227 ks 1,92 5,00 8 490,84 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 409 ks 11,87 97,00 44 527,01 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 120 m 6,93 20,00 3 231,60 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 160 m 11,78 20,00 5 085,44 Kč

Protipožární ucpávka 0,75 m 4 380,00 800,00 3 885,00 Kč

Popisovací štítek 409 ks 3,01 5,00 3 276,91 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 833 m 2,40 0,00 1 999,20 Kč

Celkem 113 842 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 44 ks 0,00 97,00 4 268,00 Kč

A1, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 k ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1, PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K,-

obsahuje stmívací DALI driver 116 ks 3 788,14 397,00 485 475,78 Kč

A1d, PŘÍSLUŠENSTVÍ 116 ks 145,19 0,00 16 841,92 Kč

A2d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K-

obsahuje stmívací DALI driver 4 ks 3 212,90 397,00 14 439,61 Kč

B2, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Cd, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 lm, 4 000 K- obsahuje

stmívací DALI driver 7 ks 3 863,52 397,00 29 823,63 Kč

Cd, PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 ks 735,01 0,00 5 145,06 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 w, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 23 ks 4 617,37 397,00 115 330,53 Kč

G, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K 6 ks 1 842,48 397,00 13 436,87 Kč

L, PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO/44 W, 5 050 Im, 4 000 K 12 ks 1 846,94 397,00 26 927,33 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, - obsahuje

stmívací DALI driver 12 ks 2 775,38 397,00 38 068,52 Kč

sz, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 w, 2 700 Im, 4 000 K, - obsahuje

stmívací DALI driver 3 ks 2 775,38 397,00 9 517,13 Kč

G3, ATYPICKE VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/30 W, 3 960 Im, 4 000 K 7 ks 2 581,96 397,00 20 852,75 Kč

Hd, SUBTÍLNÍ PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO/40 w, 5 590 Im, 4 000 K -

obsahuje stmívací DALI driver 32 ks 2 431,19 397,00 90 501,98 Kč

Jd, PŘISAZENÉ LED KŘUHOVÉ SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K —

obsahuje stmivaci DALI driver 38 ks 4 151,40 397,00 172 839,20 Kč

J, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/24 W, 2 700 lm, 4 000 K ks 0,00 397,00 0,00 Kč

montážní sada do SDK sv. G 34 ks 175,63 0,00 5 971,43 Kč

Součinnost při spouštění systému DALI 32 hod 0,00 31,25 1 000,00 Kč

Recyklace za svítidla 243 ks 0,00 7,00 1 701,00 Kč

Celkem 1 052 141 Kč
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REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

   

Dodavatelska dokumentace vč. skutečného provedení 20 hod 0,00 50,00 1 000,00 Kč

Přepojení osvětlení 8 ks 0,00 120,00 960,00 Kč

Demontaže stávajících svítidel 243 ks 0,00 250,00 60 750,00 Kč

Demontaže stávajícího ovládání 50 ks 0,00 50,00 2 500,00 Kč

zkušební provoz 15 hod 0,00 150,00 2 250,00 Kč

zaučení obsluhy 7 hod 0,00 150,00 1 050,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 55 hod 0,00 150,00 8 250,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 55 hod 0,00 50,00 2 750,00 Kč

úklid 40 hod 0,00 150,00 6 000,00 Kč

revize 35 hod 0,00 280,00 9 800,00 Kč

Ekoligicka likvidace svítidel 243 kpl 0,00 20,00 4 860,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 24 200,00 24 200,00 Kč

Celkem . 125 517 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 34 ks 0,00 210,00 7 140,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 35 ks 150,00 500,00 22 750,00 Kč

Celkem . 29 890 Kč

Cena celkem bez DPH . 1 321 389 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 883 MJ 10,28 30,00 35 570,77 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 928 ks 1,92 5,00 6 421,76 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 303 ks 11,87 97,00 32 987,00 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 75 m 6,93 20,00 2 019,75 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 150 m 11,78 20,00 4 767,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,75 m 4 380,00 800,00 3 885,00 Kč

Popisovací štítek 229 ks 3,01 5,00 1 834,75 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 691 m 2,40 0,00 1 658,40 Kč

Celkem 89 145 Kč

LED svítidla, DALI

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 37 ks 0,00 97,00 3 589,00 Kč

A1, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1, PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K,-

obsahuje stmívací DALI driver 72 ks 3 788,14 397,00 301 329,79 Kč

A1d, PŘÍSLUŠENSTVÍ 72 ks 145,19 0,00 10 453,61 Kč

B2, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

B3, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 6 090 Im, 4 000 K 7 ks 4 485,45 397,00 34 177,14 Kč

D, PŘISAZENÉ LED LINEÁRNÍ SVÍT|DLO/16 W, 1 824 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

E, PŘISAZENÉ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍT|DLO/32 W, 4 4001m, 4 000

K 27 ks 1 246,66 397,00 44 378,90 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍT|DLO/30 w, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 10 ks 4 617,37 397,00 50 143,71 Kč

G, VESTAVNÉ LED SVÍT|DLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K 4 ks 1 842,48 397,00 8 957,91 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍT|DLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, - obsahuje

stmívací DALI driver 20 ks 2 775,38 397,00 63 447,54 Kč

sz, VESTAVNÉ LED SVÍT|DLO/24 w, 2 700 Im, 4 000 K, - obsahuje

stmívací DALI driver 25 ks 2 775,38 397,00 79 309,43 Kč

G3, ATYPICKÉ VESTAVNÉ LED SVÍT|DLO/30 W, 3 960 Im, 4 000 K 9 ks 2 581,96 397,00 26 810,68 Kč

Jd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍT|DLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K -

obsahuje stmívací DALI driver 6 ks 4 151,40 397,00 27 290,40 Kč

Kd, VESTAVNÉ VYKLÁPĚCÍ LED SVÍT|DLO/44 W, 5 050 Im, 4 000 K -

obsahuje stmivaci DALI driver 12 ks 4 174,72 397,00 54 860,64 Kč

montážní sada do SDK sv. G 70 ks 175,63 0,00 12 294,13 Kč

Recyklace za svítidla 192 ks 0,00 7,00 1 344,00 Kč

Celkem 718 386,87 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 10 hod 0,00 50,00 500,00 Kč

Přepojení osvětlení 5 ks 0,00 120,00 600,00 Kč      
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Demontáže stávajících svítidel 192 ks 0,00 250,00 48 000,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 50 ks 0,00 50,00 2 500,00 Kč

zkušební provoz 10 hod 0,00 150,00 1 500,00 Kč

zaučení obsluhy 5 hod 0,00 150,00 750,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 48 hod 0,00 150,00 7 200,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 48 hod 0,00 50,00 2 400,00 Kč

úklid 36 hod 0,00 150,00 5 400,00 Kč

revize 30 hod 0,00 280,00 8 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 192 kpl 0,00 20,00 3 840,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 19 390,00 19 390,00 Kč

Celkem . 101 627 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 70 ks 0,00 210,00 14 700,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 20 ks 150,00 500,00 13 000,00 Kč

Celkem . 27 700 Kč

Cena celkem bez DPH . 936 859 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín

 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 650 MJ 10,28 30,00 26 184,60 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 267 ks 1,92 5,00 1 847,64 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 89 ks 11,87 97,00 9 689,25 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 125 m 11,78 20,00 3 973,00 Kč

Protipožární ucpávka 0,5 m 4 380,00 800,00 2 590,00 Kč

Popisovací štítek 89 ks 3,01 5,00 713,07 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 586 m 2,40 0,00 1 406,40 Kč

Celkem 46 404 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 25 ks 0,00 97,00 2 425,00 Kč

A1d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 lm, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 35 ks 3 788,14 397,00 146 479,76 Kč

A1d, PŘÍSLUŠENSTVÍ 35 ks 145,19 0,00 5 081,62 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 W, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 6 ks 4 617,37 397,00 30 086,23 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 23 ks 2 775,38 397,00 72 964,67 Kč

montážní sada do SDK sv. G 23 ks 175,63 0,00 4 039,50 Kč

Recyklace za svítidla 64 ks 0,00 7,00 448,00 Kč

Celkem 261 525 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS

Popis položky Počet MJ CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 9 hod 0,00 50,00 450,00 Kč

Přepojení osvětlení 3 ks 0,00 120,00 360,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 64 ks 0,00 250,00 16 000,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 42 ks 0,00 50,00 2 100,00 Kč

zkušební provoz 4 hod 0,00 150,00 600,00 Kč

zaučení obsluhy 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 12 hod 0,00 150,00 1 800,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 12 hod 0,00 50,00 600,00 Kč

úklid 12 hod 0,00 150,00 1 800,00 Kč

revize 10 hod 0,00 280,00 2 800,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 64 kpl 0,00 20,00 1 280,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 11 300,00 11 300,00 Kč

Celkem 40 537 Kč
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Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 23 ks 0,00 210,00 4 830,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení 10 ks 150,00 500,00 6 500,00 Kč

Celkem 11 330 Kč

Cena celkem bez DPH 359 796 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin

 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 135 MJ 10,28 30,00 5 438,34 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 105 ks 1,92 5,00 726,60 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 35 ks 11,87 97,00 3 810,38 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 25 m 11,78 20,00 794,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4 380,00 800,00 1 295,00 Kč

Popisovací štítek 35 ks 3,01 5,00 280,42 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 108 m 2,40 0,00 259,20 Kč

Celkem 12 605 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 8 ks 0,00 97,00 776,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 W, 3 520 lm, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 4 ks 4 617,37 397,00 20 057,48 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 23 ks 2 775,38 397,00 72 964,67 Kč

montážní sada do SDK sv. G 23 ks 175,63 0,00 4 039,50 Kč

Recyklace za svítidla 27 ks 0,00 7,00 189,00 Kč

Celkem 98 027 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 3 hod 0,00 50,00 150,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 120,00 120,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 27 ks 0,00 250,00 6 750,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 8 ks 0,00 50,00 400,00 Kč

zkušební provoz 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zaučení obsluhy 1 hod 0,00 150,00 150,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 6 hod 0,00 150,00 900,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 6 hod 0,00 50,00 300,00 Kč

úklid 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

revize 5 hod 0,00 280,00 1 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 27 kpl 0,00 20,00 540,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 3 270,00 3 270,00 Kč

Celkem 15 877 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 23 | ks | 0,00 210,00 | 4 830,00 Kč
 

28

 



„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa"

 

 

 

 

 
 

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení | 4 | ks | 150,00 500,00 2 600,00 Kč

Celkem . 7 430 Kč

Cena celkem bez DPH . 133 938 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa"

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin

 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 139 MJ 10,28 30,00 5 599,48 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 105 ks 1,92 5,00 726,60 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 35 ks 11,87 97,00 3 810,38 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 25 m 11,78 20,00 794,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4 380,00 800,00 1 295,00 Kč

Popisovací štítek 35 ks 3,01 5,00 280,42 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 112 m 2,40 0,00 268,80 Kč

Celkem 12 775 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 8 ks 0,00 97,00 776,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 W, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 4 ks 4 617,37 397,00 20 057,48 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 23 ks 2 775,38 397,00 72 964,67 Kč

montážní sada do SDK sv. G 23 ks 175,63 0,00 4 039,50 Kč

Recyklace za svítidla 27 ks 0,00 7,00 189,00 Kč

Celkem 98 027 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 3 hod 0,00 50,00 150,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 120,00 120,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 27 ks 0,00 250,00 6 750,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 8 ks 0,00 50,00 400,00 Kč

zkušební provoz 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zaučení obsluhy 1 hod 0,00 150,00 150,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 6 hod 0,00 150,00 900,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 6 hod 0,00 50,00 300,00 Kč

úklid 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

revize 5 hod 0,00 280,00 1 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 27 kpl 0,00 20,00 540,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmota režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 3 310,00 3 310,00 Kč

Celkem 15 917 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 23 | ks | 0,00 210,00 | 4 830,00 Kč
 

30
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Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení | 4 | ks | 150,00 500,00 2 600,00 Kč

Celkem . 7 430 Kč

Cena celkem bez DPH . 134 149 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa"

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin
 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 143 MJ 10,28 30,00 5 760,61 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 105 ks 1,92 5,00 726,60 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 35 ks 11,87 97,00 3 810,38 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 25 m 11,78 20,00 794,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4 380,00 800,00 1 295,00 Kč

Popisovací štítek 35 ks 3,01 5,00 280,42 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 116 m 2,40 0,00 278,40 Kč

Celkem 12 946 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 8 ks 0,00 97,00 776,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 W, 3 520 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 4 ks 4 617,37 397,00 20 057,48 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 23 ks 2 775,38 397,00 72 964,67 Kč

montážní sada do SDK sv. G 23 ks 175,63 0,00 4 039,50 Kč

Recyklace za svítidla 27 ks 0,00 7,00 189,00 Kč

Celkem 98 027 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 3 hod 0,00 50,00 150,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 120,00 120,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 27 ks 0,00 250,00 6 750,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 8 ks 0,00 50,00 400,00 Kč

zkušební provoz 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zaučení obsluhy 1 hod 0,00 150,00 150,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 6 hod 0,00 150,00 900,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 6 hod 0,00 50,00 300,00 Kč

úklid 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

revize 5 hod 0,00 280,00 1 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 27 kpl 0,00 20,00 540,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 3 350,00 3 350,00 Kč

Celkem 15 957 Kč

Úpravy SDK _

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 23 ks 0,00 210,00 4 830,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 4 ks 150,00 500,00 2 600,00 Kč      
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Celkem 7 430 Kč

Cena celkem bez DPH 134 360 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa"

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin

Kabely, trasy .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 147 MJ 10,28 30,00 5 921,75 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 105 ks 1,92 5,00 726,60 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 35 ks 11,87 97,00 3 810,38 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 25 m 11,78 20,00 794,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4 380,00 800,00 1 295,00 Kč

Popisovací štítek 35 ks 3,01 5,00 280,42 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 120 m 2,40 0,00 288,00 Kč

Celkem 13 117 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 8 ks 0,00 97,00 776,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 W, 3 520 lm, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 4 ks 4 617,37 397,00 20 057,48 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 23 ks 2 775,38 397,00 72 964,67 Kč

montážní sada do SDK sv. G 23 ks 175,63 0,00 4 039,50 Kč

Recyklace za svítidla 27 ks 0,00 7,00 189,00 Kč

Celkem 96708,903 98 027 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 3 hod 0,00 50,00 150,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 120,00 120,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 27 ks 0,00 250,00 6 750,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 8 ks 0,00 50,00 400,00 Kč

zkušební provoz 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zaučení obsluhy 1 hod 0,00 150,00 150,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 6 hod 0,00 150,00 900,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 6 hod 0,00 50,00 300,00 Kč

úklid 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

revize 5 hod 0,00 280,00 1 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 27 kpl 0,00 20,00 540,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 3 390,00 3 390,00 Kč

Celkem 15 997 Kč

Úpravy SDK

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 23 ks 0,00 210,00 4 830,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 4 ks 150,00 500,00 2 600,00 Kč      
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Celkem 7 430 Kč

Cena celkem bez DPH 134 570 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — II. etapa"

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5

 

STAVEBNiK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin

 

 

Kabely, trasy

Počet
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

Popis položky MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 151 MJ 10,28 30,00 6 082,88 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 105 ks 1,92 5,00 726,60 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 35 ks 11,87 97,00 3 810,38 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 25 m 11,78 20,00 794,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4 380,00 800,00 1 295,00 Kč

Popisovací štítek 36 ks 3,01 5,00 288,43 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 123 m 2,40 0,00 295,20 Kč

Celkem 13 293 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 8 ks 0,00 97,00 776,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/30 W, 3 520 lm, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver 4 ks 4 617,37 397,00 20 057,48 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, — obsahuje

stmívací DALI driver 24 ks 2 775,38 397,00 76 137,05 Kč

montážní sada do SDK sv. G 24 ks 175,63 0,00 4 215,13 Kč

Recyklace za svítidla 28 ks 0,00 7,00 196,00 Kč

Celkem 101 382 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, st .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 3 hod 0,00 50,00 150,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 120,00 120,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 28 ks 0,00 250,00 7 000,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 8 ks 0,00 50,00 400,00 Kč

zkušební provoz 2 hod 0,00 150,00 300,00 Kč

zaučení obsluhy 1 hod 0,00 150,00 150,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 6 hod 0,00 150,00 900,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 6 hod 0,00 50,00 300,00 Kč

úklid 3 hod 0,00 150,00 450,00 Kč

revize 5 hod 0,00 280,00 1 400,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 28 kpl 0,00 20,00 560,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 146,90 0,00 1 146,90 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 3 430,00 3 430,00 Kč

Celkem 16 307 Kč

Úpravy SDK

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 24 ks 0,00 210,00 5 040,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 4 ks 0,00 500,00 2 000,00 Kč      
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Celkem 7 040 Kč

Cena celkem bez DPH 138 022 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel provede zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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Příloha číslo IV. smlouvy o dílo

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNÉ

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, a rovněž příjemce podpory,

je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je

podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže

uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem,

tj. podvodům, korupci, dvojímu financováni, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů,

které by byly V rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem

Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám

vlastník komponenty (dále V metodikách NPO „VK“) či subjekty implementace (dále V

metodikách NPO „SI“).

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

> podvod,

korupce,

střet zájmů,

dvojí financováni.V
V
V

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činnosti, které příjemce podpory

realizuje, se nutně musí zdržet těch činnosti — nesmi je vykonávat ani podporovat, které významně

poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobování se změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046) musí být vyloučen střet zájmů osob

účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO.

Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

> z rodinných důvodů,

> z důvodů citových vazeb,
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>

>

z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství V téže politické straně,

občanství téhož statu, kterým není ČR);

z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem

na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným

osobám),

z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zajmu ohrožen nestranný a objektivní

výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. l Finančního

nařízení
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