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Příloha č. 1 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby „Parkoviště“  

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají (dále jen „Smlouva): 

 
Název / obchodní fima / jméno:  Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace 
Sídlo:     Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 
Zapsaná v OR:    Pr 1893 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zastoupený:    Ing. Petrem Baťkou 
IČO:     04212029 
DIČ:     CZ 04212029 
Peněžní ústav:    
Číslo účtu:     
 

(dále jen „objednatel“) 
a 

 
Název / obchodní fima / jméno:             H a S t, spol. s r.o.   
Sídlo firmy:                                                  Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče 
Zastoupený:                                                p. Romanem Stehlíkem    
IČO:               25325043 
DIČ:               CZ25325043 
Peněžní ústav:              
Číslo účtu:              

 
obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 25528 vedená 
u Krajského soudu v Brně 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“) 

 
 
 
 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Podkladem pro uzavření této Smlouvy jsou podmínky zadávacího řízení stanovené v zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště“, na jehož základě 
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. Tyto zadávací podmínky jsou 
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nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 a Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu 
Smlouvy tyto podmínky dodržet. 
 

2. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je dále nabídka Zhotovitele podaná Zhotovitelem ve výše 
uvedeném zadávacím řízení. Nabídka Zhotovitele (ve všech jejích částech s výjimkou návrhu textu 
této Smlouvy) je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 a Zhotovitel je povinen ji při 
realizaci předmětu Smlouvy dodržet. 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla, rekonstrukci 

pozemních komunikací v areálu Objednatele (dále jen „Dílo“), a to dle položkového rozpočtu 
(výkaz výměr) zpracovaného Zhotovitelem (dále jen „položkový rozpočet“), který tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její příloha č. 3, a závazek Objednatele řádně zhotovené Dílo převzít 
a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
 

3. Součástí předmětu Díla je rovněž: 
a) odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých při realizaci Díla v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu 
s prováděcími předpisy k tomuto zákonu; 

b) koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla; 
c) celkový úklid Díla, místa plnění a jeho okolí, a to všech konstrukcí a výrobků zabudovaných 

v Díle, venkovního prostoru v hranici staveniště a dotčených vnitřních prostor, to vše před 
protokolárním předáním a převzetím Díla. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerou 

dokumentací, která slouží jako podklad pro zpracování Díla, a že ji považuje za správnou a úplnou 
a nemá k ní výhrady. Ukáže-li se v průběhu realizace Díla nutnost prací, činností či dodávek, které 
nejsou uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, potom Zhotovitel dodá nebo poskytne dodatečné 
materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele, a to na své 
vlastní náklady, odpovědnost a nebezpečí, jakož i bez nároku na náhradu nebo vyrovnání. 
 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výše uvedená dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny 
pro realizaci Díla. 
 

6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro odborné a řádné provedení 
Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně a sjednaném termínu. 

 
 
 
 

III. 
Cena za realizaci Díla a platební podmínky 

 
1. Cena za řádně zhotovené Dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu 

realizace Díla. Cena zahrnuje splnění celého předmětu plnění této Smlouvy, včetně veškerých 
nákladů, rizik a zisku Zhotovitele. Cena je překročitelná pouze v případě, že v průběhu plnění 
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dojde ke změně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude připočtena 
DPH v aktuálně platné výši. 
 

Nabídková cena 

 
 

Záruka za jakost díla 
 

Celková doba záruky za jakost díla v měsících 
(tato doba záruky je předmětem hodnocení) 

60 měsíců 

 
 
2. Cena za realizaci Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným 

a úplným provedením. Jedná se zejména o náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením Díla, včetně veškerých rizik a vlivů (zejména vlivů inflačních a měnových) během 
provádění Díla, jakož i o náklady na odstranění vlivu vyšší moci a náklady na zařízení místa plnění 
a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků 
za skládky, náklady na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, náklady na 
používání strojů, služeb, střežení místa plnění, úklidu místa plnění a přilehlých ploch, dopravního 
značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, 
veškerých správních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních 
záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 
zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků. Výše ceny Díla je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Zhotovitel je 
oprávněn požadovat zaplacení pouze skutečně provedených prací. 
 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za realizaci Díla plně zodpovědný za správnost umístění 
úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla, jakož i za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací 
a dodávek nezbytných k zajištění činností v této Smlouvě uvedených. Bude-li během provádění 
Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je 
Zhotovitel povinen bezodkladně sám či na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem. 
 

4. Úhrada ceny za realizaci Díla bude provedena po protokolárním předání a převzetí Díla, v české 
měně formou bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to 
na základě splatného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a v souladu se skutečně 
provedenými pracemi. 
 

5. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané 
obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daný daňový doklad nebude splňovat veškeré 
předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej Zhotoviteli zpět s tím, že Zhotovitel je 
povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního 
dokladu se lhůta splatnosti přerušuje. 
 

Nabídková cena za realizaci 
předmětu veřejné zakázky 

celkem  
(tato cena je předmětem 

hodnocení) 

Celkem v Kč  
bez DPH 

Výše DPH 21 % v Kč Celkem vč. DPH v Kč 

2 547 635,61,- 535 003,48,- 3 082 639,09,- 
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6. Délka splatnosti veškerých daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, přičemž povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního 
účtu Objednatele. 
 

7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech realizace Díla: 

 

Zahájení stavby: do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy 

Dokončení stavby:  do 60 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí místa plnění 

 
2. Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. v pracovní dny včetně víkendů a svátků.  Mimo 

tuto dobu pak pouze po dohodě s Objednatelem. 
 

3. Místem plnění je sídlo Objednatele, tj. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 
716/41, 693 01 Hustopeče.  

 
4. O předání místa plnění bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, 

příp. jejich oprávněnými zástupci. Součástí protokolu bude soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 
 

5. Ode dne převzetí místa plnění nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do 
doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných 
vad a nedodělků. 
 

6. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid místa plnění 
a dotčených prostor, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 
a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek. 
Zároveň s tím je Zhotovitel povinen pravidelně z místa plnění odstraňovat veškeré odpady a 
dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s výše uvedeným zákonem. 
 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval Objednatele 
a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa plnění nad míru nezbytnou k řádnému provádění 
Díla. 
 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla místo plnění zcela vyklidit 
a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno, včetně přilehlých komunikací a 
zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu na přilehlých budovách jím způsobenou, a to až do vyklizení 
a předání místa plnění Objednateli. 

 

V.  
Dopravní opatření 
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1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění 

vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily: 
a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na místě plnění a v okolí místa plnění v rozsahu určeném příslušnými 
hygienickými normami a ostatními závaznými předpisy i předpisy doporučujícího 
charakteru o ochraně životního prostředí; 

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí staveniště. 
 

2. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z čl. V odst. 1, a to v rozsahu, ve kterém 
je za toto narušení sám odpovědný.  
 

3. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích k místu plnění v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, 
jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat 
zvýšenou péči výběru tras pozemních i podzemních komunikací, výběru používaných dopravních 
prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních 
komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 
 

4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto Smlouvou k poškození jakékoliv 
pozemní nebo podzemní komunikace na přístupu k místu plnění v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů 
a pomocných prostředků, zařízení místa plnění atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit 
Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní nebo podzemní komunikace.  

 

VI.  
Kontrola Díla a prováděných prací 

 
1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla 

Zhotovitelem. Objednatel průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, 
stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný 
za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 
 

2. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci Objednatele oprávněni kdykoliv 
vstupovat na místo plnění a Zhotovitel je povinen jim vstup na místo plnění kdykoliv umožnit. 
Objednatel je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady 
odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel 
povinen zajistit na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě určené 
Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud 
Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na 
náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této Smlouvy. 
 

3. Zhotovitel je vždy povinen pozvat Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
 

4. Bude-li muset Dílo projít podle této Smlouvy nebo podle obecně závazných právních předpisů 
zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalovacími procesy, je Zhotovitel povinen je zajistit a 
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oznámit Objednateli termín jejich provedení alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel zároveň 
seznámí Objednatele s jejich výsledky. 
 

5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím třetí osoby část Díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procesům, před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procesům, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit, a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu. 
 

6. Provedené zkoušky, kontroly a schvalovací procesy jsou součástí ceny za realizaci Díla. Objednatel 
si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel. 
 

VII.  
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na místě plnění, stavební deník v 

rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“), a to až do dne protokolárního předání a převzetí 
Díla. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 
 

2. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se 
stavby, zejména časový postup prací, odchylky od položkového rozpočtu a všechny rozhodné a 
významné skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace Díla. Zhotovitel je dále povinen zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných 
prací, klimatické podmínky, jakož i další skutečnosti stanovené stavebním zákonem a jeho 
prováděcími právními předpisy. 
 

3. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli alespoň jednou týdně, případně 
kdykoli na výzvu Objednatele, a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených 
stran stavebního deníku. Kontrolu stavebního deníku potvrzuje Objednatel nebo jeho zástupce 
svým podpisem a k jednotlivým zápisům může připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem Objednatele, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních 
dnů. 
 

4. Za účelem kontroly provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat pravidelné kontrolní dny a 
těchto dnů se zúčastňovat. Takové kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za týden a za 
účasti Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu realizace Díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel 
povinen písemně pozvat účastníky nejméně sedm kalendářních dní před kontrolním dnem, 
nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 
 

5. O kontrolním dnu bude vždy Zhotovitelem vyhotoven zápis, který bude obsahovat: 
a) předmět kontrolního dne; 
b) vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
c) soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
d) sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
e) soupis provedených, předem Objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací ve 

formě touto Smlouvou dohodnuté; 
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f) podpisy zúčastněných osob. 
 

6. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění Díla 
Objednatelem a jím oprávněných osob na místě plnění, jež budou zaznamenány ve stavebním 
deníku. 
 

7. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy. 

 
VIII. 

Provádění Díla 
 
1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 

tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této Smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracuje a do 10 
dnů ode dne podpisu této Smlouvy předá Objednateli plán systému řízení jakosti pro předmět 
Díla. Za konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části 
Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na místě plnění a za přiměřenost a 
bezpečnost veškerých užitých technologických postupů, je odpovědný výlučně Zhotovitel. 
 

2. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla a za to, že budou 
dodržovány pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy.  
 

3. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních metod 
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby 
odborně způsobilé v příslušných oborech, ve kterých je činnost odborně způsobilé osoby 
požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti odborně způsobilé osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, 
aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u 
subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, 
nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné 
způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 
 

6. Veškerá demontovaná a nahrazovaná zařízení budou Zhotovitelem předána Objednateli 
nedohodnou-li se jinak. 

 
 
 
 
 

IX. 
Předání a převzetí Díla 
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1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
Díla, případně jeho části na místě plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob. 

 
2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků, ve 

stavu způsobilém pro kolaudaci. Podmínkou dokončení Díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí 
a předání požadovaných dokladů. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, 
který podepíší obě smluvní strany, příp. jejich oprávnění zástupci. 

 
3. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí, 

jinak Objednatel není povinen Dílo převzít. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram 
přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

 
4. Podmínkou pro provedení předávacího a přejímacího řízení bude vyhotovení písemného soupisu 

skutečně provedených prací Zhotovitelem v českém jazyce minimálně ve třech vyhotoveních, 
z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči, a jeho odsouhlasení Objednatelem. 
Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou atesty, certifikáty použitých materiálů a 
výrobků a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. V případě, že nebudou výše uvedené 
doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto Smlouvou a do předání 
takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. 

 
5. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 

veškeré nezbytné doklady, zejména: 
a) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se zákonem o 

odpadech a jeho prováděcími předpisy; 
b) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
c) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
e) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků. 
 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky. 
Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí Díla uvést svoje důvody, proč Dílo 
nepřebírá. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dílo, nebo jeho část, z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené Dílo, nebo jeho část, 
opětovně protokolárně předat Objednateli. 

 

X. 
Kvalita Díla, záruční doba a odstranění vad a nedodělků 

 
1. Zhotovitel se Objednali zaručuje, že veškerá jím poskytnutá plnění podle této Smlouvy budou 

způsobilá k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, zachovají si touto Smlouvou stanovené 
vlastnosti a budou odpovídat požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických 
norem. Zhotovitel proto poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v souladu s platnými právními 
předpisy, přičemž záruční doba se sjednává na 60 měsíců a počíná běžet dnem úplného převzetí 
Díla Objednatelem. 

 
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené násilně, nevhodným užíváním nebo vyšší mocí. 

 
3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční doby, u 

Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační době určené délkou záruční 
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doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se projevují. Objednateli náleží 
práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu 
na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí škody na 
Objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později. 
 

4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději následující 
pracovní den od jejich reklamace Objednatelem a odstranit veškeré vady, které se na Díle objeví 
v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného odkladu a v nejkratší možné lhůtě, 
nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany jinou lhůtu. 
Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. V případě nesplnění 
této povinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je v 
takovém případě povinen uhradit Zhotovitel. 
 

5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace 
Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstranil. 

 

XI. 
Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů 

 
1. Smluvní strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této Smlouvy si mohou vzájemně poskytnout 

informace, které jsou považovány za důvěrně, nebo jsou osobními údaji fyzických osob. 
 
2. Každá ze smluvních stran se proto zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a 

informacích, zejména o osobních údajích, informacích obchodní či technické povahy a know-how, 
týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této 
Smlouvy, při realizaci plnění dle této Smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

 
3. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy. Povinnost 

mlčenlivosti smluvních stran dle tohoto článku může být prolomena pouze v případech 
stanovených platnými právními předpisy a písemným prohlášením druhé smluvní strany. 

 
4. Výše uvedenými ujednáními však není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

XII. 
Sankce 

 
1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle čl. IV této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za 
každý započatý den z prodlení. 
 

2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý 
den z prodlení. 
 

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením místa plnění podle čl. IV odst. 8 této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých), a to za každý započatý den z prodlení. 
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4. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 
v souladu s čl. III této Smlouvy, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení 
za každý den z prodlení. 
 

5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou 
z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  
 

XIII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem předání a převzetí 

Díla. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění musí činit minimálně částku 2.000.000 Kč 
(slovy: dva miliony korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou 
dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trávní závazků z této Smlouvy 
vyplývajících. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti Objednateli na požádání prokázat. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně plnění dle této Smlouvy 
 

3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků 
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla. 
 

4 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této 
Smlouvy. 
 

5 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí a 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a ustanovení této Smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že se bude řídit veškerými podklady a pokyny Objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy. 
 

6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této Smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. 
 

7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. 
Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a 
podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny Díla 
 

8. Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, 
přičemž Objednatel je oprávněn kontrolovat veškerá plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, a to ve 
všech stupních jejich rozpracovanosti, k čemuž se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost. 
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9. Zhotovitel je odpovědný za veškerou újmu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije 
k plnění předmětu této Smlouvy, a které vzniknou v souvislosti s realizací předmětu plnění této 
Smlouvy. 
 

10. Žádné změny Díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li 
k němu takovýto písemný pokyn Objednatele předem vydán a nebude-li současně tato změna 
Smlouvy sjednána v souladu s touto Smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou 
změnových listů. 

 

XIV. 
Odstoupení od Smlouvy 

 
1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této Smlouvy, nesplní-li 
strana, která povinnost porušila ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. 
Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

2. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 
a) zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na více než 15 kalendářních dnů, 
b) prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného harmonogramem realizace 

Díla delším než 15 kalendářních dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů, 
c) prodlení s odstraněním vady delším než 10 kalendářních dnů, 
d) prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou 

 
XV. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této Smlouvy 
 

1. K provedení Díla a technickým řešením jsou oprávněni: 
a) za Zhotovitele: 

b) za Objednatele: 
- 

 
2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit tak jeho správnost: 

a) za Zhotovitele: 

b) za Objednatele: 
- 

 
3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé 

smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 
 
 
 

XVI.  
Závěrečná ustanovení 
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1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle ustanovení 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. Zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním kompletního obsahu Smlouvy, vč. jejích příloh v registru smluv. O nabytí účinnosti 
tohoto dodatku se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele beze zbytečného odkladu. 
 

2. Lhůty pro plnění ode dne účinnosti této Smlouvy počínají běžet ode dne následujícího po dni 
doručení písemného oznámení Objednatele o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to 
elektronickou zprávou odeslanou prostřednictvím systému E-ZAK Zhotoviteli. 
 

3 Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že se na 
osobu povinnou spolupůsobit vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. 
Tutéž povinnost bude Zhotovitel požadovat po všech svých subdodavatelích. 
 

4 Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatná a/nebo neúčinná, nemá to 
za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co 
nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.  
 

5 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna 
okolností nezakládá Zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany 
tímto výslovně vylučují aplikaci § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku. 
 

7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 
 

8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě této Smlouvy. 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její část. 
 

9. Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného, číslovaného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

10. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České 
republiky, přičemž veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy budou řešeny 
českými soudy. 
 

11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel 
i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického vyhotovení a opatření 
Smlouvy elektronickými podpisy se považuje elektronické vyhotovení za originál, který obdrží obě 
smluvní strany. 
 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, jejímu obsahu 
rozumí a souhlasí s tím, že je tato Smlouva vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, prosté 
omylu, přičemž nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy. 
 

13. Přílohou této Smlouvy je: 
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 Příloha č. 1: Podmínky zadávacího řízení stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště“, dále jen „výzva k podání 
nabídek“. 

 Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele podaná Zhotovitelem v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště“; 

 Příloha č. 3: Položkový rozpočet; 
 
 

 
V Hustopečích dne ___________  V Hustopečích dne  

 
 

 
 

________________________ 
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace 
                   Ing. Petr Baťka, ředitel 

 

  
 
 
 
 
 

_________________________________ 
H a S t, spol. s r.o. 

Roman Stehlík, jednatel 
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