SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:
Město Dobruška
se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČO: 00274879, DIČ: CZ00274879
zastoupené Miroslavem Sixtou, starostou
(dále jen „objednatel“)
a
CODE spol. s r. o.
se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
IČO: 49286960, DIČ: CZ49286960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4238
zastoupená Ing. Viktorem Medunou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ujednání
1.1. [bookmark: _Ref194436316]Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby nazvané „Zpracování projektové dokumentace ke stavbě ‚Krytý bazén a koupaliště Dobruška – stavební úpravy a přístavba relaxační části‘“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. 
1.2. [bookmark: _Ref194436383]Nedílnou součást této smlouvy tvoří zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1., uveřejněná na profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00274879, včetně vysvětlení zadávací dokumentace a včetně následujících dokumentů:
a) územní rozhodnutí o umístění stavby „Krytý bazén a koupaliště Dobruška – stavební úpravy a přístavba relaxační části“ vydané Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, dne 29. 9. 2022, sp. zn. MUD 15544/2020 OVŽP/DD-21, č. j. PDMUD 60216/2022, (dále jen „územní rozhodnutí“),
b) projektová dokumentace (DÚR) ke stavbě „Krytý bazén a koupaliště Dobruška, Stavební úpravy a přístavba relaxační části“, kterou zpracovala CODE spol. s r. o., IČO: 49286960, v září 2019, (dále jen „DÚR“),
c) projektová dokumentace (DSP+DPS) ke stavbě „Krytý bazén Dobruška, Stavební úpravy a přístavba relaxační části – I. etapa“, kterou zpracovala CODE spol. s r. o., IČO: 49286960, v červenci 2023, včetně soupisu prací s výkazem výměr ve formě slepého rozpočtu, (dále jen „DSP+DPS pro I. etapu“). 
Objednatel si nechal vypracovat DÚR řešící jak objekt krytého bazénu, tak areál přilehlého koupaliště včetně dalších venkovních objektů, a k tomuto celku získal již územní rozhodnutí. Následně se rozhodl pro realizaci po etapách, kdy etapizace se měla týkat i samotného objektu krytého bazénu. Pro první etapu přestavby objektu bazénu si nechal zpracovat DSP+DPS pro I. etapu a rovněž podal žádost o vydání stavebního povolení stavby navržené touto dokumentaci. Stavební úpravy zahrnuté do I. etapy jsou podrobně specifikovány v DSP+DPS pro I. etapu a zahrnují zejména:
-  přístavbu haly pro bazén atrakcí,
-  rekonstrukci 25 m bazénu,
-  drobnější přestavby a úpravy dispozice ve stávajících prostorách (převážně v 1. PP).
[bookmark: _Ref194436452]Objednatel má však nyní v úmyslu získat jediné stavební povolení pro celou stavbu (veškeré její součásti navržené v DÚR vyžadující stavební povolení) a následně celou stavbu navrženou DÚR realizovat.
Předmětem této smlouvy je proto zejména zpracování DSP a DPS, které budou dalšími stupni DÚR v celém jejím rozsahu s využitím již zpracované DSP+DPS pro I. etapu zhotovitelem, včetně inženýrské činnosti a podání změny (doplnění) žádosti o vydání stavebního povolení, a včetně autorského dozoru.
Objednatel prohlašuje, že je oprávněn zhotoviteli předat DÚR a DSP+DPS pro I. etapu k úpravám dle této smlouvy, a zavazuje se mu ji předat v obvyklých upravitelných formátech.

Předmět smlouvy
1.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je specifikováno níže, a obstarat pro objednatele níže specifikované záležitosti, a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jím poskytnuté plnění.
1.4. [bookmark: _Ref76074683]Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
a) [bookmark: _Ref76074647][bookmark: _Ref183253235]zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DSP“), včetně inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení vč. obstarání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, (vyjma dokladů, které jsou součástí DSP+DPS pro I. etapu, pokud není třeba jejich aktualizace);
součástí plnění zhotovitele je dále zpracování a podání změny (doplnění) žádosti o vydání stavebního povolení uvedené v odstavci 1.3. a zastupování objednatele ve stavebním řízení;
b) [bookmark: _Ref76074747]zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, včetně soupisu prací s výkazem výměr ve formě slepého i referenčního rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen „DPS“);
součástí plnění zhotovitele je také poskytování nezbytné součinnosti objednateli v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce na stavební práce, zejména zpracování vysvětlení k součástem zadávací dokumentace zpracovaným zhotovitelem, a to v takových termínech, aby mohl objednatel řádně splnit své povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek, vyzval-li objednatel zhotovitele k poskytnutí součinnosti bezodkladně poté, co se o její potřebě dozvěděl.
1.5. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě prováděné dle jím zpracované dokumentace dle této smlouvy.
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že plnění této smlouvy budou zajišťovat osoby s odbornými a technickými znalostmi potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy vč. potřebné autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.
Článek II. 
Specifikace díla
2.1. DSP a následně DPS bude podrobným rozpracováním DÚR specifikované v odst. 1.2. této smlouvy v celém jejím rozsahu s maximálním využitím již zpracované DSP+DPS pro I. etapu. DSP a DPS budou v souladu s vydaným územním rozhodnutím.
2.2. Zhotovitel se zavazuje konzultovat průběžně předem veškerá konkrétní řešení s objednatelem, jak je sjednáno níže, a řídit se jeho pokyny, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou.
Článek III. 
Termíny plnění
3.1. [bookmark: _Ref76074822]Zhotovitel poskytne plnění dle této smlouvy v následujících termínech:
a) [bookmark: _Ref76074781]dokončení a předání DSP vč. všech podkladů pro vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. a) – do 180 kalendářních dní od uzavření této smlouvy,
b) dokončení a předání DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr dle odst. 2.2. písm. b)  – nejpozději do 120 kalendářních dní od právní moci stavebního povolení,
c) autorský dozor – po dobu provádění stavby (předpoklad jejího zahájení: březen 2029).
3.2. Termín uvedený v odst. 4.1. písm. a) se automaticky prodlužuje o počet dnů, o který získání závazného stanoviska či vyjádření dotčeného orgánu či vlastníka veřejné dopravní či technické infrastruktury přesáhlo 30 dnů ode dne podání žádosti, a to za podmínky, že tyto průtahy nezavinil ani z části zhotovitel, přičemž každý kalendářní den průtahů lze započíst pouze jednou.
3.3. Termíny uvedené v odst. 4.1 se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli.
3.4. Změnu (doplnění) žádosti o vydání stavebního povolení podá zhotovitel na stavební úřad bezprostředně po předání DSP vč. všech požadovaných podkladů objednateli.
Článek IV. 
Cena
4.1. Za plnění zhotovitele dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v případě celkového rozsahu autorského dozoru 100 hodin celkovou cenu 5.120.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a) [bookmark: _Ref76074895]cena za plnění zhotovitele uvedené v odst. 2.2. písm. a) činí 2.100.000,- Kč bez DPH,
b) [bookmark: _Ref76075059]cena za plnění zhotovitele uvedené v odst. 2.2. písm. b) činí 2.900.000,- Kč bez DPH,
c) cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru činí 1.200,- Kč bez DPH.
4.2. K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
4.3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou vč. cestovních výdajů autorského dozoru, vyjma správních poplatků, které uhradí objednatel k výzvě zhotovitele.
4.4. Zhotovitel je oprávněn cenu za 1 hodinu výkonu autorského dozoru, počínaje kalendářním rokem následujícím po kalendářním roce, v němž byla uzavřena tato smlouva, každoročně navýšit o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to písemným oznámením doručeným objednateli. Takto navýšená cena se poprvé uplatní pro činnost autorského dozoru vykonanou v kalendářním měsíci, v němž bylo oznámení o navýšení doručeno objednateli, pokud byl v tomto měsíci autorský dozor vykonáván. (K navyšování nedochází zpětně.)
Článek V. 
Platební podmínky
5.1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem.
5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury takto:
a) fakturu na částku odpovídající 70 % ceny za část plnění dle odst. 5.1. písm. a) této smlouvy po převzetí DSP včetně kopií všech dokladů, které budou přílohou změny (doplnění) žádosti vydání stavebního povolení, objednatelem,
b) fakturu na částku odpovídající 30 % ceny za část plnění dle odst. 5.1. písm. a) této smlouvy po nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 1 roku od podání změny (doplnění) žádosti, nebude-li do té doby vydáno stavební povolení z důvodů, které neleží na straně zhotovitele,
c) fakturu na částku odpovídající ceně za část plnění dle odst. 5.1. písm. b) této smlouvy po převzetí DPS vč. soupisů prací s výkazem výměr objednatelem,
d) faktury za výkon autorského dozoru vždy po skončení kalendářního měsíce, v němž byl autorský dozor vykováván, a to vždy na částku odpovídající skutečnému rozsahu (počtu hodin) výkonu autorského dozor, přílohou faktury bude vždy výkaz činností autorského dozoru, 
5.3. Faktura je splatná vždy do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
5.4. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů a této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
Článek VI. 
Poddodavatelé a členové týmu
6.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, resp. poskytnutí plnění dle této smlouvy či jeho částí, prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.
6.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
6.3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů (fyzických osobách, které se mají podílet na poskytování plnění dle této smlouvy), které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.   
Článek VII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Zhotovitel se zavazuje provádění díla (zejm. navrhovaná architektonická a technická řešení) průběžně (v rozsahu a četnosti požadovaných objednatelem, minimálně 1× za 14 dní) konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Na případnou nevhodnost takového pokynu, popř. podkladu předaného objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele výslovně upozornit a vyžádat si jeho výslovné potvrzení. V přiměřeném předstihu před dokončením DSP, resp. DPS, poskytne zhotovitel objednateli pracovní verzi příslušné projektové dokumentace v elektronické podobě k případným připomínkám. Zhotovitel však není na základě pokynů a připomínek objednatele povinen v podstatnější míře revidovat již provedené práce na díle, pokud byly provedeny v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a případnými předchozími pokyny objednatele.
7.2. DSP, DPS a soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat přímé ani nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno zvláštní povahou navrhované stavby nebo pokud by jiný popis nebyl dostatečně přesný nebo srozumitelný; v takovém případě musí být v příslušném dokumentu uvedeno, že zhotovitel stavby je oprávněn použít i jiné, rovnocenné řešení.
7.3. Po podání změny (doplnění) žádosti o vydání stavebního povolení se zhotovitel zavazuje učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat pro to, aby mohlo být stavební povolení bez zbytečných časových prodlev a průtahů vydáno.
7.4. [bookmark: _Ref195109726]Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně vystavení potřebné plné moci.
Článek VIII. [bookmark: _Ref169030783]
Licenční ujednání
8.1. K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání příslušné části díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednatelem nebo třetími osobami. Zhotovitel se výslovně zavazuje zajistit, že objednatel bude moci všechna výše uvedená práva okamžikem předání díla nabýt, zejména náležitou formulací smluv s jeho případnými poddodavateli.
8.2. Licenční odměna je zahrnuta v ceně díla.
8.3. Objednatel současně prohlašuje, že je oprávněn předat zhotoviteli ke zpracování DÚR a DSP+DPS pro I. etapu a zhotovitel je oprávněn je užít a dále zpracovávat v rozsahu plynoucím z této smlouvy.
Článek IX. 
Předání a převzetí díla
9.1. Dokončené dílo, resp. jeho jednotlivé části, předá zhotovitel objednateli v termínech uvedených v odst. 4.1. této smlouvy. Objednatel není povinen DPS převzít před nabytím právní moci stavebního povolení.
9.2. Zhotovitel objednateli dílo předá jednak v elektronické podobě prostřednictvím datového uložiště či na hmotném nosiči dat a jednak v podobě tištěné, a to v sídle objednatele.
9.3. [bookmark: _Ref169030754]Dílo v elektronické podobě předá zhotovitel objednateli v běžně rozšířených „zdrojových“, upravitelných formátech, (textová část projektové dokumentace – např. „DOC“, výkazy výměr např. „XLS“, grafická část PD např. „DWG“), textovou a grafickou část projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli současně ve formátu „PDF“. Ve formátu „PDF“ předá zhotovitel objednateli též ostatní přílohy žádosti o vydání stavebního povolení.
9.4. Dílo v tištěné podobě předá zhotovitel objednateli takto:
a) DSP – ve 2 (dvou) vyhotoveních,
b) DPS – v 5 (pěti) vyhotoveních,
c) ostatní dokumenty – ve 2 (dvou) vyhotoveních.
9.5. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky.
9.6. O předání a převzetí díla (resp. předávaných částí díla), popř. o odmítnutí převzetí díla a důvodech odmítnutí, sepíší smluvní strany předávací protokol.

Článek X. 
Odpovědnost za vady díla
10.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpisům.
10.2. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí poslední části díla.
10.3. Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 7 dnů od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů předaných objednatelem a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, objednatele na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné.
Článek XI. 
Autorský dozor
11.1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor průběžně po celou dobu provádění stavby dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace. O předpokládaném, a následně sjednaném termínu provádění stavby, o osobě zhotovitele, TDS a o dalších potřebných skutečnostech se zavazuje objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.
11.2. Zhotovitel není povinen autorský dozor za podmínek sjednaných v této smlouvě vykonávat, nebude-li stavba zahájena ani do 60 měsíců od předání DPS objednateli. Současně mu však z tohoto důvodu nenáleží jakýkoliv nárok vůči objednateli.
11.3. Zhotovitel bude autorský dozor vykonávat s odbornou péčí, v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby a objednatele.
Při výkonu autorského dozoru kontroluje zhotovitel, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací. V rámci autorského dozoru je zhotovitel povinen zabezpečit zejména:
a) účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby,
b) průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací,
c) průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení vč. podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
d) dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné,
e) vydávání odborných stanovisek ke všem relevantním požadavkům účastníků výstavby, zejména pak technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby,
f) kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek autorského dozoru k zápisům zhotovitele stavby nebo technického dozoru stavebníka,
g) účast na kontrolních dnech stavby,
h) poskytování stanovisek k relevantním požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo dodávek, popřípadě na záměny materiálů a kontrolu ceny nabízené zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby,
i) účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby,
j) součinnost při kolaudaci stavby.
Článek XII. 
Smluvní pokuty
12.1. Objednatel má nárok na smluvní pokutu:
a) za prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle odst. 4.1. písm. a) nebo b), a to ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení,
b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení,
c) ve výši 1000 Kč za každý započatý den zaviněného prodlení zhotovitele s učiněním potřebného úkonu ve stavebním řízení oproti lhůtě stanovené stavebním úřadem či přiměřené lhůtě stanovené objednatelem,
d) ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši. 
Článek XIII. [bookmark: _Ref195112355]
Pojištění
Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy vč. výkonu autorského dozoru platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu své podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši 10.000.000 Kč.
Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů platnou a účinnou pojistnou smlouvu a případně též doklady o placení pojistného. I bez výzvy objednatele je tak zhotovitel povinen učinit bezprostředně po uzavření této smlouvy.
Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy
14.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě.
14.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,
b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů na straně objednatele.
14.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,
b) zhotovitel porušuje tuto smlouvu, a nezjedná nápravu ani do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
c) zhotovitel není pojištěn v rozsahu sjednaném v článku XIV. této smlouvy,
d) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
e) zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
14.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo v přerušení provádění díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá.
14.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.
14.6. [bookmark: _Ref169030825]V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem náleží zhotoviteli sjednaná cena snížená o to, co zhotovitel případným neprovedením díla (neposkytnutím plnění) ušetřil, za předpokladu, že objednateli předal (rozpracované) dílo v elektronické podobě dle odst. 10.3. této smlouvy a předložil mu odůvodněnou kalkulaci ceny. K takto předanému dílu nabyde objednatel veškerá práva dle čl. IX. této smlouvy. Objednatel je povinen (rozpracované) dílo převzít a řádně odůvodněnou cenu zaplatit.
14.7. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem není objednatel povinen (rozpracované) dílo převzít, zejména pokud pro něho nebude mít žádný užitek, a zhotovitel v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv úhradu za dílo. Bude-li objednatel požadovat předání (rozpracovaného) díla, použije se ust. odst. 15.6. s tím, že zhotovitel má nárok na poměrnou část ceny dle míry dokončení díla, resp. rozsahu dosud poskytnutého plnění. Tím není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy.
Článek XV. 
Závěrečná ujednání
Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do této smlouvy. Účinnosti tato smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
15.1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
[bookmark: _GoBack]Uzavření této smlouvy včetně vystavení plné moci dle odst. 8.4. bylo schváleno usnesením Rady města Dobrušky ze dne 21. 7. 2025, č. RM 06/92/2025.
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