
Evidenční číslo smlouvy: SML3/0247/2025

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito 

stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice
se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01 
statutární orgán: Ing. Jiřina Junková, starostka 
IČO: 00259438
DIČ: QZO0259438
Bankovní spojení T
Číslo účtu:B

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
a

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 
kontaktní adresa: zavadil@sawconsulting.cz 
zastoupená: Jaroslavem Zavadilem, DiS.
IČO:28718836
DIČ:CZ28718
Bank, spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
28569/fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o 
dílo (dále jen "smlouva").
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Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem" je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem" je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

„Příslušnou dokumentací" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník " znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura" znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ" znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„ExeŘ" znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ" znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„TDI" znamená Technický dozor investora.

„BOZP" znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Most přes řeku Svatava (u Billy) ul. Resslova, Kraslice (MK- 
M9)" na pozemcích p.č. 231, 3137/1 v k. ú. a obec Kraslice, (dále také jen „dílo") ve vlastnictví objednatele, 
na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek 
ujednaných ve smlouvě (dále také jen „dílo" nebo „projektová dokumentace"). Při provádění díla je 
zhotovitel povinen řídit se předanými výchozími podklady od objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů.

2.2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSPa PDPS, jejímž obsahem bude 
rekonstrukce mostu přes řeku Svatava (u Billy) ul. Resslova, Kraslice (MK-M9), která musí plně odpovídat 
právním předpisům platným pro tento druh díla a musí být plně způsobilá pro řízení před správními úřady, 
zejména pro stavební řízení; není-li tomu tak, dílo neodpovídá sjednanému výsledku.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry 
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou 
možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo 
mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně 
cenových podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění 
a cenu díla.

2.4. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:

a) Koordinační situace návrhu řešení - lx v elektronické podobě,

b) projektová dokumentace pro stavební povolení, vč. dokladové části (DSP) - 2 paré v tištěné podobě, 
lx v elektronické podobě,

c) projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby, vč. dokladové části (PDPS) 
- 4 paré v tištěné podobě, lx v elektronické podobě (pdf komplet a v dwg výkresová část),

d) položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i 
slepého - lx vše v elektronické podobě.
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Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na 
nosiči médií ve formátech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (výkresová část), *.pdf, *.doc (textová část), *.pdf, *.xls 
(rozpočet, soupis prací vč. výkazu výměr). V případě rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v 
elektronické podobě má rozpočet i soupis prací takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich 
zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 
zároveň se jedná o formát volně dostupný.

2.5. Součástí díla je kompletní inženýrská činnost pro stavební povolení a podání žádosti vydání stavebního 
povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění 
vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány stání 
správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské 
činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby a odpovědi ve věci 
dotazů k projektové dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Součástí díla budou rovněž případně nutné hydrogeologické průzkumy zájmového území potřebné pro 
bezvadné zpracování projekčního návrhu, které si zhotovitel zajistí ve vlastní režii. Případně zpracované 
průzkumy zhotovitel odevzdá objednateli společně s projektovou dokumentací ve stupni DSP.

2.6. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby objednatele 
provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby.

2.7. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

2.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného 
díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní 
uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod 
pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

2.9. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nich však 
zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je 
nutné pro řádné dokončení splnění předmětu díla.

2.10. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru 
dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování 
podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření 
smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost při 
vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při 
vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní 
pokuta.

2.11. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a za 
související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení) 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III. Způsob vypracování projektové dokumentace

3.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle § 158 stavebního 
zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto 
osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka 
autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace, bude ve všech dílčích částech 
zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla) uvedený v čl. II 
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smlouvy (zejména stavební zákon č. 283/2021 Sb., (dále jen stavební zákon) a předpisy jej provádějící 
a s ním související včetně předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je 
povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy 
(zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci Stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek 
a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. Stavebních 
úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

3.2. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet) nebudou 
uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat 
navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být 
uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.

3.3. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů 
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 
vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. V případě, že v době před dokončením díla bude objednatel příjemcem jakékoliv dotace, položkový 
rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele 
a příjemce dotace v rámci spolufinancování projektu. Zhotovitel se rovněž zavazuje, provést rozčlenění na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dotace v rámci 
spolufinancování projektu, a to do tří let od dokončení díla, náklady související se splněním tohoto závazku 
jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

3.6. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených čl. II. a III. Smlouvy. 
Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 
občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu 
s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

• provedení a vyhodnocení průzkumů do 45 dnů od účinnosti smlouvy, včetně vyhotovení polohopisu a 
výškopisu;

• nejpozději do 105 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dokončí a předá zhotovitel objednateli 
koordinační situaci návrhu řešení;

• nejpozději do 120 kalendářních dní od schválení koordinační situace návrhu řešení objednatelem dokončí 
a předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně dokladů inženýrské 
činnosti;

• nejpozději do 30 kalendářních dní od vydání stavebního povolení dokončí a předá zhotovitel objednateli 
stavební povolení, které nabylo právní moci, s projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr 
zhotovitele, soupis prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem.
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108 000,- Kč
250 000,- Kč
150 000,- Kč
45 000,- Kč

553 000,- Kč

669 130,- Kč

4.2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že 
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, 
po kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Dřívější termín dokončení díla je 
možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

4.3. Všechny dílčí části díla dle odst. 2.4. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny objednatelem.

4.4. K převzetí dílčích částí díla dle odst. 2.4. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je 
povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

4.5. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle č. 4.3. a čl. VII. 
smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel 
zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

4.7. Dílo podle článku II. a III. Smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných před zahájením 
realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků 
s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

4.8. Zdrží-Ii se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

5.2. Cena za projektovou dokumentaci podle této Smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Návrh řešení

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části
d) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

CELKEM CENA DÍLA (bez DPH)

CELKEM CENA DÍLA (s DPH)

/dále jen „Cena za provedení díla'/.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedeným 
cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

5.3. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele vykonávat autorský dozor 
v požadovaném/potřebném rozsahu za cenu max. 1500 Kč/hod. bez DPH, přičemž cestovné a hodiny 
strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu 
a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

• Účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;

• Sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;

• Poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 
dokumentace;

• Koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány;

• Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby 
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt stavby, včetně 
poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
dokumentaci stavby;
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• Sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 
povolení;

• Operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací 
stavby;

• Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;

• Účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo 
inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřípustnými;

• Účast při předání stavby a kolaudaci;

• Poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby 
s dokumentací stavby;

• Koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na 
staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;

• Odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě 
na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí 
stavby a posuzování kvality prováděných prací.

5.4. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy. 
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání 
faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel 
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn 
bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat 
na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce.

5.5. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla 
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů.

5.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude 
vystavena na 100 % ceny bez DPH za odsouhlasený objem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěných 
vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny vč. DPH za provedení Díla formou 
zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich 
úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude 
objednatelem uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit 
zádržné bankovní zárukou v odpovídající výši.

5.7. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.12. tohoto článku) 
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou 
dodatku ktéto smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem 
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 
smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 
provedení je součástí ceny za provedení Díla.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb. - „insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):

a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny 
za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a 
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o 
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úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele),

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. Vlil, této smlouvy), avšak před uplynutím 
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla 
ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje 
o 5 % a k tomu příslušnou DPH.

5.10. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za 
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce 
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.11. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad 
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem písemně 
odsouhlasený (potvrzený) soupis provedených prací, dodávek a služeb, přičemž bez tohoto soupisu je 
daňový doklad neúplný a nelze ho proplatit. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje 
či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, 
přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.

5.12. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 
z vad Díla.

5.13. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli 
a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

VII. Podmínky a způsob provedení díla

7.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. Smlouvy zajistit minimálně tři 
konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně 
odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.

7.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba umístěna, 
a umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, song a kontrol.
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7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně (písemně či elektronicky) upozornit 
objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů s jejich popisem a návrhem 
řešení jejich odstranění či nahrazení.

7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, 
je-li ktomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil 
sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

7.5. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, 
sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

Vlil. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle 
čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma 
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, 
nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den 
předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. 
Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před 
termínem přejímacího řízení

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli dílo v rozsahu dohodnutém v čl. 3 odst. 3.2..

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno ke svému účelu určené a vyzkoušené dílo 
zhotovené ve sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků 
bránících řádnému užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených 
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to 
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu 
ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-Ii zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode 
dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, že jej objednatel bude 
moci používat pro přípravu a provádění Stavby.

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci 
odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, 
odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou 
projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností 
vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným 
platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití i přes poučení podle bodu 7.3. trval.
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9.4. Záruční doba díla začíná plynout de dne převzetí projektové dokumentace objednateli a trvá po celou 
dobu dle čl. 9.2.

9.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, 
které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního nebo stavebního řízení 
Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla 
na náklady zhotovitele odstranit.

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které 
prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to 
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů, 
nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

9.8. Zhotovitel nese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými 
svévolnými zásahy objednatel nebo třetí osoby na straně objednatele.

9.9. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:

• má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči 
třetím osobám ve výši min. 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH 
se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího 
řízení v Kč bez DPH;

• zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí 
a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění 
díla.

9.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

9.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání 
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od nahlášení 
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den.

9.8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li 
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky 
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle 
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu 
z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních 
stran od smlouvy.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1. V případě prodlení zhotovitel s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části 
v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
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za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní 
pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

10.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozího 
odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 
s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá 
předchozího odstavce platí obdobně.

10.3. Povinností zhotovitel je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každá rozpor zjištěný 
při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000 Kč bez DPH, může objednatel účtovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

10.4. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné 
lhůty dohodnuté na jednání.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, 
a zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak 
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

10.7. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

10.9. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se 
u soudu jejich snížení.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 
odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,

b) Neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) Zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) Neplnění jiných povinností zhotovitel než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich splnění 
zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

e) Proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 
vstoupí do likvidace.

11.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. 11.1.a 11.2. 
smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
tím nezaniká.
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11.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo 
nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace 
třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká 
nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

11.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody a ni jiné nároky, 
z jejichž povahy plyne, že mají zůstat zachovány, zejména ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce, 
cenová ujednání.

XII. Ostatní ujednání

12.1. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Jaroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@sawconsulting.cz, tel.: 607 930 191

b) technických: Jaroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@sawconsulting.cz, tel.: 607 930 191
12.2. Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka města

c) technických BAR
12.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li 
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

12.4. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku, která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku 
IV. odst. 4.1. za následujících podmínek:

a) Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu vydání nesouhlasného 
vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran a to v poskytnutí vyjádření 
nebo stanoviska:

• vlastníků nebo správců sítí;

• vlastníků dotčených pozemků;

• dotčených orgánů;

• účastníků stavebního řízení.

b) Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen a objednatelem schválen, aby bylo zřejmé, 
že k prodloužení termínu nedošlo nečinností nebo pochybením zhotovitele. Každý takový případ musí být 
zhotovitelem doložen v okamžiku, kdy k takovému prodlení došlo, nikoliv zpětně. Tyto změny nebudou 
měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

XIII. Licenční ujednání

13.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitel je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění 
k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

13.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobem užití díla, (c) na dobu 
trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního omezení
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rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se dohodly, že 
na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však 
v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

13.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta v ceně 
podle čl. V této smlouvy. Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnictví přechází na objednatele 
předáním úplného a bezvadného předmětu díla.

13.5. Předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním 
orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území, nebude považováno za porušení autorských práv 
ve smyslu publikace díla.

13.6. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je zhotovitel povinen vypořádat v potřebném 
rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla 
a budou předávány objednateli tehdy, pokud bude pro zhotovitele některou část zpracovávat další 
subdodavatel. Vypořádání uvedených práv musí být provedeno tak, že zhotovitel bude jediným 
a výhradním nositelem a vykonavatelem autorských majetkových práv k předmětu díla nebo jeho částem. 
Splnění uvedených povinností zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu objednatele.

13.7. Ve vztahu k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění, licenci, 
resp. podlicenci k užití díla nebo jeho částí zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné 
změně, vč. práva dokončení, zpracování nebo změny. Oprávnění se poskytuje jako neomezené bez ohledu 
na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení. Licence se vztahuje též na takové 
úpravy, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záruky.

13.8. Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně (a to 
i opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující své oprávnění 
od objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení 
licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy 
do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Agendio" 
vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy 
prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, 
že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

XV. Společná a závěrečná ustanovení

15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o zárukách, smluvních pokutách a 
odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.
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15.2. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá 
strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický originál.

15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy.

15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově nebo Krajským soudem 
v Plzni.

15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky.

15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí 
být obsaženy na jedné listině.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti 
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči 
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15.9. V případě neshody stran o

a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),

b) souladu provádění díla se zadáním objednatele či jinými podklady a pokyny objednatele,

c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
d) příčině vady,

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo 
odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením 
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

15.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými 
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle 
smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle 
předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-Ii zhotovitel své povinnosti podle předchozího 
textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel 
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

15.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle 
§ 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, která má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství.

Doložka platnosti právního jednání obce

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této dohody schválila Rada 
města Kraslice usnesením č. 1926/2025-RM/95 dne 3.9.2025.
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14:27:44 +02'00'

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Jaroslav Zavadil, DiS.
cn=Jaroslav Zavadil, DiS., c=CZ, 
o=S.A.W. CONSULTING s.r.o., 
ou=001,
email=Zavad i l@sawconsulting.cz 
Schvaluji tento dokument.
2025.09.12 12:04:04 +02'00'

Ing. Jiřina Junková 
starostka

Jaroslav Zavadil, DiS. 
jednatel společnosti
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