

SMLOUVA O DÍLO č. 14/2025

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

Sídlem: Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

IČO: 07419112

Za níž jedná: Mgr. Petr Řezníček, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

AQEcCore s.r.o.

Sídlem: Skalice 99, 503 03 Skalice

IČO: 216 32 791

Za níž jedná: Lukáš Krejčí, jednatel společnosti

Kontaktní spojení: email: lukas.krejci@aqecore.cz

tel: 775 500 882

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú. 22502892562/2010

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět a účel díla

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele projektovou dokumentaci **„Jevíčko, Eden – krajinotvorná opatření“** (dále jen „Dílo“). Výstupem bude projektová dokumentace v podrobnosti, počtu a nosiči dle nabídkového rozpočtu. Objednatel se zavazuje Dílo převzít podle níže uvedených článků této smlouvy a zaplatit za Dílo cenu stanovenou v článku III. této smlouvy.

II.

Místo, doba a způsob plnění a předání díla

1. Smluvní strany se dohodly na následující době plnění díla:

Podklady	listopad 2025
Koncept dokumentace	únor 2026
Čistopis dokumentace	duben 2026
Inženýrská činnost a žádost o povolení záměru	2 měsíce od dokončení čistopisu PD
Předání elektronicky + tisky vybraných částí, předání povolení záměru	1 měsíc od vydání povolení záměru
Dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, rozpočet, tisky	3 měsíce od vydání povolení záměru

Každý výše uvedený bod je specifikován v položkovém rozpočtu. Každý bod bude po jeho zpracování Zpracovatelem a převzetí Objednatelem fakturován.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje Dílo podle platných právních předpisů, současných technických norem a metodických pravidel.
3. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také písemnými příkazy Objednatele týkajícími se způsobu provádění Díla; Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednatele na nevhodnost příkazu bez zbytečného odkladu písemně upozornit, a to nejpozději do začátku plnění Díla podle tohoto příkazu. V případě, že nevhodný příkaz brání Zhotoviteli v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit do doby změny nebo zrušení Příkazu Objednatelem nebo má právo od smlouvy odstoupit; o dobu, po kterou bylo Dílo z tohoto důvodu přerušeno, se prodlužuje doba plnění Díla stanovená v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением Díla podle předchozí věty. V případě, že Objednatel trvá na zpracování Díla podle nevhodného příkazu Objednatele, nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost příkazu.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši **339 250,- Kč** (slovy třístatřicetdevět tisíc dvěstěpadesát korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH. Při sazbě 21 % DPH činí **0,- Kč**, cena díla s DPH je ve výši **339 250,- Kč**.

2. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a úkonů, které jsou součástí předložené nabídky; tím není dotčeno ustanovení článku II. odst. 3 věta třetí.
3. Objednatel zaplatí cenu Díla, či jeho části (dílčí plnění), Zhotoviteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví do 15 dnů od předání.

4. Cena díla bude hrazena fakturou:

Platba bude prováděna po odevzdání dílčích částí dokumentace následovně:

Podklady	listopad 2025	87 500,-Kč
Koncept dokumentace	únor 2026	30 000,-Kč
Čistopis dokumentace	duben 2026	82 500,-Kč
Inženýrská činnost a žádost o povolení záměru	2 měsíce od dokončení čistopisu PD	37 500,-Kč
Předání elektronicky + tisky vybraných částí, předání povolení záměru	1 měsíc od vydání povolení záměru	3 500,-Kč
Dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, rozpočet, tisky	3 měsíce od vydání povolení záměru	98 250,-Kč

Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli výstupy každého dílčího plnění.

Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.

5. DPH bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

IV.

Kontrola díla

1. Smluvní strany se dohodly na kontrole Díla, která bude provedena na kontrolních dnech. Kontrolní dny svolává Zhotovitel.

2. Pokud z výsledku zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Zhotovitel zajistit na své náklady nápravu a provedení Díla v přiměřené dodatečné době. Nejednají-li Zhotovitel v této době nápravu Díla a postup Zhotovitele vede nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti směřující k dosažení účelu této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

Ve Skalici dne.....

.....
Mgr. Petr Řezníček
Ředitel IEVA, z.ú.
„Objednatel“

.....
Lukáš Krejčí
jednatel společnosti
„Zhotovitel“

Příloha: Nabídkový rozpočet na projekční a další služby