
DS25000444

V 0125 SD PD PL

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy
objednatele: DS25000444

Čl. I.
Účastníci smlouvy

Zhotovitel: FORT 21, s.r.o.
Sídlo: Lidická 21, Josefov, 551 02 Jaroměř
IČO: 27499791
DIČ: CZ27499791
Číslo účtu: 35-7093320207/0100
Zastoupena Ing. Tomášem Valáškem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C22627
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Telefon
E-mail:

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.
Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

1. Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Valášek, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Valášek, autorizovaný inženýr pro poz. stavby

ČKAIT 0602344
2. Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele:

- ve věcech smluvních: Bc. Jan Borůvka, starosta
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  - ve věcech technických: Ing. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města  
 

3. Osoby oprávněné předávat a přejímat dílo: 
- za zhotovitele:   Ing. Tomáš Valášek, jednatel  
- za objednatele:  Ing. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města  

 
Čl. II.     

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílčí projektovou dokumentaci – změna stavby 

před dokončením včetně inženýrské činnosƟ pro akci „Mateřská škola Jaroměř – navyšování 
kapacit – přístavba MŠ Na Zavadilce“. 

2. Rozsah projektové dokumentace a souvisejících prací (dále jen souhrnně jako „dílo“): 
2.1. Dílčí projektová dokumentace změna stavby před dokončením - nové pavilony v MŠ 

Zavadilce. 
2.1.1. Inženýrská činnost spojená se zpracováním díla a podkladů k žádosƟ o vydání 

souhlasného stanoviska HZS Náchod včetně podání žádosƟ. 
2.1.2. Podání úplné žádosƟ na příslušný stavební úřad včetně všech povinných příloh. 

3. Členění projektové dokumentace bude v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a příslušných 
vyhlášek, v platném znění. 
 

Čl. III.  

Technický standard díla a licence 
1. Dílo bude zpracováno v souladu se závaznými technickými normami, platnými zákony a 

vyhláškami a v souladu s řešeními obvyklými v daném oboru. 
2. Dílčí projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání potřebného souhlasného 

stanoviska HSZ, projednání s orgány státní správy a k realizaci díla. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu náleží autorská práva k vytvořenému dílu, které je předmětem této 

smlouvy. Zhotovitel souhlasí s postoupením licence na objednatele, popř. na třeơ osobu 
objednatelem. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel, popř. jím pověřená osoba, mohl 
s předmětem díla, které bude protokolárně předáno objednateli, volně nakládat včetně 
provádění zásahů a změn, kdy však za tyto zásahy a změny zhotovitel nenese žádnou 
odpovědnost. Cena za licenci je již obsažena ve smluvní ceně díla.  
 

Čl. IV.  
Termíny a způsob předání 
1. Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 15. 10. 2025 v sídle objednatele včetně podání 

žádosơ na příslušný stavební úřad a HZS Náchod.  
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Přejímací řízení musí být ukončeno do 5 pracovních dní od jeho zahájení, 
nejpozději však do 10 pracovních dní po smluvním termínu pro dokončení a předání díla.  

3. Dílo v rozsahu dle čl. II., odst. 2. předá zhotovitel objednateli v počtu 3x Ɵštěné pare a 
elektronicky 1x CD a 1x na Flask disku či SSD disku včetně výkresů ve formátu PDF i v otevřených 
formátech (např. DWG). VýƟsky pro inženýrskou činnost spojenou nejsou v těchto pare 
obsaženy. Potřebný počet výƟsků si zajisơ na svoje náklady zhotovitel. 

4. Předání čistopisů proběhne v sídle objednatele. Předání a převzeơ díla dle čl. II. odst. 2. bude 
zástupci obou stran stvrzeno podpisy v předávacím protokolu připraveném zhotovitelem. Za 
předpokladu, že se dílo jeví jako úplné a odpovídá rozsahu definovanému v této smlouvě, je 
objednatel povinen dílo převzít a převzeơ díla potvrdit podpisem v předávacím protokolu. 

Elektronický podpis: 11.9.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Marcela Holda, DiS.
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 15.12.2025 09:33 +01:00
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Případné nepřevzeơ díla je objednatel povinen písemně zdůvodnit v předávacím protokolu. 
V opačném případě, nebo pokud důvody odmítnuơ díla nejsou v souladu s ơmto ustanovením, 
je dílo považováno za předané i v případě jeho nepřevzeơ objednatelem. 

5. Následně začne kontrolní řízení čistopisu dílčí projektové dokumentace, kde se kontroluje 
úplnost dokumentace a zapracování všech akceptovaných připomínek objednatele do 
dokumentace. Touto kontrolou, provedenou objednatelem, se zhotovitel jakkoliv nezříká 
odpovědnosƟ za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace, resp. předmětu 
díla. 

 
Čl. V.  

Práva a povinnosƟ účastníků smlouvy 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli informace, zajisƟt mu přístup na místo hmotné 

realizace díla a umožnit mu provedení podrobného průzkumu.  
2. Povinnosơ objednatele je informovat včas zhotovitele o všech okolnostech, které mohou mít 

rozhodující vliv na provedení díla. V případě potřeby poskytne objednatel na písemné vyžádání 
zhotovitele další podklady nebo spolupůsobení nezbytné pro vypracování předmětu plnění.  

3. Dílčí projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, musí předmět zadání řešit 
komplexně. Zhotovitel se zavazuje, coby odborně způsobilá osoba, se s místem plnění osobně a 
podrobně seznámit, tj. na místo se fyzicky dostavit a posoudit možné návaznosƟ, které mohou 
mít podstatný vliv pro následnou realizaci díla objednatelem (tj. následná realizace dle 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy). Zhotovitel je povinen na takovéto 
případné souvislosƟ, nad rámec zadání objednatele upozornit, a to písemně. Toto upozornění 
musí být ze strany zhotovitele prokazatelně objednateli předáno v rámci přípravných prací či 
v rámci tvoření díla – tvoření dílčí projektové dokumentace – nikoliv až při jeho předání.  

4. Pokud v průběhu prací bude objednatel požadovat změny v rozsahu předmětu díla nebo dojde 
ke změně či úpravě zadání, je na vůli smluvních stran dohodnout se na odpovídající úpravě ceny 
a termínu dodání dle čl. IV. a čl. VI. této smlouvy. Nový rozsah díla, ceny a termíny budou 
dohodnuty formou dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo ke schválení před zahájením inženýrské činnosƟ, 
připomínky objednatel předá zhotoviteli do 10 pracovních dní, jinak je dílo považováno za 
schválené.  

6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání svolaných objednatelem k posouzení rozpracované 
dokumentace. Jednání se uskuteční vždy v sídle objednatele v dohodnutém termínu. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
8. Zhotovitel může pověřit provedením čásƟ díla jinou osobu (poddodavatele). Výlučná 

odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za řádné provedení díla ơm však není dotčena. 
9. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených 

v této smlouvě, a to v souladu s platnými předpisy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za 
škody způsobené případnými administraƟvními, technickými nebo jinými nedostatky předané 
dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Pokud 
se v budoucnu ukáže, že podle dokumentace realizované dílo má vady, a to právě z důvodu 
nesprávnosƟ či neúplnosƟ dokumentace, nese zhotovitel plně náklady na odstranění těchto vad, 
popř. újmy vzniklé v souvislosƟ s nesprávnou či neúplnou projektovou dokumentací. 

 
Čl. VI.  
Ujednání o ceně 
1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 51 200,- Kč bez DPH, slovy padesát jedna Ɵsíc dvě stě 

Korun českých, z toho: 

Elektronický podpis: 11.9.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Marcela Holda, DiS.
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 15.12.2025 09:33 +01:00
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a) dílčí projektová dokumentace – změna stavby před dokončením: 44 800,- Kč bez DPH 
b) inženýrská činnost: 6 400,- Kč bez DPH 

            
2. Faktura bude vystavena samostatně, nejdříve v den ukončení přejímacího řízení dílčí projektové 

dokumentace. 
3. Cena je ujednána pevnou částkou, zhotovitel tedy není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si 

dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno, ledaže se objednatel se 
zhotovitelem dohodnou na navýšení ceny z důvodu nepředpokládaných okolnosơ, o kterých 
objednatel uzná, že ani on je nepředpokládal.  

4. Cena díla neobsahuje náklady za projektové práce na případných stavbou vyvolaných přeložkách 
inženýrských síơ, geotechnický a dendrologický průzkum, za dokumentaci případných jiných 
profesí, za případné vyněơ ze ZPF, za dopravně inženýrské opatření, za oddělovací geometrický 
plán. Cena díla neobsahuje náklady za výkon autorského dozoru.  

5. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dní od obdržení písemného požadavku objednatele 
podat k přepravě doporučeně poštou na adresu objednatele doƟsk dokumentace 
v požadovaném počtu pare. Předání a převzeơ díla bude zástupci obou stran stvrzeno podpisy 
v předávacím protokolu připraveném zhotovitelem a zaslaném spolu s předávaným doƟskem 
dokumentace. 

6. Za jeden víceƟsk díla navíc oproƟ počtu sjednanému v čl. IV. odst. 2 bude objednateli účtována 
cena 1 000,- Kč bez DPH. 
 

Čl. VII.  
Platební podmínky 
1. Cena díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v souladu 

s fakturou zhotovitele, která bude objednateli vystavena až ukončení přejímacího řízení 
projektového dokumentace.  

2. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 
dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do 
datové schránky objednatele: sbwbzd5. Smluvní strany se dohodly, že k jinému doručení se 
nepřihlíží. 

3. Povinnost zaplaƟt cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
4. Faktura musí mít všechny náležitosƟ daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. 

- označení věřitele a dlužníka a jejich sídla včetně adresy, DIČ, IČO 
- označení díla a místa plnění 
- číslo smlouvy 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosƟ 
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu 
- přílohu doklad o předání a převzeơ díla potvrzený zástupci obou smluvních stran 

5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosƟ daňového dokladu nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její 
splatnosƟ, vráƟt zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. 
Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosƟ. 

6. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.  
7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnuơ zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 

smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 
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235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla 
(čásƟ díla) bez DPH. 
 

Čl. VIII.  
Záruční podmínky 
1. Záruční doba na technickou a formální správnost a úplnost díla činí 60 měsíců.  
2. V případě záručních vad díla zhotovitel tyto neprodleně bezplatně odstraní. Po odstranění těchto 

vad je objednatel povinen dílo převzít. 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použiơm informací a/nebo podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče zjisƟt jejich 
nevhodnost, nesprávnost nebo neúplnost anebo na ni písemně upozornil objednatele a ten 
nezjednal nápravu nebo na jejich použiơ trval.  

4. V případě nesrovnalosơ mezi jednotlivými částmi dokumentace plaơ, že: 

 kóty napsané na výkresu plaơ, i když se liší od velikosơ odměřených na stejném 
výkresu, 

 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu, 

 textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 

 úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech, 

 požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami 

 výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech 
Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data. 

5. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy o dílo má platnou pojistnou 
smlouvu profesní odpovědnosƟ za škodu s limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč. 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude pojištěn po dobu záruky stanovené touto smlouvou. 
 

Čl. IX.  
Porušení smluvních povinnosơ 
1. V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. IV. této smlouvy zaplaơ 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.  
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla nebo její čásƟ zaplaơ objednatel 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
3. Pokud se v rámci záruční doby (dle čl. VIII. této smlouvy) ukáže, že zhotovitel hrubě porušil svoji 

povinnost dle čl. V. odst. 3., což vedlo k návrhu objekƟvně nevhodného řešení, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši až 50 % z ceny díla (viz čl. IV. 
této smlouvy).  

4. Pokud se v rámci záruční doby (dle čl. VIII. této smlouvy) ukáže, že zhotovitel hrubě porušil svoji 
povinnost dle čl. V. odst. 3. či čl. V. odst. 4., což prodražuje realizaci díla (dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace) o více jak 15 %, může objednatel požadovat po zhotoviteli 
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši až 50 % z ceny díla (viz čl. IV. této smlouvy). Zhotovitel 
se může z tohoto nároku objednatele vyvinit pouze na základě čl. VIII. 3. 

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 
ustoupit. 

6. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvních pokut. 
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7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné 
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

 
Čl. X.  
Odstoupení od smlouvy 
1. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nesplní některý z bodů o 

jeho povinnostech dle čl. V. této smlouvy. 
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k jakémukoliv porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele. 
3. Smluvní strany vylučují použiơ ustanovení § 2382 Občanského zákoníku o odstoupení od 

Smlouvy z důvodu změny přesvědčení zhotovitele, coby autora díla.  
 

Čl. XI.  
Závěrečná ujednání 
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků. 
2. Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně. 
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, 

a to prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka 
považována za doručenou též uplynuơm úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, 
případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení, bude-li adresát na 
uvedené adrese neznámý. 

4. Objednatel nesmí předané dílo v Ɵštěné i elektronické podobě ani jeho část předávat třeơ 
straně, kopírovat nebo jiným způsobem šířit nebo užít za jiným účelem, než ke kterému je určeno 
bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele dokumentace, vyjma třeơch osob, které se 
budou podílet na administraƟvní přípravě a realizaci předmětu díla. 

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem znepřístupní třeơm osobám a bez písemného souhlasu tyto informace 
nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.  

6. Je-li tato smlouva uzavírána v lisƟnné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě 
ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový 
soubor této smlouvy. 

7. Pro všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosƟ s ní, sjednávají strany příslušnost věcně 
příslušného soudu dle sídla objednatele. 

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně 
informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro noƟfikaci o uveřejnění. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah 
smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, 
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších 
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv. 

Elektronický podpis: 11.9.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Marcela Holda, DiS.
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
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12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy 
v registru provede výhradně objednatel.  

13. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a nabývá 
účinnosƟ dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

14. Tato smlouva byla schválena na jednání rady města dne 10. 09. 2025 pod číslem usnesení 1167-
19-2025-OMM-RM, a to nadpoloviční většinou všech členů rady. 

 
 
Přílohy smlouvy:  
CN - N2025_223 Město Jaroměř_MŠ Na Zavadilce_ změna stavby 
 
 
V Jaroměři dne ………..…………  
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Valášek, jednatel 

V Jaroměři dne ………..…………  
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Objednatel: 
Bc. Jan Borůvka, starosta 
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Město Jaroměř N2025/223
Odbor majetku města
Bc. Eva Neprašová
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
IČ 00272728

Cenová nabídka
Vypracování dílčí PD - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ - NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT
PŘÍSTAVBA MŠ NA ZAVADILCE
St.p.č. 1877/11, p.č. 1877/7, k.ú. Jaroměř

Počet Mj Cena za Mj
Cena celkem v Kč

bez DPH

1 56 800 44 800,00 Kč

2 8 800 6 400,00 Kč

3 51 200,00 Kč

4 10 752,00 Kč

5 61 952,00 Kč

Poznámky:

Služba - funkce

Vypracování dílčí projektové
dokumentace - ZMĚNA STAVBY
PŘED DOKONČENÍM

Dokumentace bude zpracována v potřebném rozsahu (části A - D: stavební část, PBŘ) tak,
aby bylo zajištěno vydání souhlasného stanoviska HZS Náchod

Vypracování výše uvedené dokumentace je podmínkou HZS Náchod pro vydání závazného
stanoviska k užívání stavby nových pavilonů MŠ.

Celkem vč. DPH

DPH

Na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby požaduje Hasičský záchranný
sbor zpracovat a předložit ke schválení projektovou dokumentaci ZMĚNA STAVBY PŘED
DOKONČENÍM.

Inženýrská činnost - zajištění vydání
souhlasného stanoviska HZS Náchod

Celkem bez DPH



Platební podmínky:

Dokumentace bude s žádostí o vydání stanoviska předložena nejpozději 15.10.2025

Autorizovaný inženýr pro PS - ČKAIT 0602344
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Ing. Tomáš Valášek
jednatel společnosti

V Jaroměři, dne 25.8.2025

- faktura bude vydáno po získání souhlasného stanoviska HZS Náchod


