



## Smlouva

**„Most ev.č. 18019-2 Božkov - oprava povrchového mostního závěru nad opěrou OP4“**  
uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)  
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010437  
číslo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (přímé zadání).

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Dodavatel:

##### **PRO-MOSTY s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16057 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Ořešská 1061/57, Řeporyje, 15500 Praha 5

zastoupená: Ing. Martin Krátký - jednatel, Ing. Marek Vachtl - jednatel

Jednatelé zastupují společnost společně.

IČO: 22556761 DIČ: CZ 22556761

e-mail:

(dále jen „dodavatel“)

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Závazek dodavatele: provedení opravy protékajícího povrchového mostního závěru s ocelovými lištami a jednoduchým pryžovým těsnícím pásem – GHH A60 nad OP4 u mostu ev.č. 18019-2 přes Úslavu v Plzni dle cenové nabídky.

Zhotovitel musí disponovat dopravním značením k zajištění objíždění pracovního místa nebo DIO a jeho případné projednání u přísl. orgánu PČR a přísl. sp. staveb. úřadu. Zjištění existence inženýrských sítí v zájmovém území a jejich případné vytyčení si zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

(dále jen „předmět plnění“).

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 30. 11. 2025.

2.4. Záruka 60 měsíců.

### **III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: **433 549,56 Kč bez DPH.**  
(dále jen „cena plnění“)
- 3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Cena plnění bude objednatelům hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného dodavatelem po poskytnutí plnění.
- 3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele
- 3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: [REDAKCE] a to samostatně v jednom emailu.
- 3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

### **IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že:
  - a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této smlouvy,
  - b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení.

### **V. SMLUVNÍ POKUTY**

- 5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. odst. 2.3. této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele.
- 5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

### **VI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI**

- 6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před nabytím účinnosti této smlouvy.
- 7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této smlouvy nejbližší.
- 7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## **PŘÍLOHY**

- Příloha č. 1 – Cenové nabídka

*objednatel:*

*dodavatel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Jiří Velíšek  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**PRO-MOSTY s.r.o.**  
Ing. Martin Krátký  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

---

**PRO-MOSTY s.r.o.**  
Ing. Marek Vachtl  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

**I**  
Za administrativní správnost: \_\_\_\_\_

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Most 18019-2, oprava povrchového mostního závěru nad OP4	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo	Plzeň - Božkov	
		IČO	DIČ	
Objednatel	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Projektant				
Zhotovitel		PRO-MOSTY s.r.o.		
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		03.09.2025	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	109 122,61	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	159 416,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 440,53	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 569,51	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	161 000,00
7	ZRN (ř.)		272 549,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	161 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>433 549,56</b>	
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	12,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	433 549,56	91 045,41		
				<b>Cena s DPH</b>		<b>524 594,97</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most 18019-2, oprava povrchového mostního závěru nad OP4

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: PRO-MOSTY s.r.o.

Místo: Plzeň - Božkov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>109 122,61</b>	<b>159 416,91</b>	<b>268 539,52</b>	<b>3,196</b>	<b>3,701</b>
1	Zemní práce	81,27	4 886,73	4 968,00	0,000	3,105
5	Komunikace pozemní	13 504,32	7 933,68	21 438,00	2,728	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 063,56	146 377,70	238 441,26	0,468	0,596
997	Doprava suti a vybouraných hmot	3 473,46	218,80	3 692,26	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 440,53</b>	<b>1 569,51</b>	<b>4 010,04</b>	<b>0,060</b>	<b>0,099</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 440,53	1 569,51	4 010,04	0,060	0,099
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	37 000,00	37 000,00	0,000	0,000
VRN6	Územní vlivy	0,00	36 000,00	36 000,00	0,000	0,000
VRN7	Provozní vlivy	0,00	88 000,00	88 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>111 563,14</b>	<b>321 986,42</b>	<b>433 549,56</b>	<b>3,256</b>	<b>3,800</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Most 18019-2, oprava povrchového mostního závěru nad OP4**

**Objekt:**

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: PRO-MOSTY s.r.o.

Místo: Plzeň - Božkov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>109 122,61</b>	<b>159 416,91</b>	<b>268 539,52</b>		<b>3,196</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>81,27</b>	<b>4 886,73</b>	<b>4 968,00</b>		<b>0,000</b>
1	221	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	27,000	184,00	81,27	4 886,73	4 968,00	0,000	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>13 504,32</b>	<b>7 933,68</b>	<b>21 438,00</b>		<b>2,728</b>
2	221	572151112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů litým asfaltem MA (LA) tl přes 30 do 40 mm	m2	27,000	794,00	13 504,32	7 933,68	21 438,00	0,101	2,728
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>92 063,56</b>	<b>146 377,70</b>	<b>238 441,26</b>		<b>0,468</b>
3	221	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	33,600	56,70	503,66	1 401,46	1 905,12	0,000	0,007
4	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	45,000	214,00	2 458,35	7 171,65	9 630,00	0,000	0,001
5	211	931941112	Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 100 mm - údržba: výměna těsnícího profilu	m	12,740	15 251,00	66 072,83	128 224,91	194 297,74	0,007	0,088
6	211	936941121	Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu	kus	2,000	524,00	381,38	666,62	1 048,00	0,002	0,004
7	316	31633000	odvodňovací trubička mostní izolace nerezová DN 50 délka 0,5m	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,003	0,005
8	005	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	0,800	3 140,00	2 005,75	506,25	2 512,00	0,001	0,001
9	005	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	9,000	251,00	178,47	2 080,53	2 259,00	0,000	0,000
10	005	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,000	26,60	0,00	239,40	239,40	0,000	0,000
11	005	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	9,000	2 450,00	15 963,12	6 086,88	22 050,00	0,040	0,363
<b>997 Doprava sutí a vybouraných hmot</b>							<b>3 473,46</b>	<b>218,80</b>	<b>3 692,26</b>		<b>0,000</b>
12	006	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3,800	48,50	19,46	164,84	184,30	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Most 18019-2, oprava povrchového mostního závěru nad OP4**

**Objekt:**

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: PRO-MOSTY s.r.o.

Místo: Plzeň - Božkov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,800	14,20	0,00	53,96	53,96	0,000	0,000
14	013	997013645	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,100	3 140,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,000	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 2 440,53 1 569,51 4 010,04 0,060**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 440,53 1 569,51 4 010,04 0,060**

15	711	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvourstvých z plochy vodorovné	m2	9,000	60,20	0,00	541,80	541,80	0,000	0,000
16	711	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	9,000	129,00	133,29	1 027,71	1 161,00	0,000	0,003
17	628	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	10,440	221,00	2 307,24	0,00	2 307,24	0,005	0,056
					9 * 1,16	10,440					

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 161 000,00 161 000,00 0,000**

**VRN3 Zařízení staveniště 0,00 37 000,00 37 000,00 0,000**

18	000	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,000	0,000
----	-----	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	-------	-------

**VRN6 Územní vlivy 0,00 36 000,00 36 000,00 0,000**

19	000	060001000	Územní vlivy - práce ve 2 etapách	KPL	1,000	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,000	0,000
----	-----	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	-------	-------

**VRN7 Provozní vlivy 0,00 88 000,00 88 000,00 0,000**

20	000	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,000	0,000
21	000	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) 2 etapy	kpl	1,000	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,000	0,000

**Celkem 111 563,14 321 986,42 433 549,56 3,256**