
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

městská část Praha 12 

Sídlo:   Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 

V zastoupení:  Ing. Vojtěch Kos MBA, starosta 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru    
    investic a správy majetku 

 

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí oddělení investic, odboru 
investic a správy majetku 

IČO:   00231151 

Telefon:  +420 244 028 111 

E-mail:   podatelna@praha12.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  80039-2000762389/0800 

Webové stránky: https://www.praha12.cz/   

Datová schránka: ktcbbxd 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o. 

Sídlo:   Praha, Bělohorská 242/77, PSČ 16900 

V zastoupení:  Marek Veselý, jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Větrovský 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Tomáš Větrovský 

IČO:   24260517 

Telefon:  

E-mail:   marek.vesely@getsro.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  2

Webové stránky: w

Datová schránka: 5yqjmi7   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na dodávky vedené pod názvem 
„ZŠ Zárubova – rekonstrukce kuchyně – dodávky“, část 1: „Technologické vybavení kuchyně ZŠ 
Zárubova“ zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
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1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.3. Vymezení některých pojmů: 

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

1.3.6. Předáním a převzetím místa plnění se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění v termínu dle této smlouvy. 

1.3.7. Zahájením realizace díla se rozumí činnost zhotovitele se započetím realizace díla 

v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Dokončením díla se rozumí činnost zhotovitele s dokončením realizace díla v termínu 
dle této smlouvy. 

1.3.9. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel 
předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž technologického vybavení kuchyně základní 
školy ZŠ Zárubova. (dále jen „dodávka“ nebo „dílo“). Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a 
služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Dodávka bude realizována způsobem na části a 
to následujícím způsobem na: 

a) dodávku gastrovybavení nevyžadující zaměření skutečného stavu stavby (doměrky 
varných bloků) která bude uskladněna v objektu budovy školy do doby samotné instalace 

b) dodávku gastrovybavení vyžadujících zaměření skutečného stavu stavby (doměrky 
varných bloků) instalace, montáž a uvedení do provozu v prostoru rekonstruované 
kuchyně 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 7. 8. 2025, která je jako Příloha č. 01 

volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 
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2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 30. 9. 2025, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou 
této smlouvy, 

2.3.4. dokumentací pro provedení stavby „ZŠ Zárubova – celková rekonstrukce kuchyně“, 

která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.  

2.3.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, ZD a DPS, obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a 
kvalitativními normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele 
a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH  15 650 930,- Kč 

DPH 3 286 695,30,- Kč 

Cena díla včetně DPH  18 937 625,- Kč 

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 15 650 930,- Kč bez DPH (slovy: patnáct 
milionů šest set padesát tisíc devět set třicet korun českých); (dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora 

v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení místa plnění vč. napojení na inženýrské 
sítě v místě plnění, a to ve spolupráci a v součinnosti se zhotovitelem díla v rámci první 
části veřejné zakázky, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,  
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3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, (zhotovitel je povinen na své náklady osadit 
podružné měření na použitá media), 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na místě plnění. Tyto okolnosti 

a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a 
náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 

položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a 
předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech 
postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 

oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených 
pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90 % 

z celkové ceny za dílo. Zbylých 10 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého 
díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, 
že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání 
a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
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v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 
zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude 

včetně všech jejich příloh zaslána elektronicky na podatelnu objednatele 
podatelna@praha12.cz a rovněž bude předána na adresu podatelny: Generála Šišky 2375/6, 

143 00 Praha 4, a to v podobě 2 tištěných originálů. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 

stanovuje do 30 dnů od data jejich listinného doručení na adresu objednatele: Generála Šišky 
2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany.  

3.17. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v čl. 4. této smlouvy a časovému harmonogramu plnění díla, popřípadě pokud je Zhotovitel 

v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel vůči 
objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín zahájení části plnění dle bodu 4.1.4. a): ode dne účinnosti smlouvy; 

4.1.2. termín předání a převzetí místa plnění části dle bodu 4.1.4. b): na výzvu objednatele; 

4.1.3. termín zahájení: v den předání místa plnění zhotoviteli;  

4.1.4. termín dokončení prací (díla):  

a) dodávku gastrovybavení nevyžadující zaměření skutečného stavu stavby (doměrky 
varných bloků) která bude uskladněna v objektu budovy školy do doby samotné 
instalace nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy 

b) dodávku gastrovybavení vyžadujících zaměření skutečného stavu stavby (doměrky 
varných bloků) instalace, montáž a uvedení do provozu v prostoru rekonstruované 
kuchyně 26.08.2026. 

 Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 

díla bez vad a nedodělků; 

4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.4. této 
Smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného místa plnění: v den dokončení prací dle čl. 4.1.4. této 
Smlouvy. 

4.1.7. Práce mohou částečně probíhat i za provozu školy, a to v době mimo letní prázdniny, 
takové práce musí co nejméně omezovat chod školského zařízení a musí být tomu 
přizpůsobeny. 
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4.2. Současně s odevzdáním místa plnění odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky DPS v tištěné 
podobě a 1 komplet DPS v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; 

dále všechny doklady a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti 
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím místa plnění 
odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.12., 8.7. a 10.2. této smlouvy. O předání 
a převzetí místa plnění bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Současně s odevzdáním místa plnění objednatel vymezí přesně prostor místa plnění. 
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit místo plnění dle plánu BOZP.  

4.4. Zhotovitel zabezpečuje zařízení místa plnění za účelem provedení díla a v souladu 

s požadavky objednatele. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 hodin 

večer a hlučné práce výhradně jen od 08:00 hodin ráno do 18:00 hodin večer. 

4.6. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění díla vedoucího 
zakázky Tomáše Větrovského (dále jen „vedoucí zakázky“).  

4.7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti 
díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí 
obsahovat zejména revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, 
atesty a certifikáty k použitým a záruční listy.  

4.9. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení 
provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny písemným 
protokolem, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.4. této 
Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění 
díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 3 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických 
podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují. 

4.10. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a prací v této 
smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.11. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.12. Zhotovitel se zavazuje k okamžiku předání místa plnění zpracovat a objednateli předložit 
časový a finanční harmonogram plnění díla. Časový harmonogram bude uveden v týdnech a 
finanční harmonogram bude uveden v měsících. Časový a finanční harmonogram prací je 
v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, 

upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 

4.13. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20 % ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 

víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
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provedení dalších dodávek a prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20 % ceny 

plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, 
kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín 
dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku 
Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona. 

4.14. Termíny provedení díla je možno prodloužit také o dobu nutného přerušení prací při 
působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně 
objednatele – například při nutných změnách projektovaného řešení. Termíny provedení 
prací z těchto důvodu se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací 
z těchto důvodů objednatele písemně upozornil.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci 

vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí místa plnění, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce v místě plnění. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění, pokud tak 

stanoví jiný právní předpis. 

5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení 
splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, jejíž výše je oběma smluvními stranami považována za 
přiměřenou. 

5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo.  

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 

kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
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5.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 
Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 
plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5.11. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

5.12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla poskytnout maximální součinnost smluvní straně 
objednatele – zhotoviteli stavebních prací. 

 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne uvedení 
do provozu a protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za to, že provedené práce a dodávky budou bez vad a budou mít 
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 
při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, 
faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních 
vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, 

s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude 
reklamovaná vada v režimu „havárie“ (např. vada, která ohrožuje uživatele díla), pak se 
v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin 
od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 

který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí. 
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7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to 

písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, 
revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem 
dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích 
příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související 
s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla 
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 dnů.  

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 

termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.8. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

7.4. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.4. této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí místo plnění a odstraní 
veškeré zařízení místa plnění a provede závěrečný úklid místa provádění díla.  

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 

v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.6.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.4.1. Vedoucí zakázky: Tomáš Větrovský 

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném 
souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí 
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splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována objednatelem 
v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli 
nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem 
realizačního týmu. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí místa plnění. 

8.6. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.6.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.4. této smlouvy. 

8.6.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.6.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.6.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.6.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí místa plnění dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, 
předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od 
doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.10. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.7. 

této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 
Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
stanovena v ZD. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději 
do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem.  

8.11. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.7. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli písemně nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel 

takové změny podzhotovitelů odsouhlasí písemně nejpozději do 5 pracovních dnů od 
předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za 
splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel 
udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své 
rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit. 

8.12. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, 
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všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených 
s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál 
této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.2. 

této smlouvy. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce v místě plnění. 

8.15. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.16. Budou-li v místě plnění vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

8.19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou v místě plnění. 

8.21. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor místa plnění, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.22. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.23. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.23.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele; 

8.23.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 
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8.23.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako podzhotovitelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 

předloží objednateli nejpozději při převzetí místa plnění dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této 
skutečnosti se provede písemný zápis. 

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Bankovní záruky/zádržné 

11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy.  

11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného 
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu. 
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12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním místa plnění zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným předáním místa plnění zhotoviteli.  

12.3. Obdobně v případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím místa plnění dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s řádným převzetím místa plnění.  

12.4. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy. 

12.5. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

12.6. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci 

pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. 

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plněním dle čl. 4.1.3. této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.4. této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

12.10. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a dále současně 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za každou vadu. 

12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 

% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem 
k odstranění reklamačních vad. 

12.12. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 
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12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním, 

12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit místo plnění ve 

lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením místa plnění. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění díla a řádně písemně zaznamenaných s poznámkou 
„OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ 
takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající 
kvalitě. 

12.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.23.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.16. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.23.2. a čl. 8.23.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.17. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.19. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany 
s likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
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13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.12. této smlouvy, a to o více 
jak 14 kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě 
ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele. 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

14.  Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla, stanovení vzájemných 
práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

15.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 
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15.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke 
svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních 
údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a 
opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 

písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

15.10. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 7. 8. 2025 předložená v zadávacím 
řízení – v elektronické podobě  

02. Příloha č. 02a, 02b – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – 

v listinné podobě  

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 30. 6. 2025 – v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – DPS – v elektronické podobě na CD/DVD 

15.12. Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválená usnesením Rady MČ Praha 12 č.   
             R-132-003-25 dne 2. 9. 2025. 
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Objednatel       Zhotovitel 

 

 

V Praze dne (dle el. podpisu)     V Praze dne (dle el. podpisu) 

……………………………………………………    …………………………………………………… 

městská část Praha 12      GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o. 

Ing. Vojtěch Kos, MBA      Marek Veselý 

starosta       jednatel 

 



A B C
HSV Dodávky 225,92 0,00 10 929,38

Montáž 25 134,58 0,00 16 800,00
PSV Dodávky 14 365 721,00 0,00 5 600,00

Montáž 1 212 319,00 4 200,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

10 000,00
15 613 401,00 0,00 37 529,38

0,00 0,00 0,00
15 613 401,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 15 650 930,00

15 650 930,00 3 286 695,30 18 937 625,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Městská část Praha 12,Generála Šišky 
2375/6, Praha

MIKRO PRAHA spol s.r.
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Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum: 05.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ing JavůrekJKSO:

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN před slevou
Sleva %
ZRN po slevě

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Zhotovitel

Datum, razítk

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,07 15 613 401,00 10 929,38

16 800,00 16 800,00
5 600,00 5 600,00
4 200,00 4 200,00

0,00 0,00
0,00 0,00

37 529,38

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

00231151/CZ00231151

27145611/CZ27145611

406

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Městská část Praha 12,Generála Šišky 
2375/6, Praha

MIKRO PRAHA spol s.r.

 

 

Ing Javůrek

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ -  ZŠ 
ZÁRUBOVA   technologie kuchyně a 
zařízení jídelny
Oprava a rekonstrukce

ZÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, 
PRAHA 12

 

 05.05.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.

Datum:JKSO:

Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem ORN

Celkem VRN 37 529,38

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH Cenová
     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

    
794     14 365 721,00 1 212 319,00 15 578 040,00 0,54

250 794112 kus 1,00 14 178 439,83 21 13 791 123,73 387 316,10 14 178 439,83 0,18 0,18 RTS /Vlastní
251 794112 kus 1,00 825 002,90 21 0,00 825 002,90 825 002,90 0,18 0,18 RTS /Vlastní
252 794112 kus 1,00 574 597,27 21 574 597,27 0,00 574 597,27 0,18 0,18 RTS /Vlastní

795     0,00 0,00 0,00 0,00
253 7951214VD ks 0,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS /Vlastní
254 7951215VD ks 0,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS /Vlastní

95     225,92 25 134,58 25 360,50 0,03
261 952901111R00 m2 714,42 25,00 21 225,92 17 634,58 17 860,50 0,00 0,03 RTS /Vlastní

262 952902110R00 m2 500,00 15,00 21 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 RTS /Vlastní

H99     0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
287 999281148R00 t 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS /Vlastní

15 613 400,50 RTS /Vlastní
0,00

15 613 401,00
Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ -  ZŠ ZÁRUBOVA   technologie kuchyně a zařízení 
jídelny

Oprava a rekonstrukce

ZÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, PRAHA 12

Rozměry
Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Nezařazeno

Městská část Praha 12,Generála Šišky 2375/6, Praha

MIKRO PRAHA spol s.r.

 

Ing Javůrek

Zkrácený popis

 

 

 

 

05.05.2025

zařízení kuchyní
D+M zařízení list 4
D+M Celkem monitoring HACCP
D+M Rozpočet inventář celkem
Vybavení ostatní

Ostatní přesuny hmot

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti prúběžné po dobu výstavby denně dle 
potřebby

D+M    Stůl jídelní 1400 x 700
D+M kovová jídelní židle do školních provozů

Celkem před slevou:
Celková sleva (%):
Celkem po slevě:

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením



poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení
Závazný postup vyplnění výkazu výměr uchazeče o dodávku technologie gastro:
Kromě ceny zařízení a prací  bude vyplněn typ nabízeného zařízení.

Uchazeč v nabídce předloží platné certifikáty o tom, že je:
- certifikovaný dodavatel nabízené technologie
- certifikovaný servisní zástupce pro montáž, zaškolení a záruční i pozáruční servis
nabízené technologie.
Uvedené certifikáty musí být vystaveny a podepsány (autorizovány) přímo výrobcem
nabízeného gastrozařízení, případně pověřeným zástupcem firmy v ČR.

Předložení certifikátů se týká  konkrétně:
Nerezový nábytek souhrnně, 
1-11: poz 1, 3,  11, 14, 15, 61
1-20: poz 1

K těmto pozicím bude doložen technický nebo katalogový list: 
1-11: poz 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19,  20, 21,  38, 42, 50, 61, 73, 74, 75, 79, 81
1-20: poz 1, 
01-21: poz 1, 2, 3 
01-22: CHB
01-24: poz 1, 1a
01-25: CHB 
Monitoring HACCP souhrnné řešení

Závazné požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu, pokud není podrobně 
uvedeno u položek ve výkazy výměr (mj. materiály a zpracování nerezového nábytku), jsou popsány v TZ. 
Uchazeč v nabídce prokáže, že standardy splní.

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se 
nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 5% nebo v rámci dané 
tolerance. Elektrický příkon: pokud není tolerance u zařízení uvedena, připouští se odchylka ± 5%. Přesné rozměry 
neutrálního nerezového vybavení nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný 
uchazeč provede kontrolu vývodů elektro a ZTI v návaznosti na jím dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V 
případě nutnosti úpravy vývodů uvedených v projektové dokumentaci je vítězný uchazeč povinen na toto upozornit 
zadavatele a v přiměřené lhůtě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací vývodů odpovídající dodávaným 
spotřebičům. 
Kvalitativní standardy nerezového nábytku jsou v příloze.

1. NP
1.10 Jídelna

S1 Manipulační vozík na příbory a podnosy 2 750x500x1260 stávající
2 Výdejní vozík 2x GN 1/1 • Vany oddělené se samostatným ovládáním • Spodní police • Příkon 1,5 kW • Napětí 230 V  • 

Čelní ovládání • Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 2x GN 1/1 hl. 200 mm se samostatným ovládáním • 
Ve spodní části vyztužen policí • Na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou • Rohy 
chráněny pryžovým obložením • V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným 
tělesem • Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty 
+30°C až +90°C • Připojení flexikabelem o délce 2m

1 845x650x900 30 772,90 30 772,90

3 Konzolový vozík na koše • Otevřené celonerezové provedení • 4 kolečka, z toho 2 bržděná • Pracovní deska se posouvá 
směrem dolů po svislé konzole • Po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze

2 710x680x900 25 768,15 51 536,30

S4 Nerez stůl skříňový, CO2+sirupy 1 1000x600x850 stávající
S5 Výrobník studených nápojů 1 560x410x470 stávající 

pronájem
6 Ohřívač mléka 20l celonerezový dvouplášťový se skleněným vodoznakem

elektricky vyhřívané s regulovatelným termostatem do 60° C
provozní kontrolka
nepřímý ohřev mléka prostřednictvím vodní lázně
ochrana proti suchu a varu
kvalitní nekapající výpustný ventil • víko • příkon 2,85 kW • napětí 230 V

2 377x458 41 360,70 82 721,40

6a Vozík pod ohřívač mléka (377x458 mm) • Nerez • Přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu • V 
prolisu otvor pro napojení odpadové hadice • Spodní police • Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou

2 500x600x800 22 999,00 45 998,00



7 Vozík pod termos s nápojem (374x510 mm) • Nerez • Přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu • V 
prolisu otvor pro napojení odpadové hadice • Spodní police • Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou

2 500x600x800 22 999,00 45 998,00

8 Nástěnná baterie s dlouhým ramínkem 1 dodávka ZTI

1.11 Kuchyně
1 El. bojlerový konvektomat 20× GN 1/1, vč. zavážecího vozíku

Příkon: 35-37 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Jištění 63 A ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Min. 6 bodová teplotní sonda ▪ 
Min. 7 rychlostí ventilátoru ▪ Zásuvy orientované napříč - bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami, lepší vizuální 
kontrola vložených gastronádob se surovinami ▪ Programování - možnost vytvoření min. 1000 programů s min. 20 kroky ▪ 
Min. 8´´ elektronický dotykový panel odolný vlhkosti ▪ Min. trojité dveřní sklo ▪ Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru ▪ 
Automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru ▪ Automatický předehřev/zchlazení - 
kompenzace změn teploty při otevření zařízení ▪ Systém automatického mytí s minimální spotřebou vody ▪ Automatické 
odvápnění varné komory ▪ Automatický start – možnost naplánovat odložený start ▪ Automatické zobrazení posledních 
min. 10 varných procesů▪ Horký vzduch 30 - 300 °C ▪ Kombinovaný režim 30 - 300 °C ▪ Vaření v páře 30 - 130 °C ▪ Bio 
vaření 30 - 98 °C ▪ Vaření/pečení přes noc
▪ Časování zásuvů - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv ▪ Regenerace ▪ Nízkoteplotní vaření/pečení • Možnost 
připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP 

1 950x850x1800 528 942,60 528 942,60 Retigo B2011b

1a El. injekční konvektomat 20× GN 1/1, vč. zavážecího vozíku
Příkon: 35-37 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Jištění 63 A ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Rozměry: 950×850×1800 mm 
▪ Min. 6 bodová teplotní sonda ▪ Min. 7 rychlostí ventilátoru ▪ Zásuvy orientované napříč - bezpečnější a pohodlnější práce 
s gastronádobami, lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami ▪ Programování - možnost vytvoření min. 
1000 programů s min. 20 kroky ▪ Min. 8´´ elektronický dotykový panel odolný vlhkosti ▪ Min. trojité dveřní sklo ▪ Vývin páry 
injekční ▪ Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení ▪ Systém automatického mytí 
s minimální spotřebou vody ▪ Automatické odvápnění varné komory ▪ Automatický start – možnost naplánovat odložený 
start ▪ Automatické zobrazení posledních min. 10 varných procesů▪ Horký vzduch 30 - 300 °C ▪ Kombinovaný režim 30 - 
300 °C ▪ Vaření v páře 30 - 130 °C ▪ Bio vaření 30 - 98 °C ▪ Vaření/pečení přes noc  ▪ Časování zásuvů - možnost nastavit 
různý čas pro každý zásuv ▪ Regenerace ▪ Nízkoteplotní vaření/pečení • Možnost připojení k systému optimalizace 
spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 950x850x1800 478 231,00 478 231,00 Retigo B2011i

2 Zavážecí vozík pro konvektomat, náhradní 1 578x609x1729 30 266,60 30 266,60
3 Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 

Příkon: 35-37 kW / 400V • Kapacita: 3x GN1/1 • Objem: min. 150 l • Rozměr dna pánve: min. 1070×580 mm • Užitná 
plocha min: 63 dm2 • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • 
Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení, ovládané z dotykového 
panelu • Ovládací rozhraní: min. 12" dotykový displej, komunikace v českém jazyce • Paměť pro min. 800 programů o min. 
12 krocích • Tlakové vaření při teplotě 110 °C • Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty do max. 3 minut • Přesné 
senzorické měření teplot • Automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření • Automatické snížení přetlaku, 
kondenzace páry na konci cyklu, odvod kondenzátu do odpadu • Automatický systém napouštění vany s přesným 
dávkováním vody • Vícebodá sonda • Integrovaná zásuvka 230 V /16 A • Integrovaná sprcha s automatickým navíjením • 
Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů • Možnost sestavení více pánví do bloku bez mezer • USB port pro 
aktualizaci receptů a software zařízení • Připojení na internet • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie 
• Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

2 1650x850-
900x1030

677 864,00 1 355 728,00 Jipa Jump 151

4 Neobsazeno
5 Nerez stůl •  Spodní police  •  Zásuvka  • Boční a zadní krytování • ZL 2 600x850x900 17 270,85 34 541,70
6 Nerez stůl •  Spodní police •  Zásuvy  pro GN 1/1 •  Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou 2 600x850x900 20 463,80 40 927,60
7 Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem

Příkon 0,3 kW • Kapacita: GN 1 / 1 200 mm •  Výška zdvihu min: 400–750 mm • Nosnost min: 40 kg • Vyrobeno z AISI 304 
• Hygienická kolečka s aretací • Snadné vyjmutí GN • Dotykové ovládání • Bezpečnostní rukojeť • Bezpečnostní aretace 
napájecího kabelu • Možnost mobilního používání bez stálého připojení k síti

1 600x780x990 62 985,00 62 985,00 Jipa

8 Vozík na koše • Kapacita 6 košů (určen ke snadné manipulaci a hygienickému uskladnění varných a fritovacích košů) • 
Vyrobeno z AISI 304 • Hygienická kolečka s aretací • Vyjímatelná odkapní vana pro snadnou údržbu

1 600x860x1600 33 333,00 33 333,00 Jipa

9 Neobsazeno



10 Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z 
nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z 
nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s 
ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku

1 900x920x220 35 195,15 35 195,15 Ambach AT90

11 Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 150l, sklopný, s elektronickým ovládáním
Příkon: 22-24 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný 
duplikátor ▪ Min. 5,3 LCD panel s min. 6 dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem ▪ Objem: min. 150l  ▪ Varná 
plocha min 780×380mm ▪ Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný 
s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku ▪ Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce 
min. 3 mm) • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy ▪ Dno kotle 
z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) ▪ Uzavřený 
systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru ▪ Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka 
z chromniklové oceli (AISI 304) ▪ Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm ▪ Všechny vnější 
šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) ▪ Podpora automatického vaření ▪ Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu ▪ Režim 
s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C ▪ Nastavení rozsahu doby vaření ▪ Napouštění studené a teplé vody ▪ 
Automatický režim vaření ▪ Digitální zobrazení chybových kódů ▪ Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru ▪ 
Pojistný ventil ▪ Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště ▪ Automatické plnění duplikátoru 
změkčenou vodou ▪ Natáčecí vodovodní kohoutek ▪ Odpadní filtr ▪ Zobrazení hladiny plnění duplikátoru ▪ Manometr pro 
indikaci aktuálního tlaku v plášti ▪ Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup 
a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby 
energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 1350x1050x900 828 568,05 828 568,05 Ambach 
9EKK150EC

12 Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z 
nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 2 mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z 
nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s 
ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku  • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém

1 300x920x900 35 065,70 35 065,70 Ambach AF30-H

13 Podestavba s hygienickým bezespárým provedením  • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3  
• Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní 
konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový 
okopový systém

1 900x890x680 32 067,40 32 067,40 Ambach 
UBO90GN

14 Elektrická sklopná tlaková multifunkční pánev 2× GN 1/1, s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí 
LCD panelu
Příkon: 26-28kW • Rozměry vany min. 700x550x270 mm • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ 
Objem min. 100 l • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový 
systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné 
čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové 
oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř 
pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Široká odtoková hubička pro 
snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti 
přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304)  • Ovládací rozhraní s 
polohovacím dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, 
pečení, atd.... • Min. 7 ručně nastavitelných provozních režimů - dušení, vaření, tlakové vaření, pečení, multi zónové 
dušení, multi zónové vaření, multi  zónové  pečení • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou / přes noc 
• Min. 3 úrovně programové nastavení pro čištění pánve  • Elektronické napouštění vody • Funkce pro počítání litrů při 
napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Min. 4 
bodová vpichová sonda • Režim pro snížení energie při používání pánve • USB port pro aktualizaci receptů a software 
zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední 
straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému 
optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 1300x920x900 1 197 159,60 1 197 159,60 Ambach 
9IQ130M

15 Elektrická velkoplošná varná deska, 4 samostatně ovládané varné zóny,
Příkon: 15 - 17kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech 
min. 810x670 mm, z jednoho kusu o tloušťce min. 20 mm  • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) 
• Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2 mm se zaoblenými hranami • Všechny vnější šrouby z nerezové 
oceli (AISI 304) • Kanálek kolem celého pracovního povrchu s vyspádováním dopředu • Hygienicky vodotěsný a 
nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • 
Ergonomický ovládací panel • Bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou 
plochu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Možnost připojení 
k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 900x920x220 178 308,50 178 308,50 Ambach EP90

16 Podestavba s hygienickým bezespárým provedením  • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 
s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×1/1 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické 
provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • 
Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém

2 450x890x680 28 079,70 56 159,40 Ambach 
UBO90GN

17 Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V •  S přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Obložení z 
nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím 
návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný 
bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku

1 900x920x220 35 195,15 35 195,15 Ambach AT90



18 Podestavba s hygienickým bezespárým provedením  • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 
s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×1/1 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické 
provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • 
Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém

5 450x890x680 28 079,70 140 398,50 Ambach 
UBO45GN

19 Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. 
min. 2 mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • 
Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve 
varném bloku  • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém

1 100x920x900 26 836,90 26 836,90 Ambach AF10-H

20 Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V •  S přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Obložení z 
nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím 
návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný 
bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku

3 450x920x220 30 316,65 90 949,95 Ambach AT45

21 Napouštěcí rameno dvě vody • Masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy • Dvě vody s pákovým 
ovládáním a otočným ramenem • Délka ramene 430 mm • Napouštěcí výška ramene 330 mm

1 31 968,95 31 968,95 KWC by Ambach

22 Vykrývací plocha - součást konstrukčního řešení varného bloku 1 3550x20 31 314,10 31 314,10 Ambach
23 Vykrývací plocha - součást konstrukčního řešení varného bloku 1 1750x130 12 244,00 12 244,00 Ambach
24 Vykrývací plocha 1 450x130 4 900,00 4 900,00 Ambach
25 Nerez podlahová vpusť  do vinylové podlahy • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
2 350x350x80 15 776,60 31 553,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
26 Nerez podlahová vpusť  do vinylové podlahy • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
4 700x400x80 20 994,30 83 977,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
27 Nerez podlahová vpusť  do vinylové podlahy • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
1 800x700x80 36 255,20 36 255,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
28 Neobsazeno
29 Neobsazeno
30 VZT Zákryt nad konvektomaty • Bez osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm 

• Odkapový žlábek s výpustním kohoutem
1 2800x1200x450 75 723,50 75 723,50 dodávka gastro, 

instalace stavba
31 VZT Zákryt nad multifunkce •  Osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm • 

Odkapový žlábek s výpustním kohoutem
2 2000x1200x450 54 173,60 108 347,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
32 VZT Zákryt nad varný blok •  Osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm • 

Odkapový žlábek s výpustním kohoutem
4 1700x1100x450 50 184,30 200 737,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
33 Repase stávajícího kuchyňského robotu RE22 • Detailní kontrola motorové části • Kompletní výměna ložisek • 

Kompletní výměna těsnících komponentů • Kompletní výměna poškozených hřídelí • Kompletní výměna ozubených kol • 
Kompletní výměna veškeré elektroinstalace • Výměna vnějších krytů za nové nerezové • Výměna olejové náplně • 
Kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku

1 570x1070x910 139 005,30 139 005,30 stávající - ocenit 
repasi

34 Umyvadlo nástěnné s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií • Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu 
(včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu • Voda je spuštěna stlačením 
ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody

2 470x370 5 414,00 10 828,00

34a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 2 280x150x300 1 800,00 3 600,00
34b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 2 450xpr.290 550,00 1 100,00
34c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 2 117x80x220 1 600,00 3 200,00
35 Mikrovlnná trouba • Příkon 1,5 kW • Napětí 230 V • Celonerezové provedení • 1 × magnetron o výkonu 1100 W • Rozměr 

komory 336 × 349 mm bez talíře (odolné keramické dno) • Objem 26 l • Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 • 3 stupně 
mikrovlnného výkonu 550/770/1100 W • Přehledný display se zobrazením nastavených provozních hodnot • Signalizace 
ukončení procesu 

1 517x412x297 9 680,00 9 680,00

35a Nerez police se zvýšenou nosností 1 600x450 4 050,00 4 050,00
36 Nerez stůl •  Spodní police  • Zásuvka  • ZL 1 700x500x850 16 096,70 16 096,70
37 Vozík pod termos mlékovar (377x458 mm) • Nerez • Přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu • V 

prolisu otvor pro napojení odpadové hadice • Spodní police • Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou
1 500x600x800 neoceňovat, 

parkovací místo
38 Výrobník čaje 20l nástěnný • Příkon 9,2 kW • Překapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody • Model bez kohoutu 

na horkou vodu • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem • Výkon min 90 l/hod • 
 Udržovací kapacitamin. 40 l • Nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno • Košové filtry • Zařízení je vybaveno: 

digitálním ovládáním, indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství, akustickým signálem 
dokončení překapávání, spínacími hodinami, optimálním bezpečnostním zařízením • Sestava se skládá z: průtokové 
jednotky, 2 zásobníků 20l, filtrační jednotky a nástěnné konzole • Zásobník 20l s elektrickým ohřevem • Dvouplášťová plně 
izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem

1 1250x570x900 96 281,50 96 281,50 Bravilor Bonamat 
B20

1.12 Maso a vejce
39 Nerez stůl •  Vpravo krytované umývadlo 290x400x200  • Krytovaný dřez 500x500x250 •   Spodní police  •   ZL, PL 1 1250x700x900 36 236,00 36 236,00

39a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 1 800,00 1 800,00
39b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 550,00 550,00
39c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 600,00 1 600,00
40 Stojánková baterie profi • Model stolní • Dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm • Robustní 

provedení • Přívodní hadice 3/8" (d = 400 mm) • Max. průtok (3 bar): 15 l/min • Upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm 
– max. ø40 mm

2 2 800,00 5 600,00

41 Nerez stůl pod řezačku masa (32kg) •  Spodní police •  ZL 1 700x700x900 12 758,50 12 758,50



42 Řezačka masa • Příkon: 1,5 kW • Napětí: 3N PE 400V 50Hz • Šnekový pohon • Výkon 300 kg/hod. • Průměr mlecí hlavy 
82 mm • Výkonný ventilovaný motor • Vysoká zátěž do nepřetržitého provozu • Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 • 
Ozubená kola uložená v olejové lázni a dvojité těsnění zajistí dlouhý a bezproblémový provoz mlýnku • Ovládací prvky 
chráněny krytím IP 54 • Ovládací panel s napětím 24 V • Mlecí hlava je vyrobena z nerezové oceli, je zcela odnímatelná 
pro snadné čištění • Základní vybavení mlecí hlava (1× nůž, 1× šajba) a šajba 4,5 mm

1 500x440x490 32 819,60 32 819,60 Sirman TC22 
Colorado

43 Nerez chladící stůl • Agregát vpravo • 2x prostor pro GN 1/1 s křídlovými dvířky • ZL • Možnost připojení k externímu PC 
se softwarem HACCP

1 1380x700x900 94 418,40 94 418,40

43a Chladící skříň podstolová 1 600x600x820 neoceňovat - 
rezerva

44 Masodeska buková, stáhnutá nerezovým páskem 1 600x400x100 6 000,00 6 000,00

 Těsto
45 Nerez stůl •  Vpravo 2 zásuvky pod PD •  Vpravo spodní police •  Vlevo prostor pro chladící skříň •  ZL 1 1500x700x900 29 923,80 29 923,80
46 Nerez stůl •  Vlevo krytovaný dřez 290x400x200 •  Spodní police •  Vpravo 2 zásuvky pod PD •  ZL 1 1300x700x900 33 374,95 33 374,95

Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně
47 Nerez stůl •  Spodní police •  Zásuvy  pro GN 1/1 •  Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou 1 800x600x900 20 463,80 20 463,80
48 Nerez stůl  •   Krytovaný dřez 500x500x250 •   Spodní police •   Atyp - mřížka v PD nad radiátor •   Výřez pro sloup  •  

Příprava na připojení otvíráku konzerv   •  ZL
1 1250x800x900 32 200,70 32 200,70  doměrek

48a Otvírák konzerv stolní • Délka nohy 56 cm • Pro konzervy do výšky 45 cm •  Tělo z anodizované potravinářské hliníkové 
slitiny • Hlava z oceli

1 3 142,00 3 142,00

49 Nerez chladící stůl • Agregát vlevo • 3x prostor pro GN 1/1 s křídlovými dvířky • Mřížka v PD nad radiátor • ZL • Možnost 
připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 1780x800x900 97 043,40 97 043,40

50 Krouhač zeleniny s automatickou násypnou hlavou a s přítlačnou pákou ■ magnetická bezpečnostní pojistka ■ brzda 
motoru a automatický restart přítlačnou pákou ■  2 násypky: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm2, plnicí objem 
4,2 l, a jedna trubicová násypka o průměru Ø 58 mm ■  automatická hlava pro zpracování většího množství zeleniny ■. 
pojízdný podstavec a nerezový motorový blok ■ napětí 400V, příkon 1,1 kW

1 396x865x1272 164 137,10 164 137,10 Robot Coupe 
CL50

51 Kuchyňský robot 6,9l • Příkon 325 W • Materiál: celokovová konstrukce • Vysoce přesné kovové převody • Výkon: 1,3 HP 
(970 wattů) • Násypka mouky: 2,2 kg • 10 st. regulace rychlosti od  40 do 200 ot/min • Hmotnost: 13 kg • Objem: 6,9 1 • V 
základní sestavě: 1 × nerezová mísa 6,9 l, 1 × metla, 1 × hnětací hák, 1 × plochý šlehač, 1 × štít

1 290x370x420 28 300,00 28 300,00

Kompletace
52 Nerez chladící stůl • Agregát vpravo • 2x prostor pro GN 1/1 s křídlovými dvířky • Mřížka v PD nad radiátor • ZL • Možnost 

připojení k externímu PC se softwarem HACCP
1 1380x800x900 97 043,40 97 043,40 JIVA

52 a Nerez police na konzolích 1 300x400x40 3 772,50 3 772,50  doměrek
53 Nerez stůl (pod kráječ knedlíků - 80 kg) • 2 zásuvky pod PD • Spodní police •  Mřížka v PD nad radiátor • ZL 1 1300x800x900 20 842,10 20 842,10  doměrek
54 Kráječ knedlíků • Příkon: 250 W • Maximální délka knedlíku 385 mm • Tloušťka plátků 13 mm • Stroj je vybaven 

bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou • Spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne – součástí 
stroje je STOP tlačítko • Základní výbava: ocelové nože • Bezpečné vyprázdnění řezné komory • Šikmý držák pro snadné 
balení nakrájeného chleba • Vyroben z lakovaného kovu, dotykové plochy jsou z nerezové oceli • Kráječ je vhodný pro 
krájení chleba, vek a houskových knedlíků 

1 600x600x630 79 700,00 79 700,00

55 Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž • Příkon 150 W • Uložení posuvného stolu našikmo • Řemínkový pohon s 
ventilátorem motoru • Maximální šířka plátku 13 mm • Řezná plocha 230 × 240 mm • Gravitační nářezový stroj – 1 hodina 
nepřetržitého chodu, 10 min pauza • Vyroben z anodizované potravinářské hliníkové slitiny; nerezu • Brusné zařízení 

1 560x570x475 17 336,30 17 336,30

56 Nerezová profesionální váha do 2,5 a 5 kg
Krytí IP67, dvou rozsahové dělení, při váživosti do 2,5 kg - přesnost 1 g a do 5 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení hodnoty 
na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení • Funkce: tárování; nulování • Automatické vypínání • Indikace vybití 
baterie • ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení konstrukce: nerez   

2 240x300x130, 
vážní plocha 
230x190

5 900,00 11 800,00

57 Ponorný mixer do 200l • Celková délka mixeru 940 mm • Délka nohy 550mm • Hmotnost 5,2 kg • Napětí 230 V • Příkon 
0,75 kW •  Počet otáček 9500 ot/min. •  Nerezové odnímatelná noha •  Rozebíratelný nůž a zvon umožňují snadné čištění  
•  Příslušenství v základní výbavě: mixovací nůž, nástěnný držák pro uložení ponorného mixéru, klíč pro montáž a 
demontáž nože • Odnímatelný přívodní kabel pro snadnou výměnu přívodního kabelu, kontrolka správného zapojení a 
rychlá detekce v případě výpadku přívodního kabelu

1 celková délka 
940mm, pr. 125

24 871,55 24 871,55

1.13 Provozní nádobí
58 Nerez  stůl  •  Svařovaný rádiusový dřez 800x600x300mm •  Lisovaný dřez 600x600x300mm • Otvory pro tlakovou sprchu 

• Spodní roštová police • PL, ZL výška 300
1 1700x895x900 58 676,20 58 676,20

59 Vypuštěno 0,00 0,00
60 Tlaková sprcha s ramínkem • Model se směšovací pákovou baterií pro studenou a teplou vodu • Napouštěcí ramínko ze 

sprchy v robustním provedení • Výška 900 mm • Tlaková hadice s vyvažovací pružinou a závěsným háčkem pro sprchu • 
Pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) • Max. průtok (3 bar): 17 l/min • Max. tlak: 5 bar • Upevňovací otvor pro 
baterii: min. Ø35 mm, max. Ø36 mm

2 v= 950 6 900,00 13 800,00



61 Mycí stroj na provozní nádobí vč. rekuperace a modulu reversní osmózy
Příkon: 19-21 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Rozměry: 1500×900×2500 mm (otevřené dveře) 
▪ Zásuvná výška min. 890 mm ▪ Rozměr koše min. 1300 × 700 mm ▪ Základní programy 120/240/480 s ▪ Výkon: 30/15/7 
košů/hod ▪ Možnost mytí min 3ks přepravek 600×400 mm najednou ▪ Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové 
energie odpadní pár ▪ Externí nerezový modul reverzní osmózy 140×550×600 mm (není potřeba el. energie) vč. jemného 
filtru -  k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů ▪ Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace ▪ 
Nerezová oscilační mycí ramena ▪ Nerezová oplachová ramena ▪ Spotřeba vody max 9 l/cyklus ▪ Infračervené rozhraní pro 
bezdrátovou komunikaci ▪ Vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně ▪ Tři konfigurace motoru čerpadla ▪ Integrovaný 
dávkovač mycího a oplachového prostředku ▪ Nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů ▪ Čerpadlo pro zvýšení tlaku 
z vodovodního řádu ▪ Provedení mycího tanku se zaoblenými hyg. rohy ▪ Odpadové čerpadlo ▪ Automatický samočistící 
program při vyprázdnění nádrže ▪ Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci  ▪ V základním příslušenství robustní 
celonerezový koš s kolečky • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k 
externímu PC se softwarem HACCP

1 1500x900(+425 
otevřené dveře) 
x2500(otevřené 
dveře)

893 907,00 893 907,00 Meiko FV 250.2

62 Nerez  stůl • Spodní roštová police •  Atyp - výřez pro sloup • ZL, LL 1 1450x895x900 26 948,70 26 948,70  ATYP
63 Automatický změkčovač vody •  Objemová řídící hlavice • Předřazený filtr mechanických částic s vyměnitelnou vložkou • 

Kapacita náplně 30 l • Obsah zásobníku regeneračních tablet: min. 75 kg • Spotřeba regeneračních tablet: 4,5kg • Průtok 
(min/max): [l/min] 0-75*/150** (*kompletně změkčená voda, ** částečně změkčená voda) • Kapacita změkčené vody při 
změkčování o 10°dH (I) min. 9000

1 360x510x1140 20 000,00 20 000,00

64 Nerez regál • 2 police • První ve výšce 1300 1 600x500x1800 12 671,20 12 671,20
65 Nerez regál • 4 police 2 1200x500x1800 20 565,65 41 131,30
66 Nerez stůl •  Spodní police •  Zásuvy  pro GN 1/1 •  Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou 2 600x800x900 20 463,80 40 927,60
67 Nerez výlevka • Průměr odpadu min. 90 mm • Prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400×400×200 mm a 

odnímatelným roštem
1 500x600x580 8 400,00 8 400,00

68 Samonavíjecí buben sklopný na stěnu • Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky • 
Hadice ukončena šroubením 1/2" • Teplota vody do 90 °C • Délka 12 m • Pistole na ostřik s mosazným tělem

1 150x370x330 11 000,00 11 000,00

68a Nástěnná směšovací baterie pro poz 13 1 1 800,00 1 800,00
69 VZT Zákryt nad myčku • Bez osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm • 

Odkapový žlábek s výpustním kohoutem
1 1800x1200x450 49 961,20 49 961,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
70 Nerez podlahová vpusť  do vinylové podlahy • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
1 350x350x80 15 776,60 15 776,60 dodávka gastro, 

instalace stavba
71 Nerez stůl •  Spodní police •  Zásuvy  pro GN 1/1 •  Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou 4 600x800x900 20 463,80 81 855,20
72 Nerez závěsná skříňka uzavřená • S posuvnými dvířky • 1 police 4 1250x350x700 26 895,35 107 581,40

Výdej
73 Výdejní vozík 3x GN 1/1 • Vany oddělené se samostatným ovládáním • Spodní police •  Čelní ovládání se zásuvkou 230V 

• Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 mm se samostatným ovládáním • Ve spodní části 
vyztužen policí • Na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou • Rohy chráněny 
pryžovým obložením • V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem • 
Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až 
+90°C • Připojení flexikabelem o délce 2m

3 1225x665x900 36 617,05 109 851,15 Nerez výroba

74 Vyhřívaný zásobník na talíře • 2 šachty • Průměr talíře 265 mm • Kapacita 110 ks • Celonerezová, svařovaná, 
samonosná konstrukce skříně, jednoplášťová • Na 4 kolečkách o průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena 
aretační brzdou • Rohy chráněny pryžovým obložením • Vnitřní prostor zásobníku vyhříván topným tělesem • Nastavení 
teploty přímo ve °C • Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky • Elektrický příkon max. 0,7 kW

3 985x480x900 20 181,30 60 543,90 Nerez výroba

75 Chladící vitrína třípatrová samoobslužná • Čtyři oddíly • Agregát v podestavbě • Příkon 0,8 kW • Celonerezový rám v 
kombinaci se skleněnými stěnami tl. min. 6mm • Chladící vitrína přefukovaná (svislé a vodorovné vzduchové kanálky) • 
Chlazená vana na 4x GN 1/1-150 • Výškově stavitelné krycí plechy pro nastavení hloubky vany • Čelní stěna (od 
zákazníka) výklopná dvířka (12ks) – samoobslužné provedení • Zadní stěna (od obsluhy) posuvná dvířka • 2x skleněná 
police, LED osvětlení • Výklopný výparník • Objem chlazeného prostoru 680 l • Chladící agregát umístěný ve stole 
(podestavbě - poz 19a) • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 1460x680x720 132 381,80 132 381,80 Nerez výroba

75a Podestavba vitríny (pro poz. 75) • 2 chladící sekce - samostatný agregát  •  Celonerezové provedení s přípravou na 
pojezdovou dráhu • Pracovní deska tl. 40mm s plochou pro dojezd bezpečnostní rolety • Nerez plech tl. 1,5mm • Podnoží z 
jeklů 40x40x1,5mm • Výšková stavitelnost 20mm • Agregát pro vitrínu • Šachta z materiálu tl. 1mm • Vč. ovládacích prvků a 
větrací mřížky z čela a zezadu • Zadní a boční nerezový sokl 

1 2010x720(+300)x
900

144 249,60 144 249,60 Nerez výroba

76 Nerez parapet na zeď výšky 860 mm • Vč. nerezových konzolí 1 6800x400x40 48 787,50 48 787,50
77 Nerez pojezdová dráha • Celonerezové provedení – 4× trubka • Včetně konzolí pro uchycení do zdi 1 7600x300 38 138,25 38 138,25
78 Výdejní terminál - umístění podle nástupu strávníků 3 stávající
79 Vyhřívaný vozík s přivlhčením • Příkon 2,3 kW • Kapacita 15x GN 1/1 • Dvouplášťové provedení, izolované lisované 

bočnice s roztečí vsunů 75 mm • Rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní 
stěně a dveřích vozíku • Digitální termostaty • Ovládání teploty (30–90°C) a ovládání zvlhčování • Dno vozíku vybaveno 
výpustným kohoutem • Aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem • Masivní rohové nárazníky • 4 otočná kolečka, 2 s 
brzdou o průměru 125 mm

2 570x825x1465 57 785,00 115 570,00 Abner ETV-B 
1×15 GN



80 Výdejní vozík 3x GN 1/1 • Vany oddělené se samostatným ovládáním • Spodní police •  Čelní ovládání se zásuvkou 230V 
• Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 mm se samostatným ovládáním • Ve spodní části 
vyztužen policí • Na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou • Rohy chráněny 
pryžovým obložením • V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem • 
Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až 
+90°C • Připojení flexikabelem o délce 2m

1 1225x665x900 36 617,05 36 617,05

81 Profi kombinace chladničky a mrazničky • celkový objem 377 (267 + 110) litrů • uzamykatelné plné dveře chladničky, 
plné dveře mrazničky • LED osvětlení mrazničky • jeden kompresor • samostatně regulovatelné chladicí okruhy •  chladicí 
část: ventilační chladicí systém • mrazicí oddíl: statický chladicí systém • rozsah chlazení: + 1 / + 15 ° C až -9 ° C / -28 ° C • 
vlhkost nastavitelná ve 3 stupních v chladicím prostoru • elektronické ovládání v ČJ • digitální zobrazení teploty • funkce 
optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveřní pokud zůstávají otevřené • funkce zámku kláves • 
vnější ocelový bílý plášť • jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť • v chladničce: 3 bílé ocelové 
police s ochranným nátěrem; podlahové rošty; výšku polic lze nastavit na 35 mm; nosnost na polici:  45 kg • mrazicím 
prostoru: 3 vyjímatelné zásuvky na skleněných poličkách; nosnost na polici:  24 kg • dveře se automaticky zavírají a směr 
jejich otevírání lze obrátit • hygienická, vyměnitelná izolace dveří • chladicí prostor: automatické odmrazování • mrazicí 
prostor: ruční odmrazování •  1 pár předních vyrovnávacích nožiček •  chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) •  venkovní 
teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5 •  roční spotřeba energie: 525 kWh; • Možnost připojení k externímu PC se 
softwarem HACCP

1 597x654x2044 44 900,00 44 900,00 Liebherr FCFvg 
4002

81a Skříň policová uzavřená • Nerez • Křídlové dveře  • 4 přestavitelné police  •  Výškově stavitelné nohy 1 500x650x2000 33 336,15 33 336,15

1.14 Předsíň WC
1 Keramické umývadlo 1 dodávka ZTI

1a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 1 800,00 1 800,00
1b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 550,00 550,00
1c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 600,00 1 600,00

1.16 Úklidová komora
1 Výlevka včetně nástěnné baterie 1 350x475x390 dodávka ZTI
2 Skříňka závěsná • Dvířka • Police • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Dveře 18 mm • Dekor a úchytky podle 

výběru uživatele
1 800x400x800 dodávka nábytku

1.19 Příjem surovin
1 Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody, váživost do 150  kg

Dvourozsahová váha 60/150 kg s přesností (dílek) 20/50 g ▪ Podsvícený displej LCD pěti-místný s velikostí číslic 30 mm ▪ 
Plastové provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-54 ▪ Velký, dobře čitelný, 5-ti místný LCD displej s podsvícením, 
velikost číslic 30 mm ▪ Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny, počítače atd. ▪ Napájení přes adaptér AC230V, 
alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V (délka provozu 30 - 50 provozních hodin) ▪ Funkce: nulování, tára, hold, 
sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení, auto-off ▪ Certifikace pro obchodní vážení - EU ověření ▪ Napájení AC 230V 
přes adaptér ▪ Provedení vážní plochy nerez ▪ Provedení konstrukce lakovaná ocel ▪ 

1 460x750x900,  
vážící plocha 
460x600

13 500,00 13 500,00

1a Opěrné nerez zábradlí pro můstkovou váhu 1 š.450, v. 650 5 400,00 5 400,00
2 Plošinový vozík ▪ Nosnost 500kg ▪ Materiál konstrukce - ocel▪ Ložná plocha z recyklovaných plastů - robustní a odolná 

proti oděru s protiskluzovým povrchem ▪ Odolná vůči působení povětrnostních vlivů, oleji a do značné míry vůči kyselinám ▪ 
Recyklovatelná ▪ 2 otočná a 2 pevná kola 200 mm na plastových discích ▪ Otočná kola s dvojitou brzdou, podle EN 1757-3

1 1050x700x1100 9 900,00 9 900,00 velikost 
přizpůsobit podle 

kabiny výtahu

3 Nerez stůl •  Spodní police •  Zásuvy  pro GN 1/1 •  Na 4 kolečkách, 2 opatřena aretační brzdou 2 600x900x900 20 678,80 41 357,60

1.20 Umývárna stolního nádobí
1 Mycí stroj tunelový košový • Příkon 32-35kW/400V • Směr posunu levo -> pravý • Včetně sušící zóny a rekuperace • 

Výkon min. 95 košů/hod při 2minutovém kontaktním času (DIN 10534) • Maximální výkon min. 125 košů/hod • Pracovní 
výška 850 mm • Zásuvná výška min. 465 mm • Aktivní mycí zóna délka min. 800 mm • Oplachová zóna min. 600 mm • 
Sušící zóna min 800 mm s vlastním topným registrem a ventilátorem, vedení proudění vzduchu i zespodu • Celková délka 
stroje max. 2 350 mm • Přesah vstupní zóny min. 150 mm (započítává se do celkové délky myčky, ale nemá vliv na 
prostor) • Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry • Množství odpadního vzduchu 150 
m³/hod s tolerancí +/-10 %, teplota max. 22 °C • Spotřeba oplachové vody 165 l/hod • Ovládací panel: tři rychlosti s 
možností modifikace, autotimer, ukládání HACCP dat min. 14 dnů zpětně • Displej zobrazující provozní hodnoty: doba 
provozu celková a denní, doba provozu mycích a oplachových čerpadel, spotřeba vody celková a denní, záznam teplot v 
aktivních tancích a sušení • Čerpadla aktivních tanků v CNS provedení s diagnostickou ochranou proti zkratu při vniknutí 
vlhkosti • Mycí stroj v CNS provedení, dvouplášťové včetně zvukové a tepelné izolace • Vícestupňová filtrace mycího 
roztoku • Mycí tanky bezešvé se šikmým dnem • Každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku 
• Mycí a oplachová ramena CNS v blocích, v hlavním mycím tanku dodatečná boční mycí ramena • Rozhraní Bluetooth pro 
bezdrátovou komunikaci • Základní sada košů • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Možnost 
připojení k externímu PC se softwarem HACCP

1 2350x850/950x24
00

1 652 734,22 1 652 734,22 Meiko M-iQ K-
S54 P6

2 Nerez  stůl vstupní •  Prolis pro vedení košů •  Dřez 500x450x300 • Otvor pro tlakovou sprchu • Spodní roštová police •  ZL 
v. 300

1 1200x800x850 40 101,20 40 101,20



3 Tlaková sprcha s ramínkem • Model se směšovací pákovou baterií pro studenou a teplou vodu • Napouštěcí ramínko ze 
sprchy v robustním provedení • Výška 900 mm • Tlaková hadice s vyvažovací pružinou a závěsným háčkem pro sprchu • 
Pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) • Max. průtok (3 bar): 17 l/min • Max. tlak: 5 bar • Upevňovací otvor pro 
baterii: min. Ø35 mm, max. Ø36 mm

1 v= 950 6 900,00 6 900,00

4 Nerezový stůl válečkový výstupní • Koncový spínač pro zastavení chodu myčky  • Spodní roštová police vyjímatelná po 
částech (možnost umytí v myčce) • Válečky polyuretan • Nerezová vana s odpadem svedeno do odpadu od myčky (není 
nutný samostatný odpad) 

1 1700x650x850 41 420,40 41 420,40

5 Nerezový příjmový parapet na zeď výšky 810 mm • Vč. nerezových konzolí 1 1950x500x40 14 007,00 14 007,00
6 Nerez pojezdová dráha • Celonerezové provedení – 4× trubka • Včetně konzolí pro uchycení do zdi 1 1950x300 9 467,40 9 467,40
7 Nerez police nad příjmový parapet • Jednoetážová 1 1950x400x40 7 411,00 7 411,00
8 Nerez regál • 4 police 1 1100x600x1800 20 321,95 20 321,95
9 Vyhřívaný zásobník na talíře • 2 šachty • Průměr talíře 265 mm • Kapacita 110 ks • Celonerezová, svařovaná, 

samonosná konstrukce skříně, jednoplášťová • Na 4 kolečkách o průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena 
aretační brzdou • Rohy chráněny pryžovým obložením • Vnitřní prostor zásobníku vyhříván topným tělesem • Nastavení 
teploty přímo ve °C • Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky • Elektrický příkon max. 0,7 kW

1 985x480x900 20 181,30 20 181,30

10 Manipulační vozík na příbory a podnosy • Nosič na umístění GN včetně 4× GN 1/4-150 nerez gastronádob s 
polykarbonátovým víkem na příbory • Police na podnosy • Čtyři otočná kolečka, z toho dvě bržděná

1 752x630x1277 24 196,81 24 196,81

11 Konzolový vozík na koše • Otevřené celonerezové provedení • 4 kolečka, z toho 2 bržděná • Pracovní deska se posouvá 
směrem dolů po svislé konzole • Po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze

1 710x680x900 25 867,15 25 867,15

12 Nerez  vozík na koše plošinový • Ložná plocha 480x690 • Trubkové madlo na delší straně 1  530x740x1000 10 733,25 10 733,25
13 Nerez podlahová vpusť  do vinylové podlahy • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
2 350x350x80 15 776,60 31 553,20 dodávka gastro, 

instalace stavba
14 VZT Zákryt nad myčku • Bez osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm • 

Odkapový žlábek s výpustním kohoutem
1 1000x1100x450 36 308,75 36 308,75 dodávka gastro, 

instalace stavba
15 VZT Zákryt nad myčku • Bez osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm • 

Odkapový žlábek s výpustním kohoutem
1 1600x1100x450 41 536,80 41 536,80 dodávka gastro, 

instalace stavba
S16 Mycí stroj průběžný, koš 500x500 mm (600x500 mm), vstupní otvor 560 mm, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
1 634/madlo721 x 

754/madlo836 x 
1565/zdvih2080

stávající, RM TT 
112 REC ABT

17 Nerez  stůl vstupní pravý •  Prolis pro vedení košů • Dřez 500x450x300 • Otvor pro tlakovou sprchu •  Spodní roštová 
police • ZL v. 300

1 1550x750x850 42 031,50 42 031,50

18 Tlaková sprcha s ramínkem • Model se směšovací pákovou baterií pro studenou a teplou vodu • Napouštěcí ramínko ze 
sprchy v robustním provedení • Výška 900 mm • Tlaková hadice s vyvažovací pružinou a závěsným háčkem pro sprchu • 
Pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) • Max. průtok (3 bar): 17 l/min • Max. tlak: 5 bar • Upevňovací otvor pro 
baterii: min. Ø35 mm, max. Ø36 mm

1 v= 950 6 900,00 6 900,00

19 Stůl výstupní levý •  prolis pro vedení košů •  ZL 1 1250x750x850 17 990,65 17 990,65
20 Samonavíjecí buben sklopný na stěnu • Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky • 

Hadice ukončena šroubením 1/2" • Teplota vody do 90 °C • Délka 12 m • Pistole na ostřik s mosazným tělem
1 150x370x330 11 000,00 11 000,00

20a Nástěnná směšovací baterie pro poz 13 1 1 800,00 1 800,00
21 Vozík na koše s použitými skleničkami • Celonerezové provedení • 4 kolečka, z toho 2 bržděná • Kapacita 7 košů 

500x500mm  • Spodní sběrná vanička s otvorem pro napojení odpadové hadice
1 710x680x900 27 807,15 27 807,15  ATYP

22 VZT Zákryt nad myčku • Bez osvětlení • Lamelové tukové filtry • Celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm • 
Odkapový žlábek s výpustním kohoutem

1 800x900x450 33 583,50 33 583,50 dodávka gastro, 
instalace stavba

1.21 Denní místnost 
1 Volně stojící  chladnička s mrazákem ▪ Barva: bílá ▪ Spotřeba elektrické energie za 365 dní: max 158 kW ▪ Hlučnost 

(dB): 38.00 ▪ Počet chladicích okruhů: 1 ▪ Systém chlazení: statický ▪ Doba skladování při výpadku proudu (h): 8 ▪ Čistý 
objem celkem (l): 251 ▪ Čistý objem lednice (l): 230.00 ▪ Čistý objem mrazáku (l): 21.00 ▪ Zmrazovací kapacita za 24 h (kg): 
5

1 550x650x1400 12 500,00 12 500,00

2 Sestava kuchyňských horních a spodních skříněk • Nerez dřez s odkapní plochou a baterií • 2 horní a 2 spodní skříňky 
s plnými dvířky a jednou policí • Korpusy – laminovaná dřevotříska DTDL • Pracovní deska postformingová • Dveře 18 mm 
• Dekor a úchytky podle výběru uživatele

1 spodní skříňky 
1500x600x850, 
horní skříňky 
1500x300x700

dodávka nábytku

3 Stůl • PD laminovaná dřevotříska DTDL • Kovové podnoží • Dekor podle výběru uživatele 1 1800x700x860 dodávka nábytku
4 Židle 5 dodávka nábytku
5 Kávovar • Tlak čerpadla 15 barů • 12stupňové nastavení mlýnku • 3 nastavení teploty • Příkon 1 500 W • Objeme 1,8 l • 

Napěňovač mléka • Parní tryska • Pro přípravu: espresso, cappuccino, latte macchiato • Kvalitní keramické mlýnky s 12 
stupni hrubosti • Parní tryska pro přípravu dokonale nadýchané mléčné pěny • Intuitivní ovládací panel pro snadný výběr 
receptu • Kvalitní filtr předchází usazování vodního kamene • Snadné čištění a možnost mytí dílů v myčce • Objem 
zásobníku na vodu 1,8 l • Objem zásobníku na zrn. kávu 275 g

1 245x370x430 0,00

neoceňovat - 
rezerva

6 Rychlovarná konvice • Nerezová • Příkon 2 200 W • Objem 1,5 l • Barevné podsvícení • Funkce pro udržování teploty 
vody na nastavené teplotě • Regulace teploty 40–100 °C • Automatické vypnutí • Vyjímatelný filtr • Ukazatel množství vody 
• LED displej • Světelná a zvuková signalizace

1 1 500,00 1 500,00

1.22 Sklad bioodpadu 



1 Chladící komora na odpad
Celonerezová chladicí komora na odpad • 2 nádoby 240l •  ventilované chlazení •  vestavěný agregát •  automatické 
odtávání a odpařování kondenzátu •  digitální termostat •  horní víka pro vhazování odpadu • antibakteriální nerezová 
úprava vnitřního prostoru • provozní teplota +6 až + 8°C • chladivo R290

1 1660x850/1475 
x1115/1700

57 500,00 57 500,00

2 Nerez výlevka • Průměr odpadu min. 90 mm • Prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400×400×200 mm a 
odnímatelným roštem

1 500x600x580 8 400,00 8 400,00

3 Samonavíjecí buben sklopný na stěnu • Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky • 
Hadice ukončena šroubením 1/2" • Teplota vody do 90 °C • Délka 12 m • Pistole na ostřik s mosazným tělem

1 150x370x330 11 000,00 11 000,00

3a Nástěnná směšovací baterie pro poz 13 1 1 800,00 1 800,00
4 Nerez podlahová vpusť do keramické dlažby • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
1 300x300x80 11 634,70 11 634,70 dodávka gastro, 

instalace stavba

1.23 Kancelář vedoucí jídelny
1a Psací stůl • Zásuvkový blok na kolečkách 400x500x600 • Zámek • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Částečná 

spodní police cca 250 pro počítač • Dekor a úchytky podle výběru uživatele
1 2700x800x760 dodávka nábytku

1b Psací stůl • Zásuvka • Zámek • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Částečná spodní police cca 250 pro počítač • 
Dekor a úchytky podle výběru uživatele

1 1300x600x760 dodávka nábytku

2 Pracovní židle na kolečkách s látkovým čalouněním • Houpací mechanika s nastavením protiváhy • Plastové područky pro 
oporu loktů • Sedák se šířkou 50 cm a hloubkou 52 cm • Opěrák s výškou 70 cm • Ocelový kříž, nosnost 150 kg • Kolečka 
pro tvrdé podlahy

1 dodávka nábytku

S4 Stůl 1 600x600x500 stávající
S5 Křeslo 2 stávající
6 Skříň šatní a nástavec • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Dveře 18 mm • Nástavec výška 800  • Dekor a úchytky 

podle výběru uživatele
1 600x600x2000+60

0x600x800
dodávka nábytku

7 Skříň policová a nástavec •  Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Dveře 18 mm • Nástavec výška 800  •  Dekor a 
úchytky podle výběru uživatele

1 600x600x2000+60
0x600x800

dodávka nábytku

8 Sestava kancelářský nábytek a nástavec •   Spodní uzavřené skříňky s policí do výšky 800 •   Vrchní skříňky uzavřené 
výška 700 • Nástavec výška 800 •  Dekor a úchytky podle výběru uživatele

1 2000x600x2000+2
000x600x800

dodávka nábytku

1. PP
01.02 Prádelna a sklad prádla

1 Pračka s předním plněním • Třída energetické účinnosti: A • Roční spotřeba energie: 46 kWh/100 cyklů • Kapacita praní: 
9 kg • Počet programů 14 • Hlučnost odstředění: 70 dB • BLDC invertor motor • Počet otáček: 1400 • Displej: LED • 
Ovládání: dotykové • Odložení startu až: 24 h • Ukazatel času zbývajícího do konce programu • Vizuální a akustický 
indikátor konce programu • Dětská pojistka • Vícenásobná ochrana proti poškození vodou

1 600x650x850 14 328,75 14 328,75

2 Sušička s tepelným čerpadlem • Energetická třída: A++ • Roční spotřeba energie: 194 kWh/rok • Hlučnost: 65 dB • • 
Množství náplně k sušení: 9 kg • Počet programů 15 • Trojitý žmolkový filtr • Koš na vlnu • Vnitřní osvětlení • Kapacita 
nádržky na kondenzovanou vodu: 5 l • Displej: LED • Způsob ovládání: otočný regulátor tlačítka • Odložení startu až: 24 h • 
Ukazatel času zbývajícího do konce programu • Vizuální a akustický indikátor konce programu • Dětská pojistka • Barva: 
bílá • Materiál bubnu: nerezová ocel

1 600x650x850 14 328,75 14 328,75

S3 Nerez stůl , 3 zásuvky pod PD, spodní police, ZL 4 1500x700x850 stávající
4 Keramické umývadlo 1 dodávka ZTI

4a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 1 800,00 1 800,00
4b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 550,00 550,00
4c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 600,00 1 600,00
5 Koš na prádlo 60l, plast 1 450x350x620 580,00 580,00
6 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

2 1000x400x2000 6 000,00 12 000,00

01.03 Šatna ženy 
1 Šatní skříň  • Dvířka • Police • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Dveře 18 mm • Vrchní a spodní police • Rozdělení 

na část "čistou" a "špinavou" • Tyče na ramínka • Dekor a úchytky podle výběru uživatele
6 600x500x2000 dodávka nábytku

2 Šatní lavice • Sedák laminovaná dřevotříska DTDL • Kovová konstrukce s povrchovým lakem 6 600x370x300 dodávka nábytku

01.04 Sprchy, předsíň WC, WC - ženy
1 Keramické umývadlo 1 dodávka ZTI

1a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 1 800,00 1 800,00
1b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 550,00 550,00
1c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 600,00 1 600,00

01.05Šatna muži 

1
Šatní skříň  • Dvířka • Police • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Dveře 18 mm • Vrchní a spodní police • Rozdělení 
na část "čistou" a "špinavou" • Tyče na ramínka • Dekor a úchytky podle výběru uživatele 2 600x500x2000

dodávka nábytku



2 Šatní lavice • Sedák laminovaná dřevotříska DTDL • Kovová konstrukce s povrchovým lakem 1 600x370x300 dodávka nábytku

01.06 Sprchy, předsíň WC, WC -  muži
1 Keramické umývadlo 1 dodávka ZTI

1a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 1 800,00 1 800,00
1b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 550,00 550,00
1c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 600,00 1 600,00

01.10 Chodba 

01.11 Chodba
S1 Nerez stůl , spodní police, ZL 1 700x700x850 stávající
2 Plošinový vozík ▪ Nosnost 500kg ▪ Materiál konstrukce - ocel▪ Ložná plocha z recyklovaných plastů - robustní a odolná 

proti oděru s protiskluzovým povrchem ▪ Odolná vůči působení povětrnostních vlivů, oleji a do značné míry vůči kyselinám ▪ 
Recyklovatelná ▪ 2 otočná a 2 pevná kola 200 mm na plastových discích ▪ Otočná kola s dvojitou brzdou, podle EN 1757-3

1 1050x700x1100 9 900,00 9 900,00 velikost 
přizpůsobit podle 

kabiny výtahu

 01.12Sklad DKP
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

4 1200x600x2000 9 000,00 36 000,00

2 Dřevěná skladová rohož 1 900x500x80 1 000,00 1 000,00
S3 Nerez stůl , 3 zásuvky pod PD, spodní police, ZL 2 1500x700x850 stávající

 01.13 Sklad konzerv
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

4 1200x600x2000 9 000,00 36 000,00

2 Dřevěná skladová rohož 1 900x500x80 1 000,00 1 000,00

01.15  Sklad vratných obalů
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

2 1200x500x2000 8 400,00 16 800,00

2 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 
Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

2 1100x500x2000 8 100,00 16 200,00

2 Dřevěná skladová rohož 1 1000x500x80 1 200,00 1 200,00

 01.16 Sklad suchých potravin
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

10 1000x400x2000 6 000,00 60 000,00

2 Dřevěná skladová rohož 1 900x500x80 1 000,00 1 000,00
S3 Nerez stůl , 2zásuvky pod PD, spodní police, ZL 1 1480x700x850 stávající

 01.17 Sklad čistících a mycích prostředků
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

3 1200x500x2000 8 400,00 25 200,00

2 Dřevěná skladová rohož 2 600x500x80 700,00 1 400,00

 01.18 Spisovna
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

6 1200x500x2000 8 400,00 50 400,00

 01.19 Úklidová komora
1 Výlevka včetně nástěnné baterie 1 350x475x390 dodávka ZTI
2 Skříňka závěsná • Dvířka • Police • Korpus – laminovaná dřevotříska DTDL • Dveře 18 mm • Dekor a úchytky podle 

výběru uživatele
1 1100x300x800 dodávka nábytku

01.21 Sklad chlazených potravin



1
Chladnička pro GN 2/1 min. 570 litrů ▪ Ventilační chladicí systém ▪ Uzamykatelné plné dveře ▪ Energetická třída C ▪ 
Rozsah chlazení: +1 / +15 °C ▪ Min. 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti ▪ Elektronické ovládání LC-displej monochrom ▪ 
Digitální zobrazení teploty ▪ Funkce optického a akustického alarmu ▪ Funkce zámku displeje ▪ Min. 4 rošty GN 2/1 s bílým 
povlakem ▪ Výška polic je nastavitelná po 100 mm ▪ Nosnost na polici 60 kg ▪ Automatické zavírání dveří ▪ Zaměnitelné 
otevírání dveří ▪ Vyměnitelné těsnění dveří ▪ Automatické odmrazování ▪ Stavitelné nerezové nohy ▪ Chladivo bez FCKW-
FKW (R 600a) ▪ Izolace stěn min. 50 mm ▪ Rozsah venkovních teplot: +10 / +40 °C ▪ Roční spotřeba energie max. 580 
kWh ▪ Třída energetické účinnosti C ▪ Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP

3 750x750x1800 37 900,00 113 700,00 Liebherr 
FRFvg 5501

2 Mraznička min. 490 litrů ▪ Lze vložit přepravku ▪ Uzamykatelné dveře plné ▪ Rozsah chlazení: -9 / -26 °C ▪ Digitální 
ovládání LC-displej monochrom včetně alarmů ▪ Digitální zobrazení teploty ▪ Funkce optického a akustického alarmu ▪ 
Funkce zámku kláves ▪ Vyhřívání rámu ▪ Min. 60 mm silná izolace boční stěny ▪ Min. 4 zesílené ocelové rošty - vyjímatelné 
▪ Nosnost na polici 60 kg ▪ Min. 10 vyjímatelných košů ▪ Automatické zavírání dveří ▪ Zaměnitelné otevírání dveří ▪ 
Vyměnitelné těsnění dveří ▪ Ruční odmrazování ▪ Stavitelné nerezové nohy ▪ Chladivo bez freonů (R 290) ▪ Izolace stěn 
min. 70 mm ▪ Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 °C ▪ Roční spotřeba energie max. 1235 kWh ▪ Možnost připojení 
k externímu PC se softwarem HACCP

4 750x750x1800 42 900,00 171 600,00 Liebherr 
FFFsg 5501

3 Truhlicová mraznička min. 540 litrů • Statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor) • Bílé odklopné víko 
• Uzamykatelné otevírání plného víka • Vnitřní, horní LED osvětlení • Rozsah chlazení: -14 / -24 °C • Mechanické ovládání • 
Analogové zobrazení teploty  • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • Bílý vnitřní kryt • Čisticí otvor • Min. 3 
koše (maximální počet košů: 8) • Madlo v hraně víka • Ruční odmrazování • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace 
stěn min. (60 mm) • Roční spotřeba energie max 310 kWh • 4 přepravní kolečka • Možnost připojení k externímu PC se 
softwarem HACCP

1 1900x700x850 25 900,00 25 900,00 Liebherr EFL 
6055

01.22 Chladící box mléčné výrobky a tuky
Chladící box na tuky, mléko s  podlahou▪ Teplota 0° až +2°C ▪ Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem 
vč. rohových sloupků ▪ Opláštění PUR panelové izolace tl. 75 mm bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech, 1x 
otočné chladírenské dveře 900x2000, strop z PUR panelů tl. 75 mm ▪ KCHJ umístěna pod rampou venku▪ Cu sací a 
kapalinové potrubí do 5 m včetně izolace a úchytů ▪Chladivo R452A ▪ V ceně osvětlení včetně elektrorozvodů a možnost 
připojení k externímu PC se softwarem HACCP ▪ El.: 1,2 kW/230V/ 16A(C) ▪ Rozměr KCHJ 411x482x372 mm, 45 kg ▪ 
KCHJ umístěna pod rampou

1 2650x2350x2350 336 150,60 336 150,60 Bratři Horákové

1 Nerez regál •  4 police 4 1000x500x2000 15 951,20 63 804,80
2 Dřevěná skladová rohož 2 700x500x80 800,00 1 600,00

10.23 Suchý sklad
1 Skladový regál 5 polic • Bílý komaxit s atestem pro přímý styk s potravinami • Kovové provedení • Šroubované spojení • 

Lakované práškovou barvou komaxit • Přestavitelnost polic 25mm • 5x police s nosností á 150kg • Nosnost regálového 
sloupce 750 kg

4 900x500x2000 6 400,00 25 600,00

2 Dřevěná skladová rohož 1 1000x500x80 1 200,00 1 200,00

01.24 Hrubá přípravna  brambor a zeleniny  a sklad
1 Škrabka brambor nerez 40 kg ▪ Příkon 1,1 kW ▪ Napětí 400 V ▪ Krytí IP 54 ▪ Výkonnost stroje: 450 kg / hod. ▪ Hmotnost 1 

náplně: 40 kg ▪ Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. ▪ Spotřeba vody 2,5 l/kg ▪ Opracování pomocí korundové vrstvy ▪ 
Celonerezové provedení

1 pr.710/780x880x1
000

52 076,30 52 076,30 Vares ŠKBZ 40N

1a Nerez lapač škrobu a slupek ▪ Pro separaci slupek a škrobu se systémem přepadu vytékající vody a zádržným 
nerezovým košem

1 pr. 320, v. 380 4 446,50 4 446,50 Vares LS/1N

2 Nerez  stůl •  2 dřezy 500x500x300 • Spodní police • ZL 1 1200x700x900 32 035,80 32 035,80
2a Stojánková baterie profi • Model stolní • Dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm • Robustní 

provedení • Přívodní hadice 3/8" (d = 400 mm) • Max. průtok (3 bar): 15 l/min • Upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm 
– max. ø40 mm

2 2 800,00 5 600,00

S3 Nerez stůl , 3 zásuvky pod PD, spodní police, ZL 1 1500x700x850 stávající
S4 Nerez regál 1 700x500x1800 stávající
5 Samonavíjecí buben sklopný na stěnu • Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky • 

Hadice ukončena šroubením 1/2" • Teplota vody do 90 °C • Délka 12 m • Pistole na ostřik s mosazným tělem
1 150x370x330 11 000,00 11 000,00

5a Nástěnná směšovací baterie pro poz 13 1 1 800,00 1 800,00
6 Prostor pod škrabku stavebně oddělen 1  vnitřní prostor 1200x800x150 stavba
7 Plošinový, manipulační vozík • 4 kolečka, z toho 2 bržděná 1 700x500x850 14 173,70 14 173,70 velikost 

přizpůsobit podle 
kabiny výtahu

8 Umyvadlo nástěnné s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií • Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu 
(včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu • Voda je spuštěna stlačením 
ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody

1 470x370x225 6 014,00 6 014,00

8a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 1 800,00 1 800,00
8b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 550,00 550,00
8c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 600,00 1 600,00
9 Nerez podlahová vpusť do keramické dlažby • Včetně protiskluzového roštu s oky 23x23 mm • Integrovaná vyjímatelná 

zápachová uzávěra • Síto na hrubé nečistoty
2 300x300x80 11 634,70 23 269,40 dodávka gastro, 

instalace stavba



10 Vypuštěno
11a Dřevěná skladová rohož 1 500x900x80 1 060,00 1 060,00
11b Dřevěná skladová rohož 1 500x900x80 1 060,00 1 060,00

01.25 Chladící box na brambory a zeleninu
Chladící box na  brambory a zeleninu s  podlahou▪ Teplota 0° až +2°C ▪ Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. 
zámkem vč. rohových sloupků ▪ Opláštění PUR panelové izolace tl. 75 mm bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový 
plech, 1x otočné chladírenské dveře 900x2000, strop z PUR panelů tl. 75 mm ▪ KCHJ umístěna pod rampou venku▪ Cu 
sací a kapalinové potrubí do 5 m včetně izolace a úchytů ▪Chladivo R452A ▪ V ceně osvětlení včetně elektrorozvodů a 
možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP ▪ El.: 1,2 kW/230V/ 16A(C ▪Rozměr KCHJ 405x485x372 mm, 42 
kg ▪ KCHJ umístěna pod rampou

1 3000x2400x2350 398 416,55 398 416,55 Bratři Horákové

1 Nerez regál •  4 police 4 900x500x2000 15 951,20 63 804,80
2 Dřevěná skladová rohož 2 600x500x80 700,00 1 400,00

Celkem zařízení bez DPH 13 354 439,83
Zpracování vývodových plánů, montáž, výchozí revize, doprava, demontáž stávajícího zařízení, uložení zařízení, se kterým 
je počítáno  po rekonstrukci, likvidace nepoužitelného vybavení, zaučení obsluhy, kuchařský trénink multifunkce 4 směny a 
konvektomaty 1 směna

1 824 000,00 824 000,00

Rozpočet technologie celkem bez DPH 14 178 439,83

Monitoring HACCP: HASAP
1 Provozně organizační řád 1 29 230,50 29 230,50
2 Počítačový program 1 41 219,40 41 219,40

 - instalace 1 2 690,00 2 690,00
 - licence 3 2 925,00 8 775,00
 - doprovodné programové úpravy 1 19 000,00 19 000,00

3 Zavedení systému HACCP - instalace programu HGS, SW úpravy, definice SW a trénink zaměstnanců v rozsahu 1 47 697,50 47 697,50
4 Audit do 3 měsíců od zavedení systému HACCP 1 37 000,00 37 000,00

Zavedení systému HACCP celkem 185 612,40
5 QiTB:Prostorový teploměr, -55…125°C, vodotěsný do chladících boxů 2 5 279,05 10 558,10
6 QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem 2 9 120,55 18 241,10
7 QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení (konektorované kabelové čidlo) 18 5 767,75 103 819,50
8 Převodník pT100/RS485 3 8 264,85 24 794,55
9 Montážní skříň na stěnu 2 4 117,45 8 234,90

10 Vodotěsná zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní 4 3 084,95 12 339,80
11 Teplotní čidlo pT100 -55….200°C 2 2 967,35 5 934,70
12 Teplotní čidlo pT100 -55….400°C 1 6 025,25 6 025,25
13 Napájecí zdroj 15V/1A 1 2 287,50 2 287,50
14 Převodník RS485/Ethernet 1 7 682,40 7 682,40
15 QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo T+3DI), RS485 nebo USB 4 11 436,00 45 744,00
16 Jazýčkové relé nebo pomocné relé 3 1 850,00 5 550,00

Celkem materiál 251 211,80
17 Montáž čidla QiTB 2 1 570,00 3 140,00
18 Montáž čidla QiTV 2 1 592,00 3 184,00
19 Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu) 18 3 630,00 65 340,00
20 Montáž teplotní sondy do zařízení 3 4 740,00 14 220,00
21 Montáž  převodníku R1 do zařízení 3 2 080,00 6 240,00
22 Montáž skříně M2 2 1 700,00 3 400,00
23 Montáž zásuvky, konektoru a kabelu  pro IKR (např. ELE, CAREL,…) 4 3 120,00 12 480,00
24 Instalace komunikačního převodníku (RE, R3) 1 3 300,00 3 300,00
25 Montáž teplotního čidla pro TQI 4 3 620,00 14 480,00
26 Instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé) 3 3 430,00 10 290,00

Celkem montáž 136 074,00
27 QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) 1 25 975,70 25 975,70
28 QiMonitor 1 34 343,60 34 343,60
29 Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) 31 687,00 21 297,00
30 Licence pro připojení analogového vstupu 4 3 784,00 15 136,00
31 Licence pro připojení digitálního vstupu 3 226,00 678,00

Instalace software, nastavení , oživení 38 516,00 19 608,00
Celkem software 117 038,30

33 Projektová dokumentace skutečného provedení 1 24 000,00 24 000,00
Celkem PD 24 000,00
Tester fritovacího oleje 1 22000 22 000,00
Celkem tester 22 000,00

34 Vpichový teploměr DFP450W 2 1 644,00 3 288,00
Celkem měřidla 3 288,00

35 Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna 1 50 197,50 50 197,50
36 GSM/GPRS adaptér, USB 1 7 812,75 7 812,75



37 Ethernetový přepínač (switch), dodávka a instalace 1 5 261,90 5 261,90
38 Rozbočovač RS485 4-portový 1 4 807,25 4 807,25
39 Rozvaděč 19" 9U + patch panel 24xRJ45, dodávka a instalace 1 17 699,00 17 699,00

Celkem PC a komunikační prvky 85 778,40
Celkem monitoring HACCP 825 002,90

KABELOVÉ ROZVODY NEJSOU ZAHRNUTY V ROZPOČTU. JSOU DODÁVKOU STAVBY.

Příslušenství k multifunkci poz 3 v kuchyni
Rameno pro automatický zdvih košů poz 3 2 7 221,20 14 442,40
Varný koš 6 6 974,50 41 847,00
Fritovací koš 6 6 974,50 41 847,00
Rošt na noční úpravy 6 1 897,30 11 383,80
Síto 2 2 850,70 5 701,40
Špachtle velká 2 3 525,60 7 051,20
Špachtle velká na omeletu 2 1 063,10 2 126,20
Síto na halušky 1 5 189,00 5 189,00

Příslušenství k mlýnku na maso poz 42 v kuchyni
Komplet - šajba 2; 3;  3,5; 4; 6; 8 mm 1 6 573,80 6 573,80

Příslušenství ke krouhači zeleniny poz 50 v kuchyni
Sada 9 disků: plátkovač 1,2 a 4 mm; strouhač 1,5mm, 5 mm; nudličkovač 4x4, 6x6mm; kostičkovač 10x10x10 ( 2 disky - 
plátkovač a mřížka)

1 26 390,70 26 390,70

Termosy k výrobníku teplých nápojů poz 38 v kuchyni:
2 zásobníky 20l v základní ceně
Zásobník 20l, vodoznak, topné těleso, 220 V/ 0,12kW 4 pr.374/v.510 17 997,30 71 989,20
Košové filtry papírové 250ks 1 1 276,50 1 276,50

Koše do myčky stolního nádobí a chemie nutná pro zprovoznění myček:
Koš na talíře 10 500 X 500 450,00 4 500,00
Koš základní 10 500 X 500 450,00 4 500,00
Mycí prostředek, 25 kg 3 3 493,80 10 481,40
Oplachový prostředek, 10l 3 1 551,70 4 655,10
Tabletová sůl 25 kg 2 391,00 782,00

Gastronádoba profi GN 1/1 hl. 200 mm, 22l 15 530x325x200 1 194,05 17 910,75
Gastronádoba profi  GN 1/1 hl. 150 mm, 18,5l 10 530x325x150 1 046,49 10 464,90
Gastronádoba profi GN 1/1 hl. 100 mm, 11l 20 530x325x100 720,05 14 401,00
Gastronádoba profi  GN 1/1 hl. 65 mm, 9l 30 530x325x65 608,56 18 256,80
Gastronádoba profi GN 1/1 hl. 40 mm, 4,5l 20 530x325x40 474,85 9 497,00
Gastronádoba profi GN 1/2 hl. 200 mm, 11,5l 4 325x265x200 732,33 2 929,32
Gastronádoba profi  GN 1/3 200 mm, 7,8l 5 325x176x200 639,45 3 197,25

Gastronádoba profi  GN 1/1 hl. 200 mm děrovaná, 22l 5 530x325x200 2 479,30 12 396,50
Gastronádoba profi  GN 1/1 hl. 150 mm děrovaná, 18,5l 10 530x325x150 2 048,50 20 485,00
Gastronádoba profi GN 1/1 hl. 100 mm děrovaná, 11l 10 530x325x100 1 384,50 13 845,00
Gastronádoba profi GN 1/1 hl. 65 mm děrovaná , 9l 30 530x325x65 737,57 22 127,10
Gastronádoba děrovaná profi GN 1/1 hl. 40 mm, 4,5l 10 530x325x40 663,03 6 630,30

Gastronádoba granitová GN 1/1, hl. 60 mm 40 530x325x60 1 126,30 45 052,00
Gastronádoba granitová GN 1/1, hl.40 mm 20 530x325x40 1 037,30 20 746,00

Rošt nerez GN 1/1 10 530x325 500,15 5 001,50

Víko na GN 1/1 bez úchytů profi 15 530x325 463,02 6 945,30
Víko na GN 1/2 bez úchytů profi 10 325x265 291,24 2 912,40
Víko na GN 1/3  bez úchytů profi 5 325x176 243,77 1 218,85

Gastronádoba s úchyty profi GN 1/1 200, 22l 5 530x325x200 1 336,64 6 683,20
Gastronádoba s úchyty profi GN 1/2 200, 11,5l 6 325x265x200 835,15 5 010,90
Gastronádoba s úchyty profi GN 1/2 hl. 150, 8,5l 3 325x265x150 720,93 2 162,79
Gastronádoba s úchyty profi GN 1/2 hl. 100, 6l 3 325x265x100 561,03 1 683,09
Gastronádoba s úchyty profi GN 2/3 200 mm, 18l 10 352x325x200 1 011,78 10 117,80
Gastronádoba s úchyty profi GN 1/3 150 mm, 5,5l 5 325x176x150 644,48 3 222,40



Gastronádoba profi GN 1/1 200 mm děrovaná s úchyty, 22l 10 530x325x200 2 585,03 25 850,30
Gastronádoba profi GN 1/1 150 mm děrovaná s úchyty, 18,5l 6 530x325x150 2 173,63 13 041,78

Víko na GN 1/1 s úchyty profi 10 530x325 481,45 4 814,50
Víko na GN 1/2 s úchyty profi 6 325x265 291,24 1 747,44
Víko na GN 2/3 s úchyty profi 10 352x325 402,85 4 028,50
Víko na GN 1/3 s úchyty profi 5 325x176 296,18 1 480,90
Rozpočet inventář celkem bez DPH 574 597,27
Rozpočet celkem bez DPH 15 578 040,00


