
Statutární město Ostrava Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: S/0347/2025/MHH OI 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
o výkonu TDS a BOZP při realizaci stavby: „Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v 
OV MH“ 

Smluvní strany 
  

Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Sídlo: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

Zastoupený: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu 

IČO: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800 

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: 

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“) 

  

Ing. Martin Prokop 

Sídlo: Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

Zastoupena: Ing. Martinem Prokopem 

IČO: 732 04 994 
DIČ: CZ6201061328 

společnost zapsána v živnostenském rejstříku vedeného u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu: 6010504349/0800 
Zmocněnec zhotovitele: 

Telefon: 

E-mail: 

(dale jen „zhotovitel“ nebo , prikaznik*) 

Obsah smlouvy 
  

Cast A 

čI.I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění předpokladů pro výkon bezpečné práce a výkon technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby „Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“ v ků. 
Mariánské Hory, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 
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4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (prikazci). 
6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti 
ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí. 

7.. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 
mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti 

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 
povinností v samotné smlouvě, znám. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Část B 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

čI.l. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby „Zateplení bytového domu 
ul. Korunní 974/74 v OV MH“ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dále jen „Plán BOZP“ nebo 

„dílo“). 

Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou 

osobou, a to subjektem Projekce Guňka s.r.o. z 07/2023. 

2. Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním 
a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména budou obsahovat povinnosti 

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na 
staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán 

BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Součástí Plánu BOZP bude také: 
= přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 
= písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

= provozní řád staveniště. 

3. Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude objednateli předán ve třech (3) vyhotoveních 

v tištěné podobě. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

4. Plan BOZP bude objednateli předán také v jednom vyhotovení v elektronické podobě na na CD/DVD 
nosiči mediu, a to následujícím způsobem: textová a tabulková část bude objednateli poskytnuta 
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ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 v podobě pro čtení a zápis (*.dwg) a (*.pdf). 

5. Dílo bude realizováno v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, 

ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a nabídkou podanou 

zhotovitelem v této veřejné zakázce. 
6. | Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací stavby vztahující se k provádění 

díla. 

7, Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují 
v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. 

Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

8. | Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy. 

čI.II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 
2. Plan BOZP v požadovaném rozsahu pro stavbu uvedenou v čl. I. odst. 1. této části smlouvy, bude 

zhotovitelem předán objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu objednatel oznámí uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

CL.III. 

Cena dila 

1. Cena za splnění díla podle části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 14 000,00 Kč 

DPH 2 940,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH 16 940,00 Kč 

čLIV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2595 OZ. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právním! předpisy. 

V Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 
Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky 

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy, zhotovitele stavby a ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele. 

4, Plán BOZP bude v průběhu zpracování projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby 

nebo jejich zástupci. 

w
r
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čI.V. 

Předání díla 

1. Plán BOZP dle čl. I této části smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předán osobně, a to 

na investičním odboru městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/36, 709 63 

Ostrava v termínu dle čl. II. této části smlouvy. 

2.. Dilo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít 

v případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí Plánu BOZP se sepíše protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá čí nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čI.VI. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Prava objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. | Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
3. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání díla bez vad objednateli. 

4, Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

5. | Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení (i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

6.  Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 
v plné výší uhradit. 

7, Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

8. | Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku 
smlouvy. 

Část C 

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 

čI.I. 

Předmět 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat 

odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi při realizaci stavby „Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“ v k.u. 

Mariánské Hory, obec Ostrava. 

Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací a smluvním rozpočtem, který je přílohou smlouvy se 
zhotovitelem stavby. 
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1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby („TDS“) bude 

příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 
projektové dokumentace uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále 

s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě, 

b) © předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení 
stavby podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení, 

c) © výkon odborného technického dozoru dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
při realizaci všech prací na stavbě, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v časovém 

rozsahu dle potřeby stavby a plnění smluvních povinností dle této smlouvy, avšak v min. 
rozsahu 3 hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem 

stavby, sledování postupu provádění díla, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude 

proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude veden 1 v elektronické podobě, a bude 
mimo jiné obsahovat rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly, 

d) © plnění povinností stavebníka dle stavebního zákona, 
e) protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby, 

f) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
g)  provedeni kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska jejího souladu 

s podmínkami stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla 

(ve spolupráci sautorským dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů 

zhotovitele na změny a úpravy projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na 
schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na 

konečné rozhodnutí příkazci, 

h) © kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby, 
1) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis 

bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání 

kontrolního dne, včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby v min. počtu 3 fotek, min. 
1x týdně), 

) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků pro 
investiční výstavbu, 

k)  v případě předložení změn vyvolávajících viceprace či méněpráce svolávání a vedení jednání 
včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn, 

1) zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (zménovych listů) včetně konzultace s 
příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů prikazci 

k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, 

číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech, 
m) | kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodarné prováděných prací a dodávek, a to 

v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami stavby, 

n) © provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a 
dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických 

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného 
zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola 

provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností 

provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků 
na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad, 

o) © spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu stavby, 

       

Stránka 5 z 18 MSS [ k WE Se@e@e 

MARIANSKE HORY 
Smlouva o dílo a smlouva příkazní o výkonu TDS a BOZP při realizaci stavby: A HULVAKY 
„Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

       

p) © projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby nebo prodlužují lhůty 
výstavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem vypracovány změnové listy včetně 

položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny projektu stavby 

předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a 
navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro příkazce 
ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla, 

g)  vedeni přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou, 

r) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně 
upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí, 

s) kontrola dodržení podmínek uvedených v sdělení, ohlášení nebo stavebním povolení pro 

stavbu a kontrola opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby, 
t) kontrola dodržení technologických postupů, 

u) kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace 
skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů 

a pokynů příkazce, 

v) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby 
a finančními možnostm! příkazce, 

w) — spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 
živelnými událostmi, 

x) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, 
y) — organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto 

zkouškách, 

z) | kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků 

a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly 
apod.), 

aa) kontrola technického stavu a kvality těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnýmI, zapsání kontroly do stavebního deníku, 

bb) | kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 
cc) | organizační zajištění přejímacích řízení, kontrola předávané stavby nebo její části, kontrola 

dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola dokladů, které doloží zhotovitel 

při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení 
příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí), 

dd) | hlášení případných archeologických nálezů, 
ee) | vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, 

obstarání rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů, 
ff) | zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem, 

koordinace závěrečné kontrolní prohlídky stavby včetně účastí na ni, kompletace a zajištění 
všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na všech kolaudačních řízeních, 

g8) | předání kolaudačního souhlasu včetně všech souvisejících dokumentů prikazci do 14-ti 
kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů, 

hh) | zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem, 

il) © zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů, 
jj) kontrola vyklizení staveniště, 
kk) | zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem, 

1). spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce 

v průběhu záruční doby, 
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mm) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic 

nn) 

00) 

pp) 

qq) 

Ss) 

tt) 

specifikovaných předem prikazcem, 

spolupráce a kontrola při tvorbě geodetického zaměření stavby, geometrických plánů stavby 
a geometrických plánů pro vyřešení majetkoprávních vztahů, 

kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (doporučený vzor je přílohou č. 2 této 
smlouvy), které bude příkazník (IDS) potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně 

zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a 

fakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, 
výkazy skutečně provedených prací) a vše v souladu s doporučeným vzorem zjišťovacího 

protokolu, který je přílohou č. 2 této smlouvy) a bude provádět kontrolu jejich souladu 

s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami sjednanym1 ve smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování 
zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci, 

kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a 
a ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy 
návrhů konečných smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich 

podpisů (tj. předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, darovací 

a směnné smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky apod.), v případě potřeby, 
v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona 
o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 19/2017 pro 
evidenci majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 6 „Zásady evidence majetku“ (tj. 

předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného 
provedení stavby apod.), 

zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před 
zakrytim prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu. 

Fotodokumentace bude předávána příkazci po dokončení realizace stavby na CD/DVD nosiči 
ve 2 vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení 

fotografie). 

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávat v tomto rozsahu: 

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Koordinátor BOZP (příkazník): 

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí jeho doručení 
příslušnému orgánu. Koordinátor BOZP předá prikazci před termínem předání staveniště kopii 
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu, 

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

mohou vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, 
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c) 

d) 

g) 

h) 

i) 
)) 

k) 

1) 

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho 

aktualizaci dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby, Plán BOZP 

bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo 
jejich zástupci, 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je 
oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při prácí na staveništi, na 
něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

oznamuje příkazeí případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně), 

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit 
zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

dává podněty na vyžádání příkazce nebo příkazníka doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 
spolupracuje s příkazcem a příkazníkem stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému 

provádění jednotlivých prací nebo činností, 

sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, 

která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování 
plánu BOZP na stavbě bude probíhat dle potřeby stavby a tak, aby byly plněny smluvní 

povinnosti dle této smlouvy, avšak současně činnost dle tohoto bodu musí trvat min. 1 
hodinu denně), 

vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace, 

spolupracuje s odpovědným! zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, 

navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi 
za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání, 
účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 

právního předpisu, 

vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého jsou 

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy 

z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně 

uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace 

s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů 
s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku 

na staveništi, original bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci, 
sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření 

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
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t) o své činnosti podává měsíční zprávu a zpracovává závěrečnou zprávu pro příkazce součástí 

které bude popis činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, podrobná fotodokumentace stavby 

vě. popisu. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD 
NOSIČI. 

Prikazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy prikaznikovi zaplatit. 
Prikaznikovi vzniká nárok na navýšení odměny, jestliže nastane alespoň jeden z těchto případů 

a) doba realizace stavby vyjádřená počtem kalendářních dnů se zvýší o více než 20 % nebo 

b) rozsah stavby vyjádřený cenou stavby se zvýší o více než 20 %. 
Jestliže nastanou oba případy, nárok na navýšení odměny vzniká jen z jednoho důvodu, a to z toho 
důvodu, který zakládá nárok na vyšší navýšení odměny. 

Jestliže se doba realizace nebo rozsah stavby zvýší o méně než 20 %, nevzniká příkazníkoví žádný 
nárok na navýšení odměny. 

Odměna příkazníka se navyšuje pouze o část zvýšení převyšující 20 %. 

Odměna příkazníka se navyšuje poměrně dle zvýšení doby realizace (dle počtu kalendářních dnů) nebo 
dle ceny zvýšení ceny stavby oproti předpokládané době nebo ceně navýšené o 20 %. 
O navýšení odměny příkazníka musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

Odměna příkazníka se snižuje v případě, že činnost TDS není dokončena z důvodu ukončení této 
smlouvy, a to poměrně dle doby realizace stavby vyjádřené v kalendářních dnech, ve které příkazník 

vykonával řádně své činnosti. O snížení ceny z důvodu ukončení smlouvy uzavřou smluvní strany 
dohodu o narovnání. 

Řádné dokončení stavby v kratší době nemá vliv na výši odměny. 

. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí 
a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 

výstavby výše uvedené stavby. 
Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 

největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 
harmonogramu a rozpočtu výstavby. 

čl. II. 
Doba plnění a místo plnění 

1. 

2 

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení 
realizace stavby dle této smlouvy, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního 

řízení stavby vč. splnění všech činností uvedených v čl. I. této části smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou 
činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude 

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit 
jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv 

újmy na majetku příkazce, a v takovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby 

a staveniště častějl. 
Aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném rozsahu uvedený v él. I odst. 1.2 písm. d) této části 

smlouvy, bude prikazci předán vždy nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništi. 
Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou v čl. I. této 

části smlouvy. 
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Cl. Ill. 

Pina moc 

1. Příkazce uděluje prikaznikovi k úkonům za účelem plnění předmětu podle čl. I této části smlouvy 
plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

  

  

  

              

2. Prikaznik plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. IV. 

Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. části C smlouvy činí: 

« “ w Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vč. DPH 
Předmět plnění x x 

v Kč v Kč 

Výkon technického dozoru stavebníka 120.000,- 25.200,- 145.200,- 

Výkon funkce koordinátora BOZP 28.000- 5.880,- 33.880- 

CELKEM ZA ČÁST C: 148.000,- 31.080,- 179.080,- 

čl. V. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Prikazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele s právem 
rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

3. | Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout prikaznikovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

cl. VI. 
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací. 
Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 
4, Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 
příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 
6. | Příkazník je povinen předkládat prikazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

w
r
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7, Přikazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva prikazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán příkazce rozhodne 
o učinění příslušného právního jednání. 

8. | Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
9. | Jestliže příkazník pri své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník bude příkazel předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce, 

dodávky a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. I odst. 1 bodu 1.1 
písm. 00) této části smlouvy. 

Cast D 
Společná ustanovení pro cast BaC 

cl. I. 
Cenova ujednani 

  

  

  

  

  

  

        
  

   

     

1. Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této 

smlouvě uvedených činí: 

Cena bez DPH dle čl. části B 14.000 Kč 

DPH 2.940 Kč 

Odměna bez DPH dle čl. části C 148.000 Kč 

DPH 31.080 Kč 

Celková cena bez DPH 162.000 Kč 

DPH 34.020 Kč 

Celková cena včetně DPH 196.020 Kč 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu 
účinnosti smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

veškeré náklady nutné a úplné pro řádné provedení díla a příkazní činnosti, včetně správních poplatků 

a veškerých tisků nutných pro zabezpečení činností uvedených v části B a C této ze smlouvy. 
4. Cena bez DPH 1 odměna bez DPH obsahují 1 případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 
6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2620 odst. 2 a 8 2436 OZ. 
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cl. Il. 
Platebni podminky 

1. 
2. 

Zálohy nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy. 
Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude zjišťovací protokol, 
(doporučený vzor je v příloze č. 2), která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro 

daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo Investiční akce, 

c) registrační číslo dotace: 7737000268 
d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
e) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídla, 

£ označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (tj. odbor investiční), 
£) dobu splatnosti faktury, 

h) soupis provedených prací, 
1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

j) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (prikazcem), 
k) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

Jako příkazce bude na faktuře uvedeno: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

  

Jako příjemce bude na faktuře uveden: 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 

  

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad 

škody, aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 
Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) 

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyuctovana cena nebo odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH 
se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) 

vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit bez zaplacení zhotovitel (příkazníkoví) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 

vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne 
odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury objednateli (prikazc1). 
Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

čl. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle $ 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (prikaznikovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. 
Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez 
DPH zhotoviteli (prikaznikovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou cenu. 

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

k části B této smlouvy: 

a) po splnění díla v požadovaném rozsahu dle části B této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy, 

k části C této smlouvy: 

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 25 % 

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 % 

z celkové odměny dle čl. IV. části C) této smlouvy, 
c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 50 % 

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 % 

z celkové odměny dle čl. IV. části C) této smlouvy, 
d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 75 % 

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 % 

z celkové odměny dle čl. IV. části C) této smlouvy, 
e) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole 

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části v rámci dokončené stavby, 

po vydání kolaudačního souhlasu, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy 
a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů 

ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu této smlouvy, vystavena faktura na 

částku v celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. IV. části C) této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

  

  

Náhrada újmy 

1. 

2 

čl. 

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

Za újmu se považuje 1 újma vzniklá objednateli (prikazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (prikazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena 

vadným plněním předmětu této smlouvy. 
. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

IV. 
Sankční ujednání 

  

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli (příkazei) smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle odst. 5 čl. VI. části B této smlouvy, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli (prikazc1) smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý 1 započatý 

den prodlení a každý zjištěný případ. 

V případě, že objednatel (příkazce) neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli 
(prikaznikovi) zákonný úrok z prodlení. 

Za neplnění závazku v části C) této smlouvy je příkazník povinen zaplatit prikazct: 

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem 

smluvní pokutu ve výši 1/3 hodnoty těchto víceprací, jak tyto budou ohodnoceny v rámci 
změnového listu, avšak v minimální výši 15.000,- Kč. 

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. I 

odst. 1. části C) této smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč za každé porušení povinností příkazníka dle části C) této smlouvy, 
c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů 

k fakturaci zhotovovaného díla (stavby), je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč. 
V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli 
(prikazci) smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 
Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. V. 
Závěrečná ujednání 

1. 

P
O
 

9 

Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada usnesením č. 0524/RMOb- 
MH/2226/74 ze dne 08.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
označené výkon činnosti TDS a BOZP při realizaci stavby: „Zateplení bytového domu ul. Korunní 

974/74 v OV MH“. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení $ 1765, 

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovným! ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit osoby, které se budou podilet 

na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb (dále jen „osoba“), 

prostřednictvím kterých, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace 
pro plnění veřejné zakázky, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nová 

osoba musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou v zadávacích podmínkách k této veřejné 

Stránka 14 z 18 

  

Smlouva o dílo a smlouva příkazní o výkonu TDS a BOZP př realizaci stavby: A HULVÁKY 

„Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

2. 
23. 

zakázce. Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti 

a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí 

souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 
(příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 tohoto 
článku smlouvy tím není dotčeno. 

Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 
(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je 

účinná doručením zhotoviteli (prikaznikovi). 

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
prikaznikovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 
V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (prikazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 
(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (prikaznikovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel 
(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 
Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s výjimkou ujednaných změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněným! zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových zpráv. 

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy. 

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit svá práva ant 

převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Zhotovitel (příkazník) nemůže tuto smlouvu 

bez souhlasu objednatele (příkazce) dále postupovat. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co 

je dohodnuto ve smlouvě. 

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
Zhotovitel stavby, autorský dozor na stavbě nebo 1 jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto 

smlouvou budou příkazníkovi sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
1 oznámení e-mailem), objednatel příkazníkovi současně předá kopu pověření / smluvních dokumentů 

těchto osob. 

       “pe ee 7 Ul 
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24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1: Plná moc 
Příloha č. 2: Doporučený zjišťovací protokol 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

  
  

  

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: S/0347/2025/MHH OI 
Počet stran: | 

PLNÁ MOC 
ke smlouvě č. S/0347/2025/MHH OI 
na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby 
„Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“ 
Příkazce: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 
IČO: 00845451 
zastoupeno: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. starosta městského obvodu 

Příkazník: Ing. Martinem Prokopem 

se sídlem: Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

ICO: 732 04 994 
zastoupena: Ing. Martinem Prokopem 

1. Prikaznik bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo a 
příkazní smlouvy č. S/0347/2025/MHH OI do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou 

stavbu příkazci. 

Za příkazce: 

  

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

Za příkazníka: 

  

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: S/0347/2025/MHH OI 
Počet stran: | 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE 
O PROVEDENÝCH PRÁCÍCH DODAVKATH A SLUŽBÁCH 

Sledované obdobi čislo ZP 

  

Objednatel Statutární město Ostrava 

Prokešovo namést 8, 729 30 Ostrava 

UMOb Mar. Hory a Hulváky 
Bankovní ustav Ceska spoňtelna a s. pobac.Ostrava 

Zhotovitel: 

  

Číslo účtu 
čo 0084545) 
DIC 600845451 ipiatce OPH] 

isla smlouvy objednatele 
ze dne 

Casio sminuvy zhotovitele 
ze dně 
  

Celková cana dila dle SOD a všech dodatku bez DPH 

Vyše DPH 
0,00 Kč 

Calková cena dila vč DPH   0,00 Kč 
  
  Rozpis ceny 
Cena- bez (eH 

Vyše DPH 
Čena vů OPH 

  
D00Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč     
  

NAZEV STAVBY 

DRG 

PŘEDMĚT DILA 

Fakturujeme vám na zaxtadé smlouvy o dio č 

PRŮBĚH FAKTURACE 

ze dne práce za opdobi viz. příloha 

      

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

; ‘Od zahájení do konce od zahájení do konce ; k popis položky předchozího obdobi ve sledovaném obdobi sledovaného období zbývá k fakluraci 

Celkem fakturace bez DPH 0.00 KE GAO KE 0.00 Kč 

PŘEHLED FAKTURACE - část B 

dilčí faktura obdobi částka poznámka 

Ditčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč 

Zbývá fakturovat 0,00 Kč 

PROHLÁŠENÍ 

  

Tento protokol podopsan osobou opravnénou jednat za objovdnatele ve vécech techmckych siouži jako podklad pra měsiční fakturace 
zhotovitele Tento protokol nem zpusobny nahradí doklad a predan' dila nebo jeho čast objednateh čí doklad o převzetí dila nebo části 

objednatelem 

Timfo předáním nejsou dotčena práva a povinnost vyplývající £ utdvřeného smlavního vztahu 
  Poznámka Objodnatole: 

  

  

Za TDS: 

„meno 
funkce 

Za Objednatele převzal. 
ymencs 
futher   

datum 

dita 

BOIS 

podm   
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