

SMLOUVA O DÍLO č. STP/69/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jako Smlouva“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
[redacted], vedoucí manažerka

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted], technický manažer

IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: Ing. Ivo Pavlík

Adresa: Plovdivská 2466/4, 616 00 Brno
IČO: 68653875
DIČ: [redacted]
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení inženýrských prací dle této smlouvy na akci:

„KADOLEC - KANALIZACE A NAPOJENÍ NA ČOV, inženýrsko-geologický průzkum“

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu lokality.

2.3 Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

Na základě odsouhlaseného trasování objektů kanalizace projektant navrhne rozmístění a rozsah doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu, který bude sloužit pro návrh kanalizace a jako podklad pro návrh stavebních prací. Závěry IGP budou zpracovány do dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Součástí IGP bude:

- Geodetické vytýčení a výškopisné zaměření průzkumných sond
- Provedení 4 jádrových vrtů v místech určených objednatelem, provedení geologické dokumentace a fotodokumentace vrtného jádra, odběr vzorků zemin, podzemní vody a vzorků AHV, stanovení hladiny podzemní vody,
- Laboratorní klasifikační rozborů 3 porušených a 2 neporušených vzorků zemin, mechanické zkoušky 1 vzorku zeminy – edometrickou zkoušku a smykovou krabicovou zkoušku, (nebudou-li mechanické zkoušky realizovatelné, budou nahrazeny sondou dynamické penetrace),
- Laboratorní analýza 1 vzorku podzemní vody – stanovení agresivity na stavební konstrukce
- Laboratorní analýza 2 vzorků AHV – stanovení obsahu PAU,

- Provedení 7 sond dynamické penetrace včetně geotechnické interpretace penetračních sond,
- Zpracování závěrečné zprávy, která bude obsahovat:
 - stanovení geotechnických vlastností průzkumem zastižených zemin a hornin na základě makroskopického popisu a laboratorních zkoušek – klasifikace zemin a hornin dle ČSN P 73 1005,
 - stanovení třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a skupin těžitelnosti dle ČSN 73 3055 pro průzkumem zastižené zeminy a horniny a zhodnocení vrtatelnosti,
 - posouzení vhodnosti zemin a hornin pro použití do zpětných zásypů a aktivní zóny komunikací dle TP 146, resp. dle ČSN 73 6133, zařídění do třídy zhutnitelnosti dle ČSN 73 3055
 - doporučení pro svahování výkopů,
 - posouzení agresivity podzemní vody na ocelové a betonové konstrukce,
 - zařídění vzorků AHV podle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., Přílohy č. 1.

Počet vyhotovení: 2x závěrečná zpráva v papírové podobě, 1x digitální data

Čl. 3 Čas plnění

- 3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:
- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 3.1.1 | Zahájení prací – po odsouhlasení umístění IGP vrtů | předpoklad 10 2025 |
| 3.1.2 | Předání díla (koncept) | do 20.11.2025 |
| 3.1.3 | Předání díla (čistopis) | do 30.11.2025 |
- 3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:
- 3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3.2 Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování díla.
- 3.3.3 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

1.	Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)	168.000,-
2.	Cena celkem bez DPH	168 000,-
3.	DPH - 21,0 %	35 280,-
4.	Cena celkem vč. DPH	203 280,-

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

- 4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.
- 4.4 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.
- výpis z evidence katastrálního úřadu
 - snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu
 - správní poplatek ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povolení, správní poplatek za věcné břemeno
 - správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace
 - správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace
 - poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí
 - případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Čl. 5 Zaplacení ceny

- 5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 5.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla objednateli.
- 5.3 Náklady za vícetisky dle odst. 4.3 a poplatky dle odst. 4.4 budou fakturovány dle skutečné výše poplatků, přílohou faktur budou faktury, pokladniční doklady nebo jiné dokumenty orgánů a organizací, které poplatky požadovaly a kterým byly tyto poplatky ze strany zhotovitele proplaceny.
- 5.4 Na dohodnuté platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.
- 5.5 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.
- 5.6 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen ohlásit zahájení vrtných prací a ukončení terénních prací objednateli.
- 6.2 Zhotovitel předá postupně podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.
- 6.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování doplňkového inženýrskogeologického průzkumu zhotovitele v průběhu prací.

Čl. 7 Smluvní pokuty

- 7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 8 Součinnost objednatele

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy následující podklady:
- 8.1.1 Odsouhlasení umístění IGP vrtů a penetračních sond
 - 8.1.2 Povolení ke vstupu na průzkumem dotčené pozemky
 - 8.1.3 Vyjádření o neexistenci inženýrských sítí v místech projektovaných sond
- 8.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k rozpracovanému IGP v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.
- 8.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9 Záruky za dílo

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 9.5 Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli z titulu neúplné či vadné dokumentace.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktnímu režimu jako smlouva.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Svatce dne

30. 09. 2025

Za zhotovitele:

Ve Žďáru nad Sázavou

Za objednatele:

03. 10. 2025



.....
Ing. Ivo Pavlík



.....
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
vedoucí manažerka

