

SMLOUVA

na provedení podrobných prohlídek úseků silnic II. a III. tříd ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje s nízkou úrovní bezpečnosti

I.

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy a realizace: 1) [REDACTED] – provozně-technický náměstek
2) [REDACTED] – vedoucí technického oddělení
3) [REDACTED] – technický referent

(dále jen „objednatel“)

RSE Project s.r.o.

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. Roman Kopřiva, jednatel
IČO: 29398266
DIČ: CZ29398266
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1853910297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy projektovou dokumentaci stavby.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo – Provedení podrobných prohlídek úseků silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, které byly v roce 2024 hodnoceny jako úseky s nízkou úrovní bezpečnosti a vypracování zprávy o jejich výsledcích, která obsahuje popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření včetně posloupnosti jejich provedení, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 198/OI-SI/25-Zah, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem XX úseků, délky XX km v rámci jednotlivých částí:

část A – Bruntál:

- 18 úseků, délka 55,310 km v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál).

část B – Frýdek–Místek:

- 15 úseků, délka 16,205 km v okrese Frýdek-Místek (spádová oblast střediska Frýdek-Místek).

část C – Karviná:

- 2 úseky, délka 1,844 km v okrese Karviná (spádová oblast střediska Karviná).

část D – Nový Jičín:

- 19 úseků, délka 22,113 km v okrese Nový Jičín (spádová oblast střediska Nový Jičín).

část E – Opava:

- 32 úseků, délka 61,726 km v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava).

část F – Ostrava:

- 2 úseky, délka 2,525 km v okrese Ostrava (spádová oblast střediska Ostrava).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy;

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení díla:

- Předmět zakázky bude proveden a zpracován v rozsahu ustanovení § 18n zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, v návaznosti na § 7c vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění a její přílohu č. 13.
- Předmět zakázky je oprávněn provést pouze auditor bezpečnosti pozemních komunikací na základě platného povolení vydaném Ministerstvem dopravy ČR dle § 18h zákona 13/1997 Sb. v platném znění.
- Podrobné prohlídky budou provedeny auditorem bezpečnosti pozemních komunikací spolu s dalšími nejméně 2 fyzickými osobami s ukončeným středním vzděláním

s maturitní zkouškou a roční praxí v oblasti správy pozemních komunikací nebo bezpečnosti silničního provozu. Tyto osoby budou určeny objednatelem. Podrobné prohlídky se provádí na místě a zaměřují se na posouzení dopadů zejména stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na její bezpečnost.

- Auditor bezpečnosti pozemních komunikací vypracuje zprávy o výsledcích prohlídek, které budou obsahovat popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření včetně posloupnosti jejich provedení. Při zpracování zpráv auditor bezpečnosti pozemních komunikací zohlední obsah posledních zpráv o posouzení pozemních komunikací z roku 2024, předchozích zpráv o výsledcích podrobných prohlídek dotčených úseků pozemních komunikací, byly-li zpracovány, a údaje o dopravních nehodách na těchto úsecích pozemních komunikací.
 - Před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, zástupce technicko-správního úseku střediska a zástupce technicko-provozního úseku ředitelství.
 - Výsledky prohlídky a závěrečná zpráva budou vždy projednány se zástupcem technicko-správního úseku střediska a zástupce technicko-provozního úseku ředitelství.
 - Zprávy o výsledcích podrobných prohlídek budou obsahovat souhrnný popis každého posuzovaného úseku pozemních komunikací, textovou část a fotodokumentaci. Budou předány ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronických nosičích ve formátech PDF a JPG. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem technicko-správního úseku střediska, zástupcem technicko-provozního úseku ředitelství a technicko-provozním náměstkem.
1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 2. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 3. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo v termínu:
do 30.11.2025.
2. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

V.
Cena a platební podmínky

Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Bruntál

Provedení podrobných prohlídek PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. III/37020; Malá Štáhle - Dolní Moravice	4,566			
	2	Sil. II/445; Dolní Moravice - Heřmanovice	2,564			
	3	Sil. II/449; Rýmařov - Ondřejov I. stavba	6,498			
	4	Sil. II/452; Bruntál - Vrbno p. Pradědem	7,919			
	5	Sil. II/452; Bruntál - Vrbno p. Pradědem	0,500			
	6	Sil. II/452; Bruntál - Vrbno p. Pradědem	3,496			
	7	Sil. II/440; Albrechtice u Rýmařova - Vajglov	1,644			
	8	Sil. II/440; Albrechtice u Rýmařova - Vajglov	1,839			
	9	Sil. II/451; Karlovice - Kunov	3,400			
	10	Sil. II/459; Krnov - Lichnov	2,806			
	11	Sil. II/459; Krnov - Lichnov	3,648			
	12	Sil. II/370; Rýmařov - hr. Olomouckého kraje	2,066			
	13	Sil. II/370; Rýmařov - hr. Olomouckého kraje	2,592			
	14	Sil. II/445; Rýmařov - Dolní Moravice	0,980			
	15	Sil. III/4588; Brantice - Radim - Krasov	1,800			
	16	Sil. III/4588; Brantice - Radim - Krasov	2,397			
	17	Sil. II/452; Bruntál - Mezina	1,518			
	18	Sil. II/457; Sádek - Osoblaha - hranice PL	5,077			
Celkem			55,310	210800,00	44268,00	255068,00

okres Frýdek – Místek

Provedení podrobných prohlídek PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. II/477; Frýdek-Místek - Baška	1,108			
	2	Sil. III/48410; Lhotka - Metylovice	1,697			
	3	Sil. III/4848; Frýdek-Místek - Palkovice	2,363			
	4	Sil. III/4731; Sedliště - Bruzovice - Horní Bludovice	2,905			
	5	Sil. II/473; Frýdek-Místek - Šenov	0,200			
	6	Sil. III/48411; Frýdek-Místek - Paskov	1,141			
	7	Sil. III/4848; Kozlovice	0,454			
	8	Sil. III/4848; Kozlovice - Tichá	1,092			
	9	Sil. II/474; Jablunkov - Mosty u Jablunkova	0,340			
	10	Sil. II/474; Jablunkov - Mosty u Jablunkova	0,326			

	11	Sil. II/477; Vratimov - Lískovec	1,039			
	12	Sil. II/477; Vratimov - Lískovec	0,886			
	13	Sil. III/4794; Vratimov - Lískovec	0,862			
	14	Sil. II/486; Krmelín - Brušperk - Fryčovice	1,421			
	15	Sil. II/486; Krmelín - Brušperk - Fryčovice	0,371			
Celkem			16,205	216445,00	45453,45	261898,45

okres Karviná

Provedení podrobných prohlídek PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. II/474; hr. okr. FM – Těrlícko	0,763			
	2	Sil. II/474; Orlová Výhoda - Dětmárovice	1,081			
Celkem			1,844	28120,00	5905,20	34025,20

okres Nový Jičín

Provedení podrobných prohlídek PK a vypracování zprávy		P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
					Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
		1	Sil. III/04734; Odry - Kunín	0,210			
		2	Sil. III/04734; Odry - Kunín	1,382			
		3	Sil. III/04734; Odry - Kunín	0,780			
		4	Sil. II/483; Hodslavice - Bordovice	0,127			
		5	Sil. III/04734; Odry - Kunín	1,853			
		6	Sil. III/4806; Petřvald - Hájov	1,861			
		7	Sil. III/4806; Petřvald - Hájov	1,374			
		8	Sil. II/464; Studénka okr. kříž.	0,010			
		9	Sil. II/482; Rybí - Kopřivnice	1,389			
		10	Sil. II/482; Rybí - Kopřivnice	1,344			
		11	Sil. II/482; Rybí - Kopřivnice	0,601			
		12	Sil. III/4848; Frenštát p. R. - Tichá	0,628			
		13	Sil. III/4848; Frenštát p. R. - Tichá	1,505			
		14	Sil. III/46428; Studénka - Kunín	0,189			
		15	Sil. III/46428; Studénka - Kunín	1,526			
		16	Sil. III/46428; Studénka - Kunín	2,613			
		17	Sil. III/4809; Mošnov	1,794			
		18	Sil. II/464; hr. okresu Opava - Bílovec	1,320			
		19	Sil. II/464; hr. okresu Opava - Bílovec	1,607			
Celkem				22,113	177375,00	37248,75	214623,75

okres Opava

Provedení podrobných prohlídek PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	Sil. III/4405; hr.okr. Opava - Budišov n. B.	1,952			
	2	Sil. II/442; Bohdanovice - Hořejší Kunčice	1,700			
	3	Sil. II/463; Skřipov	4,534			
	4	Sil. III/4648; Hradec n. Mor. - Kyjovice	1,043			
	5	Sil. III/4648; Hradec n. Mor. - Kyjovice	3,322			
	6	Sil. III/4648; Hradec n. Mor. - Kyjovice	2,801			
	7	Sil. II/462; Větkovice - Jelenice II. stavba	2,443			
	8	Sil. II/467; Sudice - Třebom	2,982			
	9	Sil. III/44327; St. Lublice - Nové Lublice	1,288			
	10	Sil. III/44327; St. Lublice - Nové Lublice	1,541			
	11	Sil. III/44330; Melč - Moravice	1,980			
	12	Sil. II/460; Brumovice - Velké Heraldice	3,897			
	13	Sil. III/4609; Opava - Bratřikovice - hr.okr.	2,024			
	14	Sil. III/4609; Opava - Bratřikovice - hr.okr.	1,663			
	15	Sil. III/4609; Opava - Bratřikovice - hr.okr.	2,746			
	16	Sil. III/4609; Opava - Bratřikovice - hr.okr.	0,776			
	17	Sil. II/461; Slavkov - Kylešovice	0,182			
	18	Sil. II/466; Rohov - Píšť	1,809			
	19	Sil. II/466; Rohov - Píšť	3,996			
	20	Sil. II/464; Kylešovice - Raduň - Hlubočec	1,782			
	21	Sil. II/464; Kylešovice - Raduň - Hlubočec	2,884			
	22	Sil. II/467; Štítina - Kravaře - Štěpánkovice - Kobeřice	0,730			
	23	Sil. III/4673; Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	0,624			
	24	Sil. III/4673; Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	0,791			
	25	Sil. III/4673; Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	3,217			
	26	Sil. III/4673; Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	1,630			
	27	Sil. III/44331; Pilný Mlýn	1,515			
	28	Sil. III/44331; Pilný Mlýn	1,851			
	29	Sil. III/4426; Zálužné - Staré Těchanovice	2,097			
	30	Sil. II/443; Zálužné - Staré Těchanovice	0,721			
	31	Sil. III/4621; Zálužné - Staré Těchanovice	0,079			
	32	Sil. III/4621; Zálužné - Staré Těchanovice	1,126			
Celkem			61,726	309250,00	64942,50	374192,50

okres Ostrava

Provedení podrobných prohlídek PK a vypracování zprávy	P.č.	Název stavby	Délka posuz. úseku v km	Cena		
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH

	1	Sil. III/4705; Paskov – Hrabová	1,193			
	2	Sil. II/465; Horní Lhota – Zátíší	1,332			
Celkem			2,525	32140,00	6749,40	38889,40

CELKEM

Provedení posouzení PK a vypracování zprávy	Celková délka posuzovaných úseků v km	Celková cena		
		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Celkem	159,723	974 130,00	204 567,30	1 178 697,30

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Zálohové platby nejsou sjednány.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena

budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl

bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši

budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

VI. Provádění díla

1. Zprávy o výsledcích podrobných prohlídek budou obsahovat souhrnný popis každého posuzovaného úseku pozemních komunikací, textovou část a fotodokumentaci. Budou předány ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronických nosičích ve formátech PDF a JPG.

VII. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.


VII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li smlouva uzavírána elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.ssmsk.cz
18. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1:

Seznam úseků silnic

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek



V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Roman Kopřiva
jednatel

Příloha č.1

okres Bruntál							
Pořadí	Č. silnice	Název stavby	Staničení v extravilánu	Délka v extravilánu (km)	Relativní nehodovost	souřadnice staničení	
1	III/37020	Malá Štáhle - Dolní Moravice	0,000-4,566	4,566	1,87	49.9366258N, 17.3443831E	49.9750397N, 17.3239958E
2	II/445	Dolní Moravice - Heřmanovice	34,920-37,484	2,564	1,81	49.9856808N, 17.3197647E	50.0078744N, 17.3150100E
3	II/449	Rýmařov - Ondřejov I. stavba	4,902-11,400	6,498	2,49	49.8901058N, 17.2558811E	49.8404475N, 17.2197689E
4	II/452	Bruntál - Vrbno p. Pradědem	9,354-17,273	7,919	3,07	50.1065878N, 17.4264889E	50.0634839N, 17.3906678E
5	II/452	Bruntál - Vrbno p. Pradědem	18,164-18,664	0,500	2,29	50.0564628N, 17.3916958E	50.0523331N, 17.3946189E
6	II/452	Bruntál - Vrbno p. Pradědem	20,6-24,096	3,496	1,83	50.0523331N, 17.3946189E	50.0104253N, 17.4277564E
7	II/440	Albrechtice u Rýmařova -	0,000-1,644	1,644	1,79	49.9166956N, 17.2996442E	49.9121644N, 17.3207072E
8	II/440	Albrechtice u Rýmařova -	3,274-5,113	1,839	4,61	49.9025711N, 17.3371247E	49.8966597N, 17.3587636E
9	II/451	Karlovice - Kunov	20,710-24,110	3,400	1,90	50.0615228N, 17.4820392E	50.0415224N, 17.5128911E
10	II/459	Krnov - Lichnov	1,705-4,511	2,806	2,01	50.0741140N, 17.6883087E	50.0561357N, 17.6631307E
11	II/459	Krnov - Lichnov	5,002-8,650	3,648	2,18	50.0520350N, 17.6614361E	50.0229089N, 17.6504965E
12	II/370	Rýmařov - hr. Olmouckého	20,720-22,786	2,066	2,76	49.8963861N, 17.1809642E	49.9070175N, 17.2037978E
13	II/370	Rýmařov - hr. Olmouckého	25,152-27,744	2,592	2,89	49.9167000N, 17.2320961E	49.9288472N, 17.2579303E
14	II/445	Rýmařov - Dolní Moravice	33,940-34,920	0,980	2,14	49.9810019N, 17.3111214E	49.9856619N, 17.3197461E
15	III/4588	Brantice - Radim - Krasov	0,000-1,800	1,800	5,70	50.0653856N, 17.6233400E	50.0745797N, 17.6039342E
16	III/4588	Brantice - Radim - Krasov	3,199-5,596	2,397	5,20	50.0845347N, 17.5940047E	50.0939617N, 17.5692919E
17	II/452	Bruntál - Mezina	26,416-27,934	1,518	2,10	49.9731733N, 17.4767483E	49.9641592N, 17.4865003E
18	II/457	Sádek - Osoblaha - hranice PL	71,350-76,427	5,077	10,60	50.2576458N, 17.6477717E	50.2700708N, 17.7107450E
			extravilán celkem (km)	55,310			

okres Frýdek-Místek							
Pořadí	Č. silnice	Název stavby	Staničení v extravilánu	Délka v extravilánu (km)	Relativní nehodovost	souřadnice staničení	
1	II/477	Frýdek-Místek - Baška	25,430-26,538	1,108	1,816	49.6603408N, 18.3688242E	49.6503744N, 18.3701747E
2	III/48410	Lhotka - Metylovice	3,798-5,495	1,697	-	49.6009769N, 18.3026781E	49.6047706N, 18.3246200E
3	III/4848	Frýdek-Místek - Palkovice	1,059-3,422	2,363	1,805	49.6651961N, 18.3329208E	49.6465242N, 18.3250372E
4	III/4731	Sedlště - Bruzovice - Homí Bludovice	1,283-4,188	2,905	-	49.7178072N, 18.3848061E	49.7358858N, 18.4135261E
5	II/473	Frýdek-Místek - Šenov	5,515-5,715	0,200	4,086	49.6999956N, 18.3716572E	49.7018111N, 18.3715833E
6	III/48411	Frýdek-Místek - Paskov	4,531-5,672	1,141	2,195	49.7145050N, 18.3006919E	49.7230925N, 18.2920136E
7	III/4848	Kozlovce	9,897-10,351	0,454	2,231	49.6095447N, 18.2630433E	49.6060683N, 18.2601578E
8	III/4848	Kozlovce - Tichá	13,833-14,925	1,092	2,848	49.5800931N, 18.2540019E	49.5760789N, 18.2408950E
9	II/474	Jablunkov - Mosty u Jablunkova	0,000-0,340	0,340	19,654	49.4998636N, 18.7633008E	49.5019094N, 18.7603658E
10	II/474	Jablunkov - Mosty u Jablunkova	6,819-7,145	0,326	13,665	49.5570625N, 18.7474508E	49.5595619N, 18.7478236E
11	II/477	Vratimov - Lískovec	13,861-14,900	1,039	3,07	49.7477614N, 18.3115542E	49.7385525N, 18.3128308E
12	II/477	Vratimov - Lískovec	16,101-16,987	0,886	1,781	49.7299725N, 18.3191819E	49.7222353N, 18.3214128E
13	III/4794	Vratimov - Lískovec	1,650-2,512	0,862	1,483	49.7346519N, 18.3036958E	49.7385931N, 18.3126222E
14	II/486	Krmelín - Brušperk - Fryčovice	1,730-3,151	1,421	1,853	49.7226447N, 18.2368636E	49.7104642N, 18.2334722E
15	II/486	Krmelín - Brušperk - Fryčovice	5,729-6,100	0,371	1,856	49.6918756N, 18.2272931E	49.6886467N, 18.2278892E
			extravilán celkem (km)	16,205			

okres Karviná							
Pořadí	Č. silnice	Název stavby	Staničení v extravilánu	Délka v extravilánu (km)	Relativní nehodovost	souřadnice staničení	
1	II/474	hranice okresu Frýdek-Místek - Těřlicko	28,522-29,285	0,763	2,036	49.7217727N, 18.5177662E	49.7280428N, 18.5133239E
2	II/474	Orlová Východa - Dětmárovice	47,553-48,634	1,081	2,382	49.8854031N, 18.4346542E	49.8928781N, 18.4439639E
			extravilán celkem (km)	1,844			

okres Nový Jičín							
Pořadí	Č. silnice	Název stavby	Staničení v extravilánu	Délka v extravilánu (km)	Relativní nehodovost	souřadnice staničení	
1	III/04734	Odry - Kunín	0,000-0,210	0,210	3,77	49.6408461N, 17.8708728E	49.6398394N, 17.8732522E
2	III/04734	Odry - Kunín	3,117-4,499	1,382	2,45	49.6346381N, 17.9115397E	49.6373997N, 17.9290994E
3	III/04734	Odry - Kunín	6,147-6,927	0,780	1,94	49.6432517N, 17.9482994E	49.6413836N, 17.9574228E
4	II/483	Hodslavice - Bordovice	1,073-1,200	0,127	3,27	49.5361772N, 18.0375322E	49.5361497N, 18.0392758E
5	III/04734	Odry - Kunín	6,927-8,780	1,853	1,81	49.6413836N, 17.9574228E	49.6344331N, 17.9793272E
6	III/4806	Petřvald - Hájov	0,445-2,306	1,861	2,26	49.7043367N, 18.1546308E	49.6916594N, 18.1692444E
7	III/4806	Petřvald - Hájov	6,573-7,947	1,374	2,85	49.6586558N, 18.1820267E	49.6463269N, 18.1843053E
8	II/464	Studénka okr. křiž.	29,751-29,761	0,010	14,64	49.7066711N, 18.0472528E	
9	II/482	Rybí - Kopřivnice	0,032-1,421	1,389	2,15	49.6099514N, 18.0527450E	49.6008797N, 18.0650217E
10	II/482	Rybí - Kopřivnice	3,382-4,726	1,344	1,91	49.6049028N, 18.0867306E	49.6070356N, 18.1032400E
11	II/482	Rybí - Kopřivnice	6,658-7,259	0,601	2,13	49.6106675N, 18.1224039E	49.6079828N, 18.1296072E
12	III/4848	Frenštát p. R. - Tichá	14,925-15,553	0,628	1,52	49.5760789N, 18.2408950E	49.5720372N, 18.2348853E
13	III/4848	Frenštát p. R. - Tichá	17,33-18,835	1,505	1,38	49.5660303N, 18.2205494E	49.5527767N, 18.2167878E
14	III/46428	Studénka - Kunín	3,511-3,700	0,189	1,59	49.6661889N, 18.0503786E	49.6650003N, 18.0484036E
15	III/46428	Studénka - Kunín	6,865-8,391	1,526	2,07	49.6489264N, 18.0145211E	49.6475531N, 17.9942194E
16	III/46428	Studénka - Kunín	0,000-2,613	2,613	2,31	49.6926150N, 18.0656078E	49.6716067N, 18.0534231E
17	III/4809	Mošnov	0,000-1,794	1,794	3,95	49.6732350N, 18.1104267E	49.6645336N, 18.1304106E
18	II/464	hr. okresu Opava - Bílovec	16,248-17,568	1,320	1,89	49.8197272N, 17.9757322E	49.8111619N, 17.9866522E
19	II/464	hr. okresu Opava - Bílovec	18,345-19,952	1,607	3,25	49.8050858N, 17.9915178E	49.7950672N, 18.0063294E
			extravilán celkem (km)	22,113			

okres Opava							
Pořadí	Č. silnice	Název stavby	Staničení v extravilánu	Délka v extravilánu (km)	Relativní nehodovost	souřadnice staničení	
1	III/4405	hr. okresu Opava - Budišov n. B.	6,871-8,823	1,952	1,59	49.8011961N, 17.5821433E	49.7989533N, 17.6080356E
2	II/442	Bohdanovice - Hořejší Kunčice	10,900-12,600	1,700	2,32	49.8791589N, 17.6511825E	49.8647069N, 17.6460136E
3	II/463	Skřipov	2,750-7,284	4,534	2,00	49.8163728N, 17.9126172E	49.7870886N, 17.9487061E
4	III/4648	Hradec n. Mor. - Kyjovice	0,557-1,600	1,043	2,33	49.8703144N, 17.8849853E	49.8691950N, 17.8992914E
5	III/4648	Hradec n. Mor. - Kyjovice	5,553-8,875	3,322	2,21	49.8448003N, 17.9230731E	49.8425328N, 17.9655244E
6	III/4648	Hradec n. Mor. - Kyjovice	12,399-15,200	2,801	3,46	49.8479267N, 18.0067883E	49.8325964N, 18.0359194E
7	II/462	Větkovice - Jelenice II. stavba	5,986-8,429	2,443	1,93	49.7913633N, 17.8231056E	49.8023808N, 17.8449547E
8	II/467	Sudice - Třebom	11,198-14,180	2,982	2,43	50.0318458N, 18.0647619E	50.0415594N, 18.0291281E
9	III/44327	Staré Lublice - Nové Lublice	4,579-5,867	1,288	2,22	49.8471397N, 17.6774167E	49.8573761N, 17.6749864E
10	III/44327	Staré Lublice - Nové Lublice	7,491-9,032	1,541	2,09	49.8662097N, 17.6875564E	49.8641956N, 17.7057989E
11	III/44330	Meč - Moravice	0,308-2,288	1,980	3,84	49.8504414N, 17.7510158E	49.8572464N, 17.7268842E
12	II/460	Brumovice - Velké Heraltice	5,657-9,554	3,897	2,11	50.0128192N, 17.7414536E	49.9797233N, 17.7258903E
13	III/4609	Opava - Bratřkovice - hr. okresu	1,321-3,345	2,024	1,27	49.9468208N, 17.8573086E	49.9442519N, 17.8298622E
14	III/4609	Opava - Bratřkovice - hr. okresu	5,875-7,538	1,663	1,24	49.9361744N, 17.7978714E	49.9330700N, 17.7753531E
15	III/4609	Opava - Bratřkovice - hr. okresu	8,030-10,776	2,746	1,79	49.9320442N, 17.7687975E	49.9267383N, 17.7329439E
16	III/4609	Opava - Bratřkovice - hr. okresu	14,656-15,432	0,776	1,98	49.9344489N, 17.6845328E	49.9409778N, 17.6813356E
17	II/461	Slavkov - Kylesovice	0,807-0,989	0,182	4,16	49.9191944N, 17.8573353E	49.9181883N, 17.8594042E
18	II/466	Rohov - Pěš'	2,619-4,428	1,809	1,92	50.0035664N, 18.0932706E	49.9920658N, 18.1107514E
19	II/466	Rohov - Pěš'	6,091-10,087	3,996	4,07	49.9895264N, 18.1288786E	49.9758022N, 18.1740500E
20	II/464	Kylesovice - Raduň - Hlubočec	3,795-5,577	1,782	2,62	49.9069847N, 17.9233769E	49.8953953N, 17.9395136E
21	II/464	Kylesovice - Raduň - Hlubočec	10,147-13,031	2,884	3,61	49.8806206N, 17.9637361E	49.8698981N, 17.9676408E
22	II/467	Štítina - Kravaře - Štěpánkovice - Kobeřice	1,429-2,159	0,730	2,91	49.9174858N, 18.0104375E	49.9227467N, 18.0070225E
23	III/4673	Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	2,122-2,746	0,624	3,77	49.9071803N, 18.0365269E	49.9053603N, 18.0445822E
24	III/4673	Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	3,413-4,204	0,791	3,72	49.9045264N, 18.0537486E	49.9041639N, 18.0646792E
25	III/4673	Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	7,496-10,713	3,217	1,60	49.8963978N, 18.1073061E	49.8830628N, 18.1379158E
26	III/4673	Štítina - Háj - Dobroslavice - Děhylov	11,618-13,248	1,630	4,75	49.8761639N, 18.1406406E	49.8698525N, 18.1593872E
27	III/44331	Plný Mlýn	0,357-1,872	1,515	2,79	49.9001039N, 17.7425086E	49.8892583N, 17.7335678E
28	III/44331	Plný Mlýn	5,099-6,950	1,851	2,28	49.8714342N, 17.7331661E	49.8608319N, 17.7242744E
29	III/4426	Zálužné - Staré Těchanovice	0,276-2,373	2,097	1,94	49.7860478N, 17.7073056E	49.8024214N, 17.7154450E
30	II/443	Zálužné - Staré Těchanovice	19,339-20,060	0,721	3,05	49.8142581N, 17.7105389E	49.8186856N, 17.7164978E
31	III/4621	Zálužné - Staré Těchanovice	4,233-4,312	0,079	5,76	49.8026753N, 17.7155717E	49.8030014N, 17.7146628E
32	III/4621	Zálužné - Staré Těchanovice	4,963-6,089	1,126	1,62	49.8088775N, 17.7149200E	49.8142581N, 17.7105389E
			extravilán celkem (km)	61,726			

okres Ostrava-město							
Pořadí	Č. silnice	Název stavby	Staničení v extravilánu	Délka v extravilánu (km)	Relativní nehodovost	souřadnice staničení	
1	III/4705	Paskov - Hrabová	2,084-3,277	1,193	1,371	49.7506939N, 18.2904200E	49.7421019N, 18.2833406E
2	II/465	Horní Lhota - Zátěš	9,103-10,435	1,332	2,511	49.8635875N, 18.0717222E	49.8582769N, 18.0573928E
			extravilán celkem (km)	2,525			