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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdéjSich predpisu

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5625054858

(ORG 3126)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2025114

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojent:

Cislo uctu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:
Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

l. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nameésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spoleCnosti

Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Bmé, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZA46347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, pfedsedou predstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel”)
ZEMAKQOQ, s.r.o.
Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
Ing. Lukasem Nejedlym, jednatelem
spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Bré, oddil C, viozka 24862
25504011
CZ25504011
Komercni banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.
19-9093430237/0100; CZK 011387986015/2700



1.

2,

3.

4.

1.

Il. Pfredmét smilouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,Brno, Zemkova — rekonstrukce vodovodu*.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v&etné
uzavirky, dopravni zna€eni po dobu stavby, vyty€eni inZenyrskych siti dot€enych provadénim
stavebnich praci, zajiSténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
v€etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnihno mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméreni bude pfedana ve &tyfech vyhotovenich a na USB Flash disku nebo
jiném nosi¢i dat ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy
komunikacnich ploch bude dokladovan v digitalni podob& pomoci programu EZA
(dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich a na USB Flash disku nebo jiném nosici
dat). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pFfedat objednateli pfi predani
dokon&eného dila.

Zhotoveni dila zahrnuje i zpracovani, zajisténi vioZeni (pfedani) zakonem stanovenych dat a
informaci (Udaju) do digitalni technické mapy kraje ve smyslu zakona €. 200/1994 Sb., o
zemeémeéfictvi a o zmeéné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakona €. 200/1994 Sb.“) a ve smyslu zakona €. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon €. 283/2021 Sb.“) a predani
téchto dat a informaci (Udaji) objednateli v souboru v aktualné platné verzi jednotného
vymeénného formatu.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani a pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy
Protokol o pfijeti podkladu pro zapis zmény v digitalni technické mapé kraje ve smyslu zakona
€. 200/1994 Sb. a ve smyslu zakona ¢&. 283/2021 Sb., nebo pisemné prohlaseni
autorizovaného zemémeérfického inzenyra podle zakona €. 200/1994 Sb., Ze plnéni pfedmétu
smlouvy neobsahuje zadkonem stanovena data a informace (udaje), které tvofi obsah digitalni
technické mapy kraje, a které podléhaji vioZzeni (pfedani) do digitalni technické mapy kraje ve
smyslu pfislusnych pravnich predpisa.

Mistem pinéni je Brno, ulice Zemkova, v k. (. Zaboviesky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo uvedené v €l. Il odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spolec¢nosti LB projekt
s.r.o. v kvétnu 2025, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 1. 9. 2025, v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této
smlouvé.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

lll. Cas pInéni

. Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle ¢l. X odst. 2 této smlouvy ve Ihaté vystavby,

tj. do 119 dnd ode dne predani stavenisté. SouCasné zhotovitel projedna s technickym
zastupcem objednatele postup praci.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihité do 30 dnti od posledniho dne lhiity vystavby.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a Cini:



Celkova cena bez DPH 8 084 414,82 K¢

. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.

naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenis$té, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. Il této smlouvy a dale obsahuje o€ekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana poloZzkovym rozpoctem, je mozné prekrocit,

e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodate¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon*);

e pokud dojde ke zméné zadkonné sazby DPH ¢&i ke zméné v oblasti pfenesené darové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které
objednatel jednajici s naleZitou pé€i nemohl predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni pavodnich stavebnich praci.

.V pfipadég, Ze se v prubéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodatecné stavebni prace

oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodateCnych
stavebnich praci a nasledné predlozZi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo muze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
Uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici poloZzkovy rozpoCet dodateénych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity poloZky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé, Ze nabidka potiebné poloZzky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodatecné stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Pfedmétné stavebni a montazni prace tykajici se vodohospodarskych objektl jsou zafazeny
podle klasifikace produkce CZ — CPA pod kédem 42 a uplatiuje se na né reZzim pfenesené
danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zékladé danovych dokladt (dale jen ,dilCi
faktura®, ,faktura“ nebo ,koneéna faktura®).

Terminy dil€iho pInéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfisluSném kalendainim
mésici. Termin dilCiho plnéni je dnem uskutecnéni dil€iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit dil¢i fakturu k datu pfedani a prevzeti Casti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturatni obdobi béZi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. DalSi fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil€iho plnéni po termin pfislusného
nasledujiciho dil€iho plnéni.



4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil€i faktury tehdy, budou-li k pfisluSnému terminu
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provedeny prace vsouladu s casovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaCnim obdobi. Zhotovitel
pfedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
fakturaCniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné Ihité od konce uplynulého fakturaéniho obdobi.

Kone¢na faktura bude doloZena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Kone€nou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnu od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskute€néni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou Castku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zakaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kddu klasifikace produkce CZ-CPA
- protokol o schvaleni platby ze strany zastupce objednatele,
- soupis provedenych praci v Clenéni dle nabidkového rozpoétu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel mlze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢€i neupiné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s €l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ih(ta splatnosti dnem vraceni faktury pferusi a bude
pokraCovat ode dne doru€eni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnd ode dne jejiho elektronického i listinného doruceni objednateli
v souladu s €l. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé o dilo. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla Uctu, které je fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (,zakon o DPH"), Zze faktury mohou byt vystavovany
i v elektronické podobé. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany umoziuje vystavit
a zaslat fakturu v&etné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu ISDOC/ISDOCX &i ve
formatu PDF, je ze strany objednatele pozadovano doruceni faktury véetné pfiloh primarné
do datové schranky (ID: a7kbrrn) i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to aZ poté, co zastupce
objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury. Pokud nelze takto postupovat,
smluvni strana za$le fakturu v€etné pfiloh poStou na nize uvedenou adresu: Statutarni mésto
Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co zastupce objednatele
odsouhlasil spravnost pfedlozené faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel ziska v dobé& prabéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zadkona o DPH, uhradi
objednatel DPH z poskytnutého pinéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfisluSnému spravci
dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
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ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,zvlastniho zpisobu
zajisténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dnu od Uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v&etné identifikace uhrady podle § 109a zéakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe uCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umozriujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém pfipadé se |lhata splatnosti zastavuje a nova |hlta splatnosti po€ina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.

12. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésicu po predani
a pfevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé
z dlvodu poruSeni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele, a dale naroky objednatele na
smluvni pokutu. Doklad o poskytnuti bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli na zakladé
zadosti zhotovitele nejdfive po uplynuti lhaty 24 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen zaslat Zadost o vraceni bankovni zaruky nejpozdéji do 30 dni ode dne,
kdy mu vzniklo pravo k vraceni bankovni zaruky.

VI. Stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tietich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné& nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu Ihuty nezapocitava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veSkerou soucinnost potifebnou k pfevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP koordinatora objednatele pfedloZit jim poZadované
udaje k organizaci stavby, a to do 10 dnl pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkudebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dal§i stavebni prace spojené s realizaci dila,
e Casovy a finan¢ni harmonogram pInéni v €lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle poZzadavku objednatele.

4. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

5. SoucCasné s prevzetim stavenisSté je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatell,, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaSeni o tom,
Ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatel v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatell bezodkladné aktualizovat a
predlozit objednateli bezodkladné k odsouhlaseni. Objednatel ma pravo pozadovat po
zhotoviteli zménu v osobé poddodavatele, pokud se poddodavatel dopustil zavaznych nebo
dlouhodobych pochybeni pfi plnéni dfivéj§iho smluvniho vztahu s objednatelem nebo s jinym
vefejnym zadavatelem.

6. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

7. Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeli vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokon&eni a pfedani objednateli.



Zhotovitel na vlastni naklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s ¢asovym a finan&nim harmonogramem a podminkami
stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenisté a realizaci praci na koordinovanych
stavbach dalSich pfipadnych investorli, které musi byt provedeny pfed finalni obnovou
povrchU ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen veést elektronicky stavebni denik, a to ode dne pfedani a prevzeti
stavenisté do dne dokonc&eni stavby a pfedani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad
a nedodélku.

Zhotovitel je povinen uvést do elektronického stavebniho deniku vSechny pfedepsané
identifikaCni Udaje a zapisovat do elektronického stavebniho deniku vSechny skuteCnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy v
elektronickém stavebnim deniku a dal8i zaznamy dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen pribézné zpracovavat tabulky vodovodnich pfipojek, které bude
potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a uloZeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich €innostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodnikd, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalSi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfislushym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem v stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.

Zapisy v stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

VIIl. Pozadavky na zptlisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, Ze pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Zze se s témito podklady vyCerpavajicim zpusobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni drevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy €.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmocnuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucelem vyfizeni rozhodnuti potfebnych



10.

1.

12.

k realizaci dila a tykajicich se napf. zvladtniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupli na zelené plochy (zabory verejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni drevin. Platnost plné moci zaCina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v predstihu informovat mistné pfislusny UMC a objednatele o zah&jeni a
planovaném pribéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pfistup do jednotlivych objektt dotéenych stavbou a pfijezd a vjezd pro
vozidla IZS.

Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle pozadavku objednatele 3 - 5 kusu
informacnich litych bannerd s navafenymi kovovymi oky orozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
Jnformaéni bannery®), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnu ode dne pfedani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informacnich bannert na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli sou€innost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informaéni bannery
umistit dle pozadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, Zze budou informacni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé poskozeni nebo odcizeni informacnich bannerl je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz
a dohodnout s objednatelem dodani novych informacnich bannert na naklady objednatele.
Po dokonceni stavby ve Ihité sjednané pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v prabéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti uloZzenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skuteCnosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dalSi postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veSkeré komunikace dotéené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemk( nad ramec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemkd na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
material(i. Pfi vystavbé vodovodnich fadd bude zhotovitel postupovat podle platnych CSN,
EN, v souladu s platnou legislativou a Méstskymi standardy pro vodovodni sit mésta Brna.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. SouCasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipad€, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nese naklady s tim spojené.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkousSky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkouSky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném pfipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré v€etné zaméfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnino mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpeénost nebo
provadeéni dila, Zivot nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu v8ech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnika, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpecCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomUckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni predpisy BOZP kazdého pracovnika
stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisli ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisli zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich
predpisl. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele (ptsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a zivotniho prostfedi
(ZP). P¥i provadéni praci zabezpedi dodrzovani bezpeénostnich piedpisti a rovnéz ugini
veskeré kroky k ochrané zZivotniho prostfedi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpecnostnich pfedpist nebo
pokynU stanovenych k ochrané Zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokraCovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

8



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

V pfipadé, Ze z divodu zasahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skute€nost pisemné& oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (utvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotEenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného Useku (poCatek a konec preruseni)
oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pfed zahajenim odstavky, v souladu se zakonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadl, spravné vyty€enych objednatelem
pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajiSténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propoji vodovodnich Fadu.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl presné
umisténi orientaCnich tabulek, vyznalujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientaCnich tabulek je provadéno v souladu s § 7 zakona
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o0 zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jSich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavk(m vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné prosSkoleni o zasadach provozni hygieny
v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v pribéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povaZzovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadll a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni plivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaCni udaje firmy, které byl odpad pfedan v&etné ldentifikaCniho Cisla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znec€isténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu &i znecisténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou Ihdtu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vdem
moznym rizikim, zejména proti ziviim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou Cinnosti s jednorazovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vySi 6 mil. K& Zhotovitel je povinen pFedlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojiSténi odpovédnosti za Skodu pfi predani
stavenisté prfed zahajenim stavby.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

1.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatell, Zze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou sou€innost, ktera
je v jeho mozZnostech.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen zCasti neposkytne osobam, vici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich vlic&i nékterym osobam, subjektim a organlim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank&nich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatriovat obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 34 této smlouvy. Zhotovitel je soucasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni
pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaleni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

. Vlastnické pravo nepfechazi dnem pfedani stavenist€ a po dobu provadéni dila na

zhotovitele.

Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnl pred skon€enim lhaty vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky.

Cast dila je splnéna, pokud zhotovitel ve Ihiité vystavby dle &l. Ill odst. 1 této smlouvy:
dokoncCi veSkeré stavebné& montazni prace na dile,
preda doklady dle €l. X odst. 3 této smlouvy objednateli,
vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o spInéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o predani a pfevzeti dila dle €l. X odst. 1 této smlouvy.
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Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

3. Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhaty vystavby
veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném pFedstihu
seznamit; jedna se zejmeéna o:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédc€eni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materialu,
- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,
- tabulky vodovodnich pfipojek (3x v ti§téné podobé)

- zaméfeni realizované obnovy komunika¢nich ploch v digitalni podobé& pomoci
programu EZA (na USB Flash disku nebo jiném nosici dat),

- rozhodnuti o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozZstvi
odpadu a identifikaCni Udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

4. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pfedem oznami pisemné objednateli, Zze dilo je pfipraveno
k prevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Sou€asné je zhotovitel
povinen piedat objednateli:

- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
pare),

- geodetické zaméreni dokoneného dila (4x v tisténé podobé a na USB Flash disku
nebo jiném nosici dat),

- stavebni denik,

- jiné nezbytné doklady vztahujici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy, které
objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji nasledujici den po oznameni zhotovitele o
pripravenosti pfevzeti dila

Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je dlivodem pro neprevzeti dila.

5. Soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpUsobem neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, ze by se
takovéto vady pfi pfedani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zuCastni kolaudacniho fizeni, na némz poskytne
poZzadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Sou€asné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjisténé pfi kolauda&nim fizeni, které vznikly porusenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim ufadem popf. objednatelem.

Xl. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, zZe dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésict na stavbu. Bé&h zaruéni doby
zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokon&ené a pfedané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami,
pfip. vliastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zpusobené
nasilné, vyssi moci apod.

3. Projevi-li se vada v prubéhu Sesti mésicl od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi pfevzeti.
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11.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaruéni doby dle €&l. Xl odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pribéhu zaru€ni doby odstranit do 15
dnu ode dne doru€eni oznameni o vadach, nebude-li sjednana Ihata odliSna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede divody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |haté 15 dni ode dne doru€eni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhuté, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto naklad. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu &innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neugini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené lhté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni majetkové nebo nemajetkové Ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek
této smlouvy o dilo, zakona, technickych &i jinych norem a pravnich predpisu, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do pfedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi $kodu
v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych podkladu
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladd zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouZiti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zpusobené dodrZzenim nevhodnych pokynl, pozZzadavku a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynl, pozadavku a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ob&ansky zakonik).

XIl. Smluvni pokuta

V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. Il odst. 1 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s predanim dila dle Cl. 11l odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichZz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vySi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapoCaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti uloZzené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocCaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢&i znecisténi dle &l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uétovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocCaty) den prodleni, a to zvlast za odpad &i znecCisténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdé zjisténé poruseni povinnosti dle ¢l. VIII. odst.7.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysSi 10.000 KE za kazdeé
jednotlivé porudeni povinnosti soucinnosti stanovené v €l. VIII odst. 35 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruseni pravidel dle €l. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni,
ato i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou svou ¢innosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapo€aty) den prodleni az do doby predani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % zdluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V pfipadé, zZe koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovnik(
zhotovitele nebo pracovnikl poddodavatele ¢i poddodavatell poruSuje pfedpisy BOZP Ci
plan BOZP, provede o této skuteCnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- KE. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpist BOZP &i
planu BOZP, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den prodleni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dnu ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu véetné zpusobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na ucet objednatele uvedeny v €l. | této smlouvy. Objednatel
prohlaSuje, Ze uvedené Cislo UcCtu je Fadné zvefejnéno v registru platct DPH.

Objednatel je opravnén zapoCist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vUci zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.
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XIll. Ukonc¢eni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu Ize ukon¢it bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

Dohoda o ukon&eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skute€nosti, ve kterych je tento divod spatfovan.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni porudeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila del§im nez 30 dnud, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnd z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazatel(,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,
poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v &l. VIII odst. 34 této smlouvy.

.V pfipadé ukonc€eni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukondm:

- zhotovitel dokonci rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkul dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukon&eni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
uCely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektl dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym Castkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzdjemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté plnéni dle ¢l. XIll odst. 6 této smlouvy

se i po ukonceni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a ndhrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani

a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obanského zakoniku.

. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky

vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.
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3. Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisu
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

v v

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich Udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaju dle této smlouvy.

5. Objednatel od zhotovitele vyZaduje, aby pfi pInéni pfedmétu dila zajistil legalni zaméstnavani,
férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny
osoby, které se budou na pInéni pfedmétu dila podilet. Objednatel od zhotovitele vyZaduje,
aby pfi plnéni predmétu dila zajistil nakladani s odpady a likvidaci odpadd vzniklych v
souvislosti se zhotovovanim dila v souladu s pravnimi predpisy, omezil praSnost, vibrace a
hluéné prace. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni téchto poZzadavki objednatele i u svych
poddodavatelll. Aspekty spoleCensky odpovédného =zadavani a environmentalné
odpovédného zadavani vefejnych zakazek jsou zohlednény v textu smluvnich podminek.

XV. Zavérecna ustanoveni

1. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

2. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuiji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

3. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

4. Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych pomeéra.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze pro uzavieni této smlouvy vzajemné akceptuji pouze
vlastnoru¢ni podpis nebo platny uznavany elektronicky podpis dle zakona &. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu (ij.
platny zaru€eny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo platny kvalifikovany elektronicky podpis), pfic¢emz bez takovych podpist smlouva
nenabyva platnosti. Kazda smluvni strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu pdf s platnymi
uznavanymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran, nebo bude tato smlouva
vyhotovena ve dvou listinnych stejnopisech s vlastnoru¢nimi podpisy smluvnich stran, ze
kterych kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

8. Tato smlouva podléha uverejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

9. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuy,
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uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisu.

10. Smluvni strany se dohodly, Zze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
meésto Brno.

11. Smluvni strany shodnée prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly a ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schuzi €. R9/144 dne 24. 9. 2025.

V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno ZEMAKO. s.r.o.
na zaklade plne moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
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