

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/PS/01
Stavba: DS Lukov, p.o.-změna užívání vybraných místností (aktualizace 8/2025)

KSO: 801 91
Místo: CC-CZ:
Datum: 18.09.2025

Zadavatel: IČ:
DS Lukov, p.o. DIČ:
Účastník: IČ: 08119694
JASANEK s.r.o. DIČ: CZ08119694

Projektant: IČ:
Polson Fire, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová, Ing.D.Polášek DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 257 296,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	1 257 296,00	150 875,52
Cena s DPH		v CZK	1 408 171,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/PS/01

Stavba: DS Lukov, p.o.-změna užívání vybraných místností (aktualizace 8/2025)

Místo: Datum: 18.09.2025

Zadavatel: DS Lukov, p.o. Projektant: Polson Fire, s.r.o.

Účastník: JASANEK s.r.o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová,
Ing.D.Polášek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 257 296,00 1 408 171,52

2025/PS/0 1-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.PBŘ)	421 792,00	472 407,04	STA
2025/PS/0 1-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	757 504,00	848 404,48	STA
2025/PS/0 1-VON	Vedlejší a ostatní náklady	78 000,00	87 360,00	VON