

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zastávky	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	budova MHD , Skalka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	06.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 405,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 200,00
	Montáž	32 466,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 400,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	4 300,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		800,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		4 469,68
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 700,00						
ZRN celkem		55 871,02	DN celkem		0,00	NUS celkem		8 869,68

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	64 740,70	DPH 21%	13 595,55
		Celkem bez DPH	64 740,70
		Celkem včetně DPH	78 336,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis