

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Amentum Clean Energy s.r.o. Křenová 58 602 00 Brno		Zhotovitel: VÚV TGM, v.v.i. Podbabská 2582/30 160 00 Praha 6	
Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40507		Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR od 1. 1. 2007	
IČ: 26211564	DIČ: CZ26211564	IČ: 00020711	DIČ: CZ00020711
Zastoupený:	Ing. Petr Vymazal, jednatel	Zastoupený:	Ing. Tomáš Fojtík, ředitel
Ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vymazal, jednatel	Ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Fojtík, ředitel
Ve věcech technických:	Ing. Petr Vymazal, [REDACTED] [REDACTED]	Ve věcech technických:	[REDACTED] [REDACTED]
tel: [REDACTED]	mob: [REDACTED]	tel: [REDACTED]	mob: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]		e-mail: [REDACTED]	
Banka Objednatele: UniCredit Bank, a.s. Brno Číslo účtu: 1885751024/2700		Banka Zhotovitele: KB a.s., Praha 6 Číslo účtu: 32931061/0100	

Název díla: Zpracování revize 1 studie DP20C Vodohospodářská studie - Podzemní vody v rozsahu dle technického zadání	
Dodací lhůta: 20.11.2025 úplný draft ke kontrole a připomínkám 20.12.2025 final – po zpracování připomínek objednatele a vyššího objednatel (ČEZ)	Nedílná součást smlouvy: Všeobecné dodací podmínky
Dodací podmínky: Draft pouze v digitální formě. Final v digitální formě. Digitální formou se rozumí: • textové, tabulkové, popř. grafické části budou předány v nativní formě zpracované v kancelářském systému kompatibilním s MS OFFICE 365, a dále elektronické výtisky ve formátu *.pdf; • ostatní dokumenty, které nemůže Zhotovitel objektivně poskytnout v nativní formě, budou předány zpracované nebo oskenované ve formátu *.pdf..	
Záruční lhůta:	Záruční lhůta je v trvání 24 měsíců od data splnění díla. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín.
	Smluvní pokuta za pozdní dodání: 0,05 % za každý den prodlení. Smluvní pokuta za zpoždění úhrady faktury: 0,05 % za každý den prodlení.
Platební podmínky: Platba na základě řádně vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí bude potvrzený předávací protokol oběma smluvními stranami. Potvrzení předávacího protokolu ze strany objednatel bude vázané na potvrzený předávací protokol od vyššího objednatel (ČEZ, a.s.)	Doba splatnosti faktur: Do 30 dnů od doručení faktury, po akceptaci plnění vyšším Objednatelem (ČEZ, a.s.).
Protiplnění: 1. Výsledky čerpacích a stoupacích zkoušek v ploše SMR ETE včetně primárních dat (tabulku s hladinami a čerpanými množstvími). 2. Revidované studie EGP (Staníček a kol.), říjen 2025 Pro dodržení dodací lhůty je nutno protiplnění dodat do 15.10.2025.	

Předmět díla

Předmětem zadání je zpracování revize technické zprávy VÚV TGM v.v.i. DP20C Vodohospodářská studie - Podzemní vody, EIA SMR ETE, srpen 2025 zahrnující následující úpravy a doplnění:

- Zohlednění výsledků dlouhodobých čerpacích zkoušek z HG vrtů v ploše pro umístění SMR ETE realizovaných v září 2025 (výsledky budou předané do 15.10.2025) do všech dotčených částí původní zprávy a promítnutí výsledků těchto zkoušek do posouzení zachování funkce Dvorčického rybníka po dobu výstavby a provozu SMR ETE
- Zohlednění záměru investora nevyužívat plochu E1 jako hlavní plochu zařízení staveniště a místo toho využít plochu J a I a promítnutí výsledků revidované studie EGP (Staníček a kol., 10/2025) týkající se návrhu řešení a bilancí odvodu dešťových vod z ploch zařízení staveniště po dobu výstavby SMR ETE. Při tomto řešení se předpokládá, že plocha E1 zůstane ve stávajícím stavu s možností zbudování přes ní dočasných zpevněných komunikací spojujících plochu C s plochou J a plochu J s plochou umístění SMR.
- Zohlednění požadavku ZZŘ pod bodem 10 f) ZZŘ do samostatné kapitoly revize zprávy DP20C. Znění požadavku ZZŘ 10 f) je následující: vyhodnocení vlivu rozšíření systému odvodňovacích vrtů k umělému snižování hladiny podzemní vody, zejména z hlediska možného ovlivnění potenciálního využití podzemních vod jako zdroje pitné vody v širším území
- Doplnit posouzení vlivu na podzemní vody ve vztahu k obci Kočín a biokoridoru LBK 2a mezi Dvorčickým rybníkem a LBC 0205 Na Studánkách
- Úprava závěrů a shrnutí zprávy DP20C, tak aby zohledňovaly revize a doplnění dle výše uvedených bodů

Cena díla bez DPH celkem:

104 500,- Kč

K ceně bude připočteno DPH dle stávajících zákonů.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

V Praze dne:

Ing. Petr Vymazal

Ing. Tomáš Fojtík

Všeobecné dodací podmínky

Právo

Tato objednávka má charakter obchodní smlouvy a bude se řídit právními předpisy České republiky, především Občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Kvalita práce

Zhotovitel provede dodávku v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami a dodávka bude mít vlastnosti v této smlouvě uvedené.

Součinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady v míře nutné k provedení díla a zajistí jejich předání od třetích osob. V případě zpoždění s předáváním podkladů bude alikvotně posunut termín předání díla. Poslední podklady je nutno předat nejpozději do 14 dnů před dohodnutým termínem předání.

Modifikace a změny zadání díla

Úpravy a změny vyžádané Objednatelem budou provedeny pouze po písemném souhlasu Zhotovitele.

Cena

Cena se rozumí jako dohodnutá a pevná, bez možnosti zvýšení po celou dobu platnosti objednávky. Pokud si Objednatel vyžádá podstatné změny nebo rozšíření díla bude toto řešeno dodatkem k této objednávce.

DPH

DPH bude fakturováno v souladu s platnými právními předpisy.

Vícetisky

Pokud bude objednatel požadovat další tisky díla, pak tyto budou vyhotoveny a vyfakturovány na základě běžné ceny polygrafických prací.

Utajení

Smlouva může být zveřejněna v registru smluv.

Záruky

Zhotovitel se zavazuje opravit vadu díla, která se projeví po převzetí v termínu záruční doby. V případě škod vzniklých s plněním této objednávky z důvodů zavinění na straně Zhotovitele se Zhotovitel zavazuje tyto škody hradit do výše ceny díla sjednané v této objednávce.

Odstoupení od objednávky

V případě, že Objednatel odstoupí od objednávky, je povinen uhradit již vzniklé náklady Zhotovitele.

Smluvní pokuta za pozdní dodávku díla

Pokud Objednatel nepředal potřebné podklady a údaje ve sjednaném termínu není pozdní předání díla dle této objednávky důvodem k uplatnění smluvní pokuty.

Patenty a práva třetích stran

Zhotovitel garantuje, že je oprávněn užívat inženýrské postupy, nástroje apod. pro realizaci dodávky bez porušení práv třetích stran a zavazuje se zajistit beztestnost Objednatele proti nárokům třetích stran z titulu porušení patentových práv a know-how.

Povinnost informovat Objednatele

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou způsobit změnu, či opoždění dodávky.

Přechod vlastnictví

Vlastnické právo přechází na Objednatele zaplacením faktury. Objednateli vzniká nárok na užívání dodávky dnem jejího převzetí.

Vstup objednávky v platnost

Objedávka vstupuje v platnost jako obchodní smlouva podpisem obou stran.

Počet vyhotovení objednávky

Tato objednávka je vyhotovena v elektronické formě a opatřena certifikovaným el. podpisem zástupců smluvních stran.