



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „občanský zákoník“):

„Sportovní hřiště na ulici Molákova, Brno“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele:

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Lic. Klára Katolická, garant veřejných zakázek, [redacted]

- ve věcech technických: Ivan Kús – investiční technik, dveře č. 301, [redacted]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. [redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

4soft, s.r.o.

se sídlem: Tanvald - Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 46841

zastoupena: Mgr. Dušanem Šmídem, Mgr. Michalem Kubínem, jednatelem

IČO/DIČ: 28703324/CZ28703324

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: [redacted]

Registrace OR/ŽO: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatele

- ve věcech technických: Ing. Radko Prouza, Ing. Karel Křenek

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 14.08.2025, která je výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sportovní hřiště na ulici Molákova, Brno“ provedenou objednatelem v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.



- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení nového povrchu sportovního hřiště na ulici Molákova v Brně z elastického polyuretanového povrchu s motivy skoku dalekého, terče s čísly skákacího panáku, domina skokovou hrou a sportovním lajnováním na stávajícím hřišti z litého povrchu. Dále dodání 2 volejbalových sloupků, basketbalové/streetballové soupravy, volejbalové sítě, nohejbalové sítě, volejbalové sítě, lavičky s úložným prostorem pro sloupky, sportovní oplocení a 2 lavic.

Dále viz Technická zpráva, Položkový rozpočet, které tvoří přílohu č. 2 a 3.

(dále jen „dílo“)

- 3.2 Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb a dodávek, nutných k realizaci díla.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Dokončení a předání díla: **do 63 dní od předání staveniště.**
- 4.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.
- 4.3 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. Dřívější dokončení díla je možné.
- 4.4 Místem plnění díla je Jihomoravský kraj, statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Sportovní hřiště na ulici Molákova v Brně-Lišni, GPS souřadnice 49°12'47.3"N 16°41'02.2"E.

V.

Cena díla

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: 1.712.778,03 Kč

(Slovy jeden milion sedm set dvanáct tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a tři haléře)

Cenová nabídka, tj. položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky,



služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou smluvní strany považovat provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

- 5.3 Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.
- 5.4 Změny rozsahu nebo předmětu díla mohou být požadovány pouze formou změnového listu. Změnový list na základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 3 dnů a uvede v něm:
- 5.4.1 původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- 5.4.2 nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku, kdy použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace díla, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle projektové dokumentace,
- 5.4.3 pro práce, dodávky a služby neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4.4 výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).

Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických vč. TDS a autorským dozorem.

VI.

Platební podmínky a fakturace

- 6.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 6.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem po skončení díla na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených odpovědným zástupcem objednatele a převzatých objednatelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací.
- 6.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktury objednateli.
- 6.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.



- 6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí prací. Faktura musí obsahovat:
- a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
 - b) razítko a podpis oprávněné osoby
 - c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený TDS.
- Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.
- 6.7 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 21denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.
- 6.8 Fakturační adresa je:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ 44992785.
Příjemce: Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno.
- 6.9 Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátcе daně z přidané hodnoty a ve vztahu k předmětu této smlouvy jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 6.10 Na faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 6.11 V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatel z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem na stavební nebo montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají.
- 7.3 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Změny požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány



- 7.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze v době od 6:00 hod. do 22:00 hod. v pracovních dnech a od 8:00 hod. do 18:00 hod. v sobotu. Jiná pracovní doba musí být předem projednána s objednatelem a jím odsouhlasena.
- 7.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo svými zaměstnanci nebo poddodavateli, které uvedl ve své nabídce nebo které schválil objednatel. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a schválena objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 7.9 Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nebo návštěvníky objektu nadměrným hlukem nebo nečistotami. Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k žádným škodám. V opačném případě zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.

Záruka za dílo

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. této smlouvy záruku v délce: **60 měsíců**.
- 8.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 8.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 8.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



- 8.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.9 Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 8.2, tohoto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

IX. Sankce

- 9.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a to 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 9.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každou vadu a den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 9.5 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

X. Změny rozsahu díla

- 10.1 Objednatel má právo požadovat změny v rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto změny provést za podmínek sjednaných v této smlouvě, a odmítne-li jejich provedení, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo.
- 10.2 Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Změny rozsahu nebo předmětu díla mohou být požadovány pouze formou změnového listu. Změnový list na základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 3 dnů a uvede v něm:
- 10.3.1 původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- 10.3.2 nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku, kdy použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace díla, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle projektové dokumentace,
- 10.3.3 pro práce, dodávky a služby neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné



provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

10.3.4 výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).

Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických vč. TDS a autorským dozorem.

XI.

Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ pochybností smluvní strany ujednaly, že odstoupení je účinné 5. dne po předání písemného oznámení o odstoupení poště k doručení druhé smluvní straně na její adresu.
- 11.4 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se splněním termínu provádění díla a termínu dokončení díla delším než 10 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy.
- 11.5 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 21 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Vyhrazené změny smlouvy

- 12.1 Objednatel si v analogii s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) vyhrazuje změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by byl objednatel (zadavatel VZ) povinen provést nové výběrové řízení. Objednatel upozorňuje, že na vyhrazené změny dle tohoto článku této smlouvy nemá zhotovitel právní nárok a jejich uplatnění je čistě na vůli objednatele a zhotovitel o ně musí písemně požádat, mimo změny, u kterých je uvedeno jejich uplatnění jinak. Objednatel si v souladu s ust. § 100 ZZVZ vyhrazuje tyto změny závazku z této smlouvy:



12.1.1 Změna ceny díla

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu ceny díla uvedenou v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to v případě:

a. změna ceny plnění v případě změny sazby DPH

Cenu díla v jednotkových cenách je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Dodavatel bude fakturovat cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

b. změna ceny v případě úpravy rozsahu nebo předmětu díla

Celkovou cenu díla a cenu v jednotkových cenách je možné měnit v případě, že dojde ke změně rozsahu nebo předmětu díla.

12.1.2 Změna týkající se doby plnění díla

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu doby plnění díla uvedenou v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy, a to v případě:

- a) dojde k nepředvídatelným situacím (např. havárie, živelní pohromy, nepříznivé klimatické podmínky, rozhodnutí správních orgánů, orgánů policie, zakonzervování díla, po dobu přerušení prací, vady projektové dokumentace, zjištění jiného stavu a vedení inženýrských sítí atp.), kterým nebyl zadavatel schopen i přes náležitou péči předejít nebo je nemohl předvídat.
- b) objednatel si vyžádá dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které:
 - (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají této smlouvě;
- c) pokud bude provádění díla přerušeno z důvodů výlučně na straně objednatele (např. administrativní nebo technické záležitosti týkající se provozu objektu), má zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů.
- d) dohodnou-li se smluvní strany na provedení i jiných stavebních prací nebo dodávek (vícepráce) související s plněním díla nebo na změně v předmětu díla, které má prokazatelný vliv na lhůtu stanovenou k plnění díla;

12.1.3 Změna týkající se rozsahu nebo předmětu díla

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
- b) provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
- c) zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací – provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla,
- d) požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
- e) zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- f) vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisu prací



vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

g) výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla;

12.1.4 Vyhrazení změny zhotovitele v průběhu plnění smlouvy o dílo

Objednatel si vyhrazuje právo změny zhotovitele v průběhu plnění smlouvy (veřejné zakázky) ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ. Realizace jednoznačné výhrady změny zhotovitele je připuštěna jako nepodstatná změna podle § 222 odst. 10 a). Podmínkou pro uplatnění vyhrazené změny zhotovitele je odstoupení zhotovitele od smlouvy pro důvody způsobené na jeho straně. Změna zhotovitele bude možná účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako další v pořadí, tj. druhý, třetí, čtvrtý... v pořadí v hodnocení nabídek v rámci této veřejné zakázky, pokud vybraný dodavatel veřejnou zakázku nedokončí z důvodu odstoupení od smlouvy. V pořadí další účastník zadávacího řízení však s touto podmínkou musí souhlasit a tím vstoupí do práv a povinností původního dodavatele. Tímto převezme závazek z této smlouvy na základě nabídky vybraného dodavatele, nikoliv své vlastní, tj. za stejné ceny a termíny plnění.

- 12.2 Ocenění víceprací a méněprací se řídí čl. X. této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá v písemné formě a bude podepsána elektronickým podpisem jednajících osob použitím elektronického podpisu v jednom vyhotovení s platností originálu, nebo vlastnoručním podpisem jednajících osob ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 13.3 Změny této smlouvy lze provést pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Od tohoto požadavku lze upustit pouze písemnou dohodou, která bude také podepsána osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. K této smlouvě neexistují a nebudou ani v budoucnu uzavřeny žádné ústní doplňky. Jakékoli úkony týkající se nebo související s touto smlouvou (např. výpověď, odstoupení, uznání dluhu) je možné uskutečnit pouze na základě písemného úkonu příslušné smluvní strany, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat.
- 13.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. Případné rozpory mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací vyřeší smluvní strany bezodkladně dodatkem k této smlouvě.
- 13.5 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.



- 13.6 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinnou dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) a zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek MČ Brno-Líšeň, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 62. schůzi dne 10.09.2025.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Technická zpráva

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Břetislav Štefan
starosta MČ Brno-Líšeň

Podpisal Mgr. Michal Kubin
DN: cn=Mgr. Michal Kubin, c=CZ, o=4
soft, s.r.o., ou=1, email=info@4soft.cz
Duvedl Jsem autorem tohoto
dokumentu.
Datum: 2025.10.13 11:35:00 +0200

Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín
jednatelé 4soft, s.r.o.

Podpisal Mgr. Dušan Šmid
DN: cn=Mgr. Dušan Šmid, c=CZ,
o=4soft, s.r.o., email=info@4soft
cz
Datum: 2025.10.13 12:19:29 +02
00'



SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na **Zhotovitele**:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatele

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Radko Prouza

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Ing. Karel Křenek

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na **Objednatel**:

Technický dozor stavebníka: Martin Simonides

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatel oprávněn jednat: Ivan Kús, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Cenový výkaz

Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2

628 00 Brno

Sportovní hřiště Molákova s EPDM povrchem a sportovním oplocením

FIRMA: 4soft, s.r.o. (IČ: 28703324)
Krkonošská 625, Tanvald 468 41

datum:

13.08.2025

poř.	název položky		m.j.	p.j.	jed.cena	celkem
1	vytyčení stavby - rozměření patek		kpl	1	1 086,00 Kč	1 086,00 Kč
2	RUČNÍ sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m	vč.výkopu o'pro obrubu	m2	15	159,00 Kč	2 385,00 Kč
3	RUČNÍ odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláňe - koef.1,3 s přemístěním do 50 m	výpočet: 15*0,15*1,3	m3	2,93	1 322,00 Kč	3 866,85 Kč
4	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3		m3	4,88	1 699,00 Kč	8 282,63 Kč
5	přistavení kontejneru		kpl	1	6 608,00 Kč	6 608,00 Kč
6	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření		bm	13	604,00 Kč	7 852,00 Kč
7	NÁKUP A DOVOZ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkodrt 0-32mm + 30mm štěrkodrt 0-4mm) koef. 1,15		m3	2,66	1 664,00 Kč	4 420,42 Kč
8	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkodrt 0-32mm + 30mm štěrkodrt 0-4mm)		m2	11	378,00 Kč	4 158,00 Kč
9	MANIPULACE - rozvážení štěrku po ploše z lokální deponie		m3	2,66	413,00 Kč	1 097,13 Kč
10	Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	případné přesetí stávající zeminy	m3	1	2 926,00 Kč	2 926,00 Kč
11	Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	7	231,00 Kč	1 617,00 Kč
12	Osetí travním semenem - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	7	68,00 Kč	476,00 Kč
13	důkladné očištění plochy od nečistot		m2	377	39,00 Kč	14 703,00 Kč
14	penetrace podkladu		m2	377	97,00 Kč	36 569,00 Kč
15	Nákup, rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem patek		kpl	1	3 906,00 Kč	3 906,00 Kč

16	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 13mm v dané barevnosti		m2	377	2 077,00 Kč	783 029,00 Kč
17	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- s keramzitem v dané barevnosti		m2	11	2 454,00 Kč	26 994,00 Kč
18	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	6 738,00 Kč	6 738,00 Kč
19	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	8 413,00 Kč	8 413,00 Kč
20	Základní zabezpečení plochy proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu	montáž a demontáž oplocení, umístění výstražných cedulí, fyzická ostraha	den	3	5 900,00 Kč	17 700,00 Kč
21	Dodání zemního pouzdra s boxem na víčko pro volejbalový a tenisový sloupek		ks	2	6 136,00 Kč	12 272,00 Kč
22	Instalace zemního pouzdra s boxem na víčko pro volejbalový a tenisový sloupek		ks	2	1 357,00 Kč	2 714,00 Kč
23	betonová základová patka pro osazení volejbalového sloupku (bourání asfaltu, hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace výkopku, vylití betonem B15, plasová chránička) 0,8x0,8x0,8m		ks	2	8 177,00 Kč	16 354,00 Kč
24	Volejbalové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK). Sloupky jsou určeny pro venkovní prostředí, povrchová úprava žárový zinek, profil sloupků 102 mm, tloušťka sloupku 2 mm, výška horní části 255 cm, výška spodní části (zapuštění do pouzder) 30 cm, celková délka sloupku 285 cm. Sada obsahuje: 2 ks sloupků, objímku s kolovrátkem, 3 ks objímek s háčkem, objímku s kolečkem, 2 ks pouzder, 2 ks víček. Je možné použít i na nohejbal.		pár	1	15 010,00 Kč	15 010,00 Kč
25	Dodání nohejbalových sloupků FeZn 102x3,15mm, vč. pouzder a napínání		pár	1	12 732,00 Kč	12 732,00 Kč
26	Dodání nohejbalové sítě PE 3mm, oko 42x42mm, délka 12,8m, černá barva, horní okraj obšit PES popruhem, napínací ocelové lanko 5mm x 13,5m potaženo PVC, spodní okraj a boky zesíleny obšitím		ks	1	4 508,00 Kč	4 508,00 Kč
27	Dodání univerzální basket / streetball soupravy s deskou 120x90cm, FeZn obručkou s řetízkovou sítí, konstrukce FeZn ocel 80x80x3mm s vysazením 1250mm, k osazení do pouzdra		ks	2	22 550,00 Kč	45 100,00 Kč
28	Betonáž základové patky pro univerzální basket / streetball soupravu 1x1x0,8 vč. bourání asfaltu, hloubení jámy, vylití betonem C 12/15, osazení pouzdra, nakládka, odvozu a likvidace výkopku		ks	2	9 157,00 Kč	18 314,00 Kč

29	Montáž univerzální basket / streetball soupravy vč. osazení do pouzdra		ks	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč
30	Sít na volejbal černá s lankem zesílená 3 mm určena pro běžné, opakující se použití Složení: síť je vyrobena z polyamidové síťoviny černé barvy s čtvercovými oky, velikost oka 100mm, síla síťoviny 3mm, síť je obšita v horní části tkaným olypropylénovým popruhem o šíři 50mm. s ocelovým lankem o síle 3,15mm a délce 11,5m		ks	1	2 171,00 Kč	2 171,00 Kč
31	Betonáž základu pro lavičkou s úložným prostorem vč. hloubení jámy, vylití betonem C 12/15, nakládky, odvozu a likvidace výkopku		kpl.	1	5 676,00 Kč	5 676,00 Kč
32	Dodání lavičky s úložným prostorem pro sloupky. Ocelová, žárově zinkovaná konstrukce s vyklápěcím víkem, které tvoří dřevěný sedák. Prostor pro uskladnění 2ks volejbalových a 2ks tenisových sloupků + příslušenství Rozměry 300cm x 65cm x výška 43,5cm		ks	1	32 214,00 Kč	32 214,00 Kč
33	Betonáž základové patky sloupu oplocení 0,5x0,5x0,8m vč. bourání asfaltu, hloubení jámy, vylití betonem C12/15 S1, osazení sloupu, nakládky, odvozu a likvidace výkopku		ks	16	2 454,00 Kč	39 264,00 Kč
34	výroba sloupu (pozink) délka 4800mm (80x80x3) vč. úchytů pro vodící tyče pro síť oplocení (viz. výkres) + plastové víčko		ks	16	5 463,00 Kč	87 408,00 Kč
35	výroba vodící tyče (pozink) 40x40x2 délka 3000mm pro uchycení sítě na připravené úchyt sloupků (zahrnuje prořez 15%)		ks	28	1 171,00 Kč	32 788,00 Kč
36	montáž vodící tyče na sloupky vč. spojovacího materiálu		ks	28	340,00 Kč	9 520,00 Kč
37	Výroba a dodání ochranné sítě oplocení PP 4mm, oko 45x45mm, černá barva vč. vazací šnůry 5mm		m2	168	277,00 Kč	46 536,00 Kč
38	Montáž ochranné sítě oplocení PP 4mm, oko 45x45mm, černá barva vč. vazací šnůry 5mm		m2	168	89,00 Kč	14 952,00 Kč
39	Lešení vč. montáže a demontáže		kpl.	1	4 012,00 Kč	4 012,00 Kč
40	lajnování - barevný nástřik sportovních lajn		mb	245	98,00 Kč	24 010,00 Kč

41	Kolečko 30 cm - beige	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	2	464,00 Kč	928,00 Kč
42	Kolečko 30 cm - UV colours	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	579,00 Kč	1 737,00 Kč
43	Kolečko 30 cm s různou grafikou (1 ks) - standard colours s piktogramem v sestavě (stopa – levá - pravá)	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	8	970,00 Kč	7 760,00 Kč
44	Skok daleký (0-300_black) - capri blue, BOREC 150 x 380cm	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč
45	Nápis: START - black 80 x 55 cm	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	1 005,00 Kč	1 005,00 Kč
46	Nápis: CÍL - black 80 x 55 cm	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	776,00 Kč	776,00 Kč
47	Terč s čísly - malý - different colours prům. 120cm	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	8 049,00 Kč	8 049,00 Kč
48	Skok do dálky - ZVÍŘATA - different colours	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	8 739,00 Kč	8 739,00 Kč
49	Skákací panák OBDÉLNÍKY 1-10 - různé barvy 220 x 85 cm	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	8 339,00 Kč	8 339,00 Kč
50	Domino sestava 8x8m: 30 dílů (24 x barevný čtverec 40x40cm s číslem, 6 x barevný čtverec 40x40cm s cvičebným piktogramem např. sed – leh, stoj vzpřímený, dřep, strečink, klik)	Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	30	1 959,00 Kč	58 770,00 Kč
51	3D Lavice PLAY - PROMO s grafikou nápis domácí - hosté	Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát	ks	2	50 479,00 Kč	100 958,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						43 554,00 Kč
doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)						94 081,00 Kč
Cena celkem bez DPH						1 712 778,03 Kč
DPH 21%						359 683,39 Kč
Cena celkem vč. DPH						2 072 461,41 Kč
Navržená Barevnost: světle modrá/běžová 70/30, písková/běžová 50/50						
Grafický návrh: vlastní grafický návrh řešení je povinnou součástí nabídky 2x pohled a 1x půdorys (bez doložení nebude nabídka hodnocena)						
Zpracoval: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatele			Podpis, razítko: 			

Specifikace pro bezpečnostní povrch

Bezpečnostní povrch ploch bude litý na místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti a požadované certifikace. Povrch musí být provedený dle přiloženého vlastního grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z celoprobarevného granulátu (konkrétní barevnost granulátu je dána grafickým návrhem). Pryžové vrchní vrstvy musí tvořit monoliticky jednotnou plochu bez viditelných spojů, povrch musí být stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev, v požadovaném barevném provedení. Granuláty musí být kvalitně promíchané s dostatečným množstvím polyuretanového pojiva v poměru min. 18% a nesmí se po vysychání drolit. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM vč. barevné stálosti povrchu.

Povrch se pokládá ve vrstvě:

Specifikace vrchní vrstvy – EPDM 13mm (388 m²)

- 1) Povrch bude vyroben z extrémně trvanlivé, nášlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarevného EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem v poměru min. 18%. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM i na barevnou stálost povrchu. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.
- 2) Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z celoprobarevného granulátu.
- 3) Jednotlivé barevné grafické prvky budou vyrobeny z celoprobarevného EPDM gumového granulátu.
- 4) Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 1177, jako dopadová plocha
- 5) Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.
- 6) Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulátu.

Základní vyrovnávací vrstva – SBR 24-25mm (11 m²)

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber – recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 25mm s keramzitem – (pod prostorem laviček).

7.2. Předpokládaný rozsah vybavení hřiště:

- elastický polyuretanový povrch celého hřiště **celkem 388 m²** na stávajícím hřišti z litého asfaltu
- 2x Dodání volejbalové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK). Sloupky jsou určeny pro venkovní prostředí, povrchová úprava žárový zinek, profil sloupků 102 mm, tloušťka sloupku 2 mm, výška horní části 255 cm, výška spodní části (zapuštění do pouzder) 30 cm, celková délka sloupku 285 cm. Sada obsahuje: 2 ks sloupků, objímku s kolovrátkem, 3 ks objímek s háčkem, objímku s kolečkem, 2 ks pouzder, 2 ks víček. Je možné použít i na nohejbal.

- Dodání univerzální basket / streetball soupravy s deskou 120x90cm, FeZn obručkou s řetízkovou sítí, konstrukce FeZn ocel 80x80x3mm s vysazením 1250mm, k osazení do pouzdra
- Dodání volejbalové sítě PA 3mm, oko 100x100mm, délka 11,5m, černá barva, horní okraj obšit PP popruhem, napínací ocelové lanko 3,15mm x 11,5m
- Dodání nohejbalové sítě PE 3mm, oko 42x42mm, délka 12,8m, černá barva, horní okraj obšit PES popruhem, napínací ocelové lanko 5mm x 13,5m potaženo PVC, spodní okraj a boky zesíleny obšitím
- Dodání lavičky s úložným prostorem pro sloupky. Ocelová, žárově zinkovaná konstrukce s vyklápěcím víkem, které tvoří dřevěný sedák. Prostor pro uskladnění 2ks volejbalových a 2ks tenisových sloupků + příslušenství Rozměry 300cm x 65cm x výška 43,5cm
- Dodávka sportovního olupocení ve tvaru písmene U na krátkých stranách: podrobně dle cenového výkazu součástí je 2x záclonkový vstup
- 1x 2D grafické motivy z probarveného EPDM - Skok daleký BOREC 150x380cm se sedmi piktogramy zvířat (kůň, žába, klokan, gepard, opice)
- 1x 2D grafické motivy z probarveného EPDM - Terč s čísly (7x číslo v barevném poli) - velký prům. 215cm
- 1x 2D grafické motivy z probarveného EPDM - Skákací panák OBDĚLNÍKY 1-10, 220 x 85 cm
- 1x 2D grafické motivy z probarveného EPDM grafika atypická domino - workout (30 dílků – 24 x barevný čtverec 40x40cm s číslem, 6 x barevný čtverec 40x40cm s cvičebným piktogramem např. sed – leh, stoj vzpřímený, dřep, strečink, klik)
- 1x 2D grafické motivy z probarveného EPDM - skoková hra stopy 8x kolečko prům.30cm s piktogramem v sestavě (stopa – levá - pravá) 220x980cm
- 2x EPDM lavice rovná (220 x 46 x 46cm) Herní zařízení vyžadující certifikaci ČSN EN 1176-1 Vyžadujeme doložit platný certifikát, Lavice jsou na horní hraně opatřeny kontrastním barevným bezpečnostním lemem
- Sportovní lajnování 245mb volejbal, nohejbal, basket

7.4. Požadavky na zpracování a rozložení barevných zón povrchu sportovního hřiště:

- očištění stávající plochy z litého asfaltu
- penetrace celé plochy
- polyuretanový povrch v min výšce 13 mm
- barevně odlišená zóna sportoviště vnitřního kurtu a výběhů
- 2D barevné prvky – sportovní lajnování nástřikem PU (obvodové a středové lajnování, lajnování brankoviště, atd) případně další prvky, LAJNOVÁNÍ:- volejbal - nohejbal - 2x basketbal (zmenšeno, kvůli vysazení košů) - malá kopaná (neparametrická)

7.5 Požadavky na zpracování grafického návrhu hřiště

Předložení grafického návrhu je povinnou součástí nabídky každého uchazeče. 2x pohled A4 a 1x půdorys A4 (bez doložení nebude nabídka hodnocena)