
SOD „11/180 a 111/18035 Dobřany - oprava odvodnění“

Správa a údržba silnic 
^^1 Plzeňského kraje,
WVJwl IV příspěvková organizace

Smlouva o dílo - stavební práce
”11/180 a 111/18035 Dobřany - oprava odvodnění"

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010487
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2025

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000440 (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

, (dále jen osoba
objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Opravy poklopů s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 37441 vedená u Krajského soudu v Plzni
sídlo: U Elektrárny 474, Stod 33301
zastoupená: Vladimír Žalud, jednatel
IČO: 07154976 DIČ: CZ07154976 
telefon: 
e-mail:
datová schránka: m449uxk 
kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -

dále jen „zhotovitel“
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II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „11/180 a 111/18035 Dobřany - oprava odvodnění“ dle podkladů pro provedení 
díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o opravu nefunkčního odvodnění silnice 11/180 a 
111/18035, v ulici tř. 1. máje a v ulici Lipová v Dobřanech. Konkrétně jde o výměnu stávajících 
podélných liniových odvodňovacích žlabů, včetně napojení na stávající přípojky dešťové 
kanalizace, obnovu vybouraného pruhu živičného souvrství komunikace a obnovu VDZ. Nové 
žlaby budou osazeny do vysokopevnostních hmot

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu se

a) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla").

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) čestné prohlášení o likvidaci odpadu

b) seznam odpadů - seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 
jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti

c) seznam (soupis) vážních lístků - seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 
odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 
zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 
zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 
nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 
stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 
při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 
v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 
čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
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i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 
jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 
v souladu s tímto plánem;

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním řízení apod.;

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 
shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 
dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 
předpisů platných v ČR;

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek poptávkového řízení, 
v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 
staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 
řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stanovisek a vyjádření všech 
účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 
Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí.

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 
a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 
Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 
platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 
zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 
tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 
Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 
Technologický předpis určený objednatelem.

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla.

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 
rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
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neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 
smyslu tohoto ustanovení.

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je 
povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 
druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 
předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 
nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 
nabídky v poptávkovém řízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového řízení (nebo jeden 
z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v poptávkovém řízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 
účastník poptávkového řízení.

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 
nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.

III. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 
na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 
poptávkového řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 2 476 829,55 Kč

(dále jen „cena díla“)

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 
plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 
použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 
nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 
skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 
zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 
že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“).

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
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3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 
zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 
prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 
prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku).

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 
nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 
měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 
provedení.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 
článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 
zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 
objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 
dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 
vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 
("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 
zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 
Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 
části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 
zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 
celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 
vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené 
veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,83 (bude doplněno objednatelem 
před podpisem smlouvy).

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 
písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
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3.15. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 
organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 
základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 
převodem (na bank, účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 
fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 
objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

3.16. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 
(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

4.2. Konečný termín pro provedeni díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 
všech dokladů: nejpozději do šesti (6) týdnů od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) týdnů od předání 
staveniště a následně poběží lhůta v délce dvou (2) týdnů na předání dokladů požadovaných 
objednatelem.

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 
protokolárního předáni a převzetí díla.

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“).

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 
provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 
staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 
neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou e-mailu kontaktní osoby 
objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 
staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 
staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 
uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 
a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí.

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 
předpokládané podklady pro provedení díla.

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit.
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6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli).

6.4. Pokud se objednatel nebojím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 
předložit.

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebojím pověřené osoby provést kontrolní 
měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 
v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 
objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 
pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 
objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 
odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 
zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 
ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 
problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 
KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 
postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 
KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, a to:

stavbyvedoucí Karel Hlaváček

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.
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6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.

6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 
objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za který byl soupis proveden.

6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je předmětem díla dle této smlouvy.

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 
směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho předání.

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 
a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla objednatelem.

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla.

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 
dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

Vlil. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 
deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 
příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 
převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 
„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 
objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
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8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 
jen osoba oprávněná.

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 
nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebojím pověřený zástupce 
vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 
(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 
z protokolu o předání a převzetí díla.

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 
pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 
vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 
přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 
podpisů (prostřednictvím el. konverze).

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.

8.11 Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona.

8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické 
verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 
osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 
jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 
doklady:

a) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších 
formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:

1. fotodokumentace stavby dle či. II. odst. 2.6. této smlouvy
2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)

3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z 
nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
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4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
b) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
c) seznam odpadů - seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
d) seznam (soupis) vážních lístků - seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 
provedené.

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 
zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 
odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 
objednatele a zhotovitele.

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 
obvyklých.

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá
povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne
běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží
objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 
lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 
či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 
a to i opakovaně.

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 
dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do terminu uvedeného v předávacím 
protokolu.

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „ Protokol 
o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 
stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 
doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 
datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 
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nároku zodpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 
požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 
že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 
termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele 
s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost 
jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto 
prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v 
prodlení s oznámením vady).

10.5. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 
oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 
stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 
odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 
případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 
vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 
tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 
stanoveném termínu.

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 
stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení.

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 
objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech.

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 
vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 
odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 
konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 
odstranit).

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 
není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 
k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 
podmínek.

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 
odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 
dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 
objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 
proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 
následující měsíc.

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název stavby
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
e) lhůta splatnosti faktury 30 dni
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.15 
této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 
celku.

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu.

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 
v případě, je-li podepsán TDS.

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.10.Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 
v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu objednatele.

11 11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. ačl. XI. odst.
11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli.
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11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 
za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 
pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.

11.16.Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 
pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě 
převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad 
vytčených v protokole o předání a převzetí díla.

11.17.0 uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. 
že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 
věcech technických obou smluvních stran.

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 
splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy.

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 
v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 
9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 
protokolu.

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 
smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 
Vlil. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy
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12.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. Vlil odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.

12.5. V případě porušení povinnosti uvedené včl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.

12.6. V případě porušení povinnosti uvedené včl. VI odst. 6.11. věta první je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.

12.7. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené včl. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.

12.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

12.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.

12.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.11 .Je - li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 
smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená včl. Ill odst.3.1. této smlouvy k datu 
uzavření této smlouvy.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 
smluvních.

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím 
způsobem:

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 
doba plnění.

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
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14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 
smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích neboje zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

d) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst.
4.2. o více než 30 dní.

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy.

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa.

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současné o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 
rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
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údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke- 
stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy.

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 
oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 
na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě 
změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně 
takovou změnu straně druhé.

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 
nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 
smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou.

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

17.10.Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

17 12.Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
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XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 
nabídky zhotovitele

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel: 0 "10" 2025
Správa a údržba silnic

V Plzni dne Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

zhotovitel:
V W/’

dne

Vladimír Žalu,d
jednatel 
podepsáno elektronicky

OPRAVY POKLOPU s.r.o.
U Elektrárny 474, Stod 333 01

IČO 07154976 DIČ: CZ0715497Ó

Za administrativní správnost
SÚSP
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REKAPITULACE STAVBY v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v Návod na vyplnění
Kód: 39 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na 
Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady

Stavba: Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobřany Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 07154976
Opravy poklopů s.r.o. DIČ: CZ07154976

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 476 829,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPHzákladní 21,00 % 2 476 829,55 520 134,21

snížená 12,00 % 0,00 0,00
zákl. přenesená21,00 % 0,00 0,00
sníž. přenesená12,00 % 0,00 0,00
nulová 0,00 % 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 996 963,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 39

Stavba:
Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany

Místo: Dobřany Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč: Opravy poklopů s.r.o. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
z toho Ostat.

náklady [CZK]
DPH [CZK] Normohodiny [h] DPH základní [CZK] DPH snížená [CZK]

DPH základní 
přenesená

DPH snížená 
přenesená

Základna

DPH základní

Základna

DPH snížená

Základna

DPH zákl. přenesená

Základna

DPH sníž. 

Základna

DPH nulová

Náklady z rozpočtů 2 476 829,55 2 996 963,76 0,00 520 134,21 0,00000 520 134,21 0,00 0,00 0,00 2 476 829,55 0,00 0,00 0,00 0,00
/ 01 Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany 2 476 829,55 2 996 963,76 0,00 520 134,21 0,00000 520 134,21 0,00 0,00 0,00 2 476 829,55 0,00 0,00 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v

Stavba:
Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany

Objekt:
01 - Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobřany Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 07154976
Opravy poklopů s.r.o. DIČ: CZ07154976

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 476 829,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 476 829,55 21,00 % 520 134,21

snížená 0,00 12,00 % 0,00

Cena s DPH v CZK 2 996 963,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany
Objekt:

01 - Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany

Místo: Dobřany Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  
Uchazeč: Opravy poklopů s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 476 829,55

HSV - Práce a dodávky HSV 2 453 829,55

    1 - Zemní práce 69 930,00

    5 - Komunikace pozemní 18 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 235 330,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 118 504,95

    998 - Přesun hmot 11 164,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 23 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany
Objekt:

01 - Oprava odvodňovacích žlabů Dobřany

Místo: Dobřany Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  
Uchazeč: Opravy poklopů s.r.o. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]Hmotnost celkem [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 2 476 829,55 0,00000 111,64568 435,34260

D HSV Práce a dodávky HSV 2 453 829,55 0,00000 111,64568 435,34260

D 1 Zemní práce 69 930,00 0,00000 0,00000 95,14260

1 K 113107031 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 
100 do 150 mm ručně, lože pod žlabem m2 113,400 150,00 17 010,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,32500 36,85500

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně z betonu prostého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm, lože pod žlabem

VV 378*0,3 113,400
VV Součet 113,400

2 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 151,200 100,00 15 120,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,09800 14,81760

PP
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, o tl. vrstvy do 50 
mm

VV 378*0,4 151,200
VV Součet 151,200

3 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 378,000 100,00 37 800,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,11500 43,47000

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z dlažebních kostek

VV 211+50+99+18 378,000
VV Součet 378,000

D 5 Komunikace pozemní 18 900,00 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 577144011 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu m2 189,000 100,00 18 900,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného 
asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky 
do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 378*0,5 189,000
VV Součet 189,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 235 330,00 0,00000 111,64568 340,20000

5 K
919732211

Styčná spára napojení nového živičného povrchu 
na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 
prořezáním

m
378,000

75,00
28 350,00 základní 0,00000 0,00061 0,23058 0,00000 0,00000

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu 
na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou 
hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, 
hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 211+50+99+18 378,000
VV Součet 378,000

6 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 378,000 100,00 37 800,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 
50 mm

VV 211+50+99+18 378,000
VV Součet 378,000

7 K
935113111-R7

Osazení odvodňovacího polymerbetonového 
žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm 
(vysokopevnostní hmota)

m
378,000

2 900,00
1 096 200,00 základní 0,00000 0,29221 110,45538 0,00000 0,00000

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 210 mm (vysokopevnostní hmota)

VV 211+50+99+18 378,000
VV Součet 378,000

8 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 378,000 900,00 340 200,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,90000 340,20000

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek betonového nebo 
polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

9 M 56241001-R4 žlab odvodňovací zátěž D400 světlá š 100mm m 50,000 1 900,00 95 000,00 základní 0,00000 0,00400 0,20000 0,00000 0,00000

PP
žlab odvodňovací FASERFIX SUPER zátěž A15-D400 světlá š 
100mm

10 M 56241021 žlab odvodňovací zátěž D400 světlá š 150mm m 18,000 1 950,00 35 100,00 základní 0,00000 0,00450 0,08100 0,00000 0,00000
PP žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 150mm

VV 18 18,000

11 M 56241202-R5 žlab odvodňovací C250 světlá š 150mm m 99,000 2 000,00 198 000,00 základní 0,00000 0,00238 0,23562 0,00000 0,00000

PP
žlab odvodňovací RECYFIX STANDART  zátěž A15-C250 
světlá š 150mm

12 M 56241201-R6 žlab odvodňovací C250 světlá š 100mm m 211,000 1 900,00 400 900,00 základní 0,00000 0,00210 0,44310 0,00000 0,00000

PP
žlab odvodňovací RECYFIX PRO zátěž A15-C250 světlá š 
100mm

13 K
979071022

Očištění dlažebních kostek drobných se 
spárováním živičnou směsí nebo MC při 
překopech inženýrských sítí

m2
37,800

100,00
3 780,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár 
živicí nebo cementovou maltou

VV 378*0,1 37,800
VV Součet 37,800

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 118 504,95 0,00000 0,00000 0,00000

14 K
997002511-R3

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, 
včetně odvozu dle možností zhotovitele a 
případného poplatku za skládku (beton)

t
36,855

150,00
5 528,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, dle možností 
zhotovitele a případného poplatku za skládku (beton)

15 K
997002511-R2

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, 
dle možností zhotovitele a případného poplatku 
za skládku (živice)

t
14,818

150,00
2 222,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, dle možností 
zhotovitele a případného poplatku za skládku

16 K 997002511-R1 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, 
dlažební kostky na středisko SÚS Stod t 43,470 200,00 8 694,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, dlažební 
kostky na středisko SÚS Stod

17 K
997002511-R

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
dle možností zhotovitele a případného poplatku 
za skládku (žlaby)

t
340,200

300,00
102 060,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot, dle možností 
zhotovitele a případného poplatku za skládku (žlaby)

D 998 Přesun hmot 11 164,60 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců t 111,646 100,00 11 164,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 
předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN7 Provozní vlivy 23 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) KPL 1,000 19 000,00 19 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

20 K 073002000-R Zřízení provizorního nástupiště pro BUS M2 40,000 100,00 4 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP

Zřízení provizorního nástupiště pro BUS (položka obsahuje: 
stržení drnu, polokládku geotextilie, vrstvu ŠD v tl. 100 mm, 
včetně zpětného uvedení do původního stavu)

VV 40 40,000
VV Součet 40,000
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U

Opravy poklopů
7154976 L

Nadepsaný dodavatel bodli výie uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka: p
Název: II/180 a 111/18035 Dobřany - oprava odvodněni
Zadávací řízeni: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel 1
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název. Opravy poklopů
IČO: 7154976

poddodavatel č-1
Název: Jan Mastný s.r.o.

ISO: OfiQ7r>5ft1
Cast VZ. již ma plnit: Asfaltové zálivky

poddodavatel í-2
Název
IČO:
Last VZ, jiz ma plnit:

poddodavatel £. 3
Název — I
IČO:
Cast VZ. jit ma plnit: —

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestné prohlašuje, že 
bude VZ plnéna bez využití poddodavatelů.

Datum tprocovónl notxdky

Podpis osoby opróvniné 
nstupmot dodovotele:

OPRAVY POKLOPŮ SJ.O.
U Elektrárny 474. Pod 333 01 

IČO 07154176 DIČ: CZ07154774 
teL: *420 725 804 778
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