



Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0050-2025

**Výroba dříví harvestory, probírky, Obora, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál,
4.Q 2025**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevár na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: KORYŤÁK s.r.o.
Sídlo: Ondřejovice 4, 793 76 Zlaté Hory
IČO: 25877216
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jan Koryťák
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jan Koryťák
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 753 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 13.10.2025

V Zlaté Hory dne 6.10.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
ředitel divize

.....
KORYTÁK s.r.o
Jan Koryťák

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba na OM v předmýtních porostech, bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 10/-300	200	m3	650	130 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 19/-300	200	m3	500	100 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 29/- 300	200	m3	400	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 49/- 300	200	m3	350	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/- 300	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové				

	plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 10/800	100	m3	680	68 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 19/800	100	m3	530	53 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími	100	m3	430	43 000

	soupravami a vyvážecími traktory 29/800				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 49/800	100	m3	370	37 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/800	100	m3	330	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, či probírek 40+. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs listnatých dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen				

	ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 300	500	m3	70	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po těžbě harvestorem na OM, vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = jehličnaté;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 800	500	m3	80	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po těžbě harvestorem na OM, vyvážecí vzdálenost do 800 m.; dřevina = jehličnaté;				