

SMLOUVA**O PROVEDENÍ PŘEDSTIHOVÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**(dále také jen „**smlouva**“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

čl. I**Smluvní strany**

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

*(dále také jen „**Objednatel**“)***Zhotovitel:****Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.**

Sídlo:	Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
Oprávněn jednat:	Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel ústavu
Vedoucí výzkumu:	Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Nadřízený orgán:	Akademie věd České republiky
IČO:	68081758
DIČ:	CZ68081758
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Brno, Veveří, č. ú. 240602780/0300

*(dále také jen „**Zhotovitel**“)**(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „**smluvní strany**“)*

čl. II

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu usnadnění realizace stavby „**VDJ Pasohlávky – ATC Merkur, oprava vodovodu**“ zahrnující opravu vodovodního řadu v k. ú. Mušov mezi vodojemem Pasohlávky a rekreační zónou Zhotovitel za finanční podpory Objednatele provede v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, předstihový archeologický výzkum.
2. Předstihový archeologický výzkum bude proveden v plochách, které smluvní strany spolu definovaly na základě dostupných dat a projektovaného průběhu vodovodu jako místa z pohledu archeologické památkové péče nejvíc ohrožená. Jejich polohy byly stanoveny podle dříve zjištěných nebo důvodně přepokládaných poloh pozůstatků stavební činnosti v době římské. Poloha takto definovaných sond předstihového archeologického výzkumu je vymezena na situačním výkresu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Lomové body plochy badatelského výzkumu jsou:

Mušov – vodovod. Absolutní souřadnice lomových bodů ploch předstihového výzkumu 2025/2026			
číslo bodu	x	y	Číslo sondy
1	-604457.869	-1192612.543	1
2	-604468.27	-1192595.461	1
3	-604463.999	-1192592.86	1
4	-604453.598	-1192609.943	1
5	-604556.228	-1192560.716	2
6	-604552.507	-1192562.182	2
7	-604553.972	-1192565.903	2
8	-604557.694	-1192564.438	2
9	-604558.593	-1192559.731	3
10	-604560.224	-1192563.631	3
11	-604573.976	-1192557.637	3
12	-604572.433	-1192553.946	3
13	-604618.984	-1192537.345	4
14	-604622.517	-1192540.883	4
15	-604626.055	-1192537.349	4
16	-604622.521	-1192533.812	4
17	-604635.654	-1192524.238	
18	-604641.066	-1192526.828	
19	-604643.657	-1192521.416	
20	-604638.244	-1192518.826	
Souřadnicový systém S-JTSK Krovak EastNorth			

čl. III**Doba plnění předmětu smlouvy**

1. Předstihový archeologický výzkum započne ke dni účinnosti této smlouvy a bude prováděn v závislosti na vnějších (zejména klimatických) podmínkách a harmonogramu terénních prací, a to s termínem dokončení terénních prací nejpozději dne **30. 4. 2026**.
2. Závěrečná zpráva o výsledcích předstihového archeologického výzkumu bude Objednateli předána nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne ukončení terénních prací.

čl. IV**Cena za dílo**

1. Smluvní cena za realizaci předstihového archeologického výzkumu je stanovena dohodou obou smluvních stran, a to v celkové výši 500.000,- Kč + DPH (slovy pětsettisíkorunčeských).
2. Smluvní cena je splatná ve dvou splátkách, 250.000,- Kč + DPH ke dni 30. 11. 2025 a 250.000,- Kč + DPH ke dni skončení terénní prací předstihového archeologického výzkumu.
3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou faktur vystavených k termínům/datům uvedených v čl. IV, bod 2. této smlouvy.
4. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na účet Zhotovitele.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 15 dní ode dne doručení řádně vystavené (dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) faktury Objednateli.

čl. V**Záruka za dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předstihový archeologický výzkum ve vymezených plochách tak, aby tyto plochy byly při budoucí stavební činnosti Objednatele zbaveny břemene vyplývajícího ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní plochy dotčené budoucí stavební činností v rámci opravy vodovodního řadu (viz. čl. II, bod 1.) tímto předstihovým výzkumem povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zbaveny nejsou.
2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném předstihovém archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem k dalším právním úkonům Objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění Objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací.

čl. VI**Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci) je povinen při realizaci předstihového archeologického výzkumu chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení.

2. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci předstihového archeologického výzkumu v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí.
3. Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí nebo do stavu stávajícího vodovodního řadu, je Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele
4. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a k jejich podpisu:
 - a) za Objednatele:
Ing. Antonín Hrabal, (731 517 566, hrabal@vak-bv.cz)
 - b) za Zhotovitele:
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (604 246 002, komoroczy@arub.cz),
Mgr. Marek Vlach, Ph.D. (608 977 267, vlach@arub.cz)
Mgr. Petra Dragonidesová, Ph.D. (00 421 903 151 378, dragonidesova@arub.cz)
5. Příloha č. 1 této smlouvy: situační výkres Plochy předstihového archeologického výzkumu.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými a platnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
8. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
9. Smlouva je platná dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí zhotovitel.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Brně dne

V Břeclavi dne

.....

za Zhotovitele

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Ředitel

.....

za Objednatele

Milan Vojta, MBA, M.A.

Ředitel společnosti

Příloha č. 1. Situační plán stavby.

