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Rakovník, 2025 
 
 
 
Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r.o. 
- jako objednatel - 
a 
Froněk, spol. s r.o. 
- jako zhotovitel - 
 
 
 
 
 
SMLOUVA O DÍLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: ………… 
Číslo smlouvy zhotovitele:1/25/094
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Smluvní strany  
 
Objednatel:  
Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r.o. 
Sídlo:  
Kokrdovská 78, Rakovník, PSČ 269 01 
Zápis v OR: 
v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 47309, 
dne 26. srpna 1996 
Zastoupený: 
Dušanem Godešou – jednatelem společnosti 
Zastoupený ve věcech technických: Davidem Librou 
 
 
Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 
109558323/0300 
IČ:  
25073249 
DIČ: 
CZ25073249 
Telefon:  
376 315 767  
E-mail: 
godesa@umkrakovnik.cz  
ID datové schránky:  
r4e8zzx 
 
 
 
dále jen „objednatel“ 
 
- na straně jedné -  
 
a 
 
 
Zhotovitel:  
Froněk, spol. s r.o. 
Sídlo: 
Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01 
Zápis v OR: 
v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15879, 
dne 18. prosince 1992  
Zastoupený:  
Ing. Robertem Suchánkem – jednatelem společnosti 
Zastoupený ve věcech smluvních: 
 
Ing. Kamilem Hrbkem – prokuristou společnosti 
Zastoupený ve věcech technických:  
 
Tomášem Macálkou – vedoucím výroby 
 
Viktorem Malinovským - stavbyvedoucím 
 
  
Bank. spojení:  
ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 
158187039/0300 
IČO:  
47534630 
DIČ:  
CZ47534630 
Telefon:  
313 517 276, 776 220 365  
E-mail: 
info@fronek.cz  
ID datové schránky:  
xjw69sn 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
- na straně druhé -  
 
mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 
Smlouvu o dílo  
I. 
Úvodní ustanovení 
1.1. 
Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní korporací založenou a existující podle českého práva, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 15879. 
1.2. 
Objednatel prohlašuje, že je obchodní korporací založenou a existující podle českého práva, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 47309. 
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II. 
Předmět smlouvy 
2.1. 
Touto  smlouvou  se  zavazuje  zhotovitel  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro  objednatele  dílo 
specifikované v článku III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
cenu specifikovanou v článku VI. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 
 
III. 
Specifikace díla 
3.1.  
Oprava Komenského náměstí v Rakovníku v rozsahu výkazu výměr/rozpočtu v příloze 
3.2.  
Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že účelem díla, kterým je oprava/výstavba/rekonstrukce 
komunikace, dle předchozího odstavce, je řádný a nerušený provoz na této pozemní komunikaci. 
 
IV. 
Místo stavby 
4.1. 
Místem zhotovení díla – stavby je k.ú. Rakovník 
 
 
 
V. 
Doba plnění 
5.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou v termínu :  
 
Od 20.10.2025 do 19.12.2025  
 
nebo  po  vzájemné  dohodě  na  základě  stavební  připravenosti,  klimatických  podmínek  a  kapacitě 
zhotovitele. Práce nebudou realizovány o víkendech a státních svátcích (dále jen „Doba plnění“) 
Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2 bude přiměřeně prodloužena, jestliže: 
(a) 
v 
průběhu 
provádění 
Díla 
vzniknou 
překážky 
na 
straně 
objednatele, 
zejména 
nebude-li 
objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována součinnost nutná k provádění 
prací,  nebude  objednatelem  zhotoviteli  včas  předáno  staveniště,  staveniště  nebude  způsobilé 
k provádění Díla, nebudou objednatelem provedeny práce předcházející provádění Díla. 
(b) 
bude rozšířen či změněn rozsah Díla písemnou dohodou smluvních stran v dodatku Smlouvy nebo 
(c) 
z  technologických  důvodů  (na  základě  technologických  předpisů  a  platných  norem),  zejména 
s ohledem na špatné klimatické podmínky, nebylo možné Dílo provést v dohodnuté lhůtě. 
Prodloužení lhůty pro dokončení Díla se určí dle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytně 
nutné pro obnovení provádění Díla zhotovitelem. 
 
VI. 
Cena díla 
6.1. 
Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu (cenová nabídka č. NAB57325), který je 
přílohou této smlouvy 
CENA DÍLA bez DPH 
711 854,00 Kč 
6.2. 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem 
vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel) 
DPH 
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VII. 
Platební podmínky 
7.1. 
Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně: 
(a) 
Zhotovitel  vystaví  objednateli  1x  měsíčně  dílčí  fakturu  na  základě  soupisu  provedených  prací 
odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 21 dnů od jejího vystavení. 
(b) 
Po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na základě 
skutečně  provedených  výměr  a  smluvních  jednotkových  cen  se  splatností  21  dnů  od  jejího 
vystavení. 
(c) 
Pokud se v průběhu plnění předmětu díla vyskytne potřeba provedení prací jdoucí nad rámec této 
smlouvy  o  dílo  (dále  jen  „vícepráce“)  budou  tyto  vícepráce  řešeny  uzavřením  samostatného 
dodatku  k  této  smlouvě  o  dílo,  včetně  stanovení  ceny  díla  prováděných  víceprací.  Po  řádném 
provedení víceprací je zhotovitel oprávněn provést fakturaci za tyto práce se splatností 30 dnů od 
jejího vystavení. 
7.2. 
Zhotovitel  je  povinen  doložit  u  faktury  ke  každému  druhu  zboží  platná  prohlášení  o  shodě,  nebo 
vlastnostech, případně jejich certifikáty dle požadavků Zák. č. 22/97 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) 
č.305/11 v platném znění. Při nedodržení tohoto požadavku může být faktura zhotoviteli vrácena: 
 
VIII. 
Záruka a odpovědnost za vady 
8.1. 
Zhotovitel  se  zavazuje  provést  Dílo  s  odbornou  péčí,  v  rozsahu  a  kvalitě  podle  této  Smlouvy  a 
odpovídající platným ČSN pro stavby pozemních komunikací, a v Době plnění. 
8.2. 
Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. 
8.3. 
V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejlépe 
ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. 
8.4. 
Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla objednateli do užívání.  
 
IX. 
Smluvní sankce 
9.1. 
Nebude-li dílo provedeno ve sjednaném termínu uhradí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit objednateli smluvní pokutu dle tohoto odstavce 
v případě, že prodlení bylo způsobeno v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, o kterých bude 
proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán objednatelem. 
9.2. 
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem 
v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 
9.3. 
Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost porušila a 
vyloučení odpovědnosti se dovolává. 
9.4. 
Dojde-li  k  přerušení  prací  z důvodů  na  straně  objednatele,  zhotovitel  dokončí  rozpracovanou  část  a 
provede její vyfakturování. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy prodlužuje o 
lhůtu, po kterou byly práce přerušeny. Přerušení prací bude následně řešeno dodatkem k této smlouvě, 
kterým bude prodloužena Doba plnění o lhůtu přerušení prací. 
9.5. 
Odmítne-li objednatel bezdůvodně, tj. v rozporu se zákonem nebo touto smlouvou převzít dílo dle této 
smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení s převzetím díla smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
dílo bude považováno za dokončené rovněž v případě, má-li drobné vady nebo nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s ostatními nebrání užívání díla, přičemž objednatel se zavazuje dílo v takovém 
případě neprodleně převzít 
 
X. 
Podmínky pro uvedení díla 
10.1. 
Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli 
dva  (2)  dny  před  zahájením  prací  staveniště  ve  stavu 
způsobilém pro zahájení prací a provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude oběma stranami 
proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné změny v provedení díla. 
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10.2. 
Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. 
10.3. 
O průběhu prací povede zhotovitel stavební deník, ve kterém zaznamená všechny skutečnosti důležité 
pro plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku zhotovitele, činit v 
něm zápisy a brát si 1 kopii. 
10.4. 
Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky,  které  znemožňují  provedení  díla  sjednaným 
způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je zhotovitel 
oprávněn dílo přerušit. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy prodlužuje o lhůtu, 
po kterou byly práce přerušeny. Přerušení díla může požadovat i objednatel. Změny většího rozsahu 
budou upřesněny dodatkem smlouvy. 
10.5. 
Právo technického dozoru stavby má zástupce objednatele, nebo jím určený zástupce. 
 
XI. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
12.1. 
Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je 
odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle 
příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé 
další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 
 
XII. 
Ostatní a závěrečná ustanovení: 
13.1. 
K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, zápisy 
ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 
•
 
za objednatele: 
Dušan Godešan, tel. 602 244 695 
•
 
za zhotovitele: 
Tomáš Macálka, tel. 608 772 570 
Viktor Malinovský, Dis., tel. 777 772 598 
13.2. 
Ustanovení Smlouvy o dílo jsou nadřazena Výkazu výměr a projektové dokumentaci. 
13.3 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo neodstraní vzniklé 
vady. 
13.4. 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, bránící v 
provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla. 
13.5. 
V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli poskytnuté 
podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné náklady vynaložené 
k datu ukončení smlouvy. 
13.6. 
Všechny  spory,  které  vzniknou  z  této  smlouvy  a  v  souvislosti  s  ní  a  které  se  nepodaří  odstranit 
vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány místně příslušným soudem. 
13.7. 
Tato smlouva se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR. 
13.8. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
13. 9. 
Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana. 
13.10. 
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě obě její strany obdrží její elektronický originál. 
13.11. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále 
prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po 
jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou 
smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy. 
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Přílohy: 
- 
položkový rozpočet stavby 
 
V Rakovníku, dne ……………………… 
V Rakovníku, dne ……………………… 
 
 
 
 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Údržba městských komunikací Rakovník, spol. 
s r.o. 
 
Froněk, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................. 
................................................... 
Dušan Godeša 
Jednatel společnosti
  
Ing. Kamil Hrbek,  
prokurista společnosti  
 
Mgr. Dušan 
Godeša
Digitálně podepsal 
Mgr. Dušan Godeša 
Datum: 2025.10.14 
11:44:13 +02'00'
Ing. 
Kamil 
Hrbek
Digitálně 
podepsal Ing. 
Kamil Hrbek 
Datum: 
2025.10.14 
13:53:29 +02'00'

