

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 k SoD č. 952-2018-529101 - KoPÚ Beranov - aktualizovaný

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	30.10.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	9 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	295	800	236 000	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	16	2 000	32 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	2 300	271 400	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	95	2 700	256 500	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	7	6 000	42 000	31.12.2025
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	311	330	102 630	31.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	9 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	330	102 630	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 067 160	31.12.2025
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	480	149 760	4.4.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	900	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	1 200	32 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.	ha	304	400	121 600	31.12.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					378 760	
3.6.	Mapové dílo	ha	312	400	124 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 067 160 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					378 760 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 570 720 Kč	
DPH 21% v Kč					329 851,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 900 571,20 Kč	

Za objednatele:

Dne: 16.10.2025

Za zhotovitele:

Dne: 16.10.2025

"elektronicky podepsáno"

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

"elektronicky podepsáno"

.....
Jaromír Prošek - prokurista
Hrdlička spol. s r.o.