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Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele 2025/00775
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele

Dnešního dne uzavřeli

Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu: Městského soudu v Praze, C 2994
(dále jen „zhotovitel“)

tuto

Smlouvu
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I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést za podmínek daných v této smlouvě 
a v obecně závazných právních předpisech níže specifikované dílo s názvem „Oprava mostu 
M-05 Olšová, Poděbrady“. 

2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení převzít a zaplatit mu sjednanou 
cenu. 

3. Předmět díla sestává z těchto částí:  
A. Průzkumné práce 
B. Zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ)  
C. Inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o povolení záměru  
D. Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a 

kontrolního rozpočtu a souvisejících činností pro výběru zhotovitele stavebních prací 
(DPS) 
 

4. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Diagnostický průzkum mostní 
konstrukce ev. M-05, Poděbrady a Statický přepočet mostní konstrukce ev. M-05, Poděbrady  
zpracovaný firmou ČVUT v Praze, Kloknerův ústav.   

5. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace zohlednit metodiku a pravidla 
Státního fondu dopravní infrastruktury ve znění platném ke dni předání díla. Metodika ve znění 
ke dni podpisu smlouvy je dostupná na odkazu https://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/.  

 

6. Předmět díla u jednotlivých částí díla je definován následovně:  
A. Průzkumné práce 

a. Vyhodnocení podkladů, koncepce řešení 
b. Vyjádření správců o existenci sítí se zákresem inž. sítí do geodet. podkladu, nutné pro 

povolení záměru 
c. Majetkoprávní elaborát, podklad pro majetkoprávní projednání stavby, nutné pro 

povolení záměru 
d. Geodetické zaměření 

 
B.  Zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru (dále jen DPZ): 

a. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro vydání povolení záměru včetně 
odhadu nákladů, kterým se příslušná stavba umisťuje a povoluje, v souladu s aktuálně 
platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu díla, zejména bude odpovídat 
příloze č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb. Sb., o dokumentaci staveb. 

b. DPZ bude ve fázi rozpracovanosti konzultována se zadavatelem, a to min. při začátku 
prací a následně 1x týdně. Projednání bude svolávat zhotovitel (min. 2 pracovní dny 
předem) a bude z něj pořizovat zápis, který bude doložen do dokladové části. Případné 
požadavky plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do DPZ před odevzdáním 
zadavateli a na stavební úřad.  

c. Všechny části DPZ budou vyhotoveny a předány objednateli ve dvou (2) autorizovaných 
provedeních v tištěné (listinné) podobě a ve dvou (2) provedeních v digitální podobě na 
CD ve formátech *dwg a *pdf se stejným obsahem jako tištěná vyhotovení. Další dvě (2) 
autorizovaná vyhotovení dokumentace budou zhotovitelem předána stavebnímu úřadu s 
žádostí o společné povolení záměru. 
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d. V dokladové části budou doloženy doklady o projednání DPZ s dotčenými orgány státní 
správy, dotčenými organizacemi, vlastníky objektů a pozemků, správci inženýrských sítí 
a kopie zápisů o projednání DPZ se zadavatelem. Po vydání pravomocného povolení 
záměru bude doplněna jeho kopií. Složka bude obsahovat seznam příloh (přehledná 
tabulka obsahující název organizace či vlastníka, která vyjádření vydává, číslo jednací a 
datum vydání). 

e. Pokud budou v povolení záměru obsaženy podmínky, které bude nutno projekčně 
zapracovat do DPZ, budou tyto práce provedeny nejpozději do 3 týdnů od nabytí právní 
moci společného povolení záměru. 

f. V rámci plnění zakázky zajistí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému 
zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Součástí prací 
je i zajištění případného povolení kácení v právní moci, souhlasu s činností a umístěním 
stavby v ochranných pásmech IS, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení 
napojení na komunikaci, povolení uložení inž. sítí do tělesa komunikace apod. 

C.     Inženýrská činnost pro získání povolení záměru 

a. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání 
rozhodnutí o povolení záměru na základě plné moci udělené objednatelem jako 
stavebníkem, včetně zajištění veškerých příloh k žádosti o povolení záměru, souhlasných 
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Dále je součástí předání 
pravomocného rozhodnutí o povolení záměru vždy s jedním vyhotovením stavebním 
úřadem ověřené dokumentace objednateli.  

b. Zhotovitel podá úplné žádosti o povolení záměru na příslušném stavebním úřadě a bude 
spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné povolení bylo 
vydáno v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti 
na straně zhotovitele.  

c. Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných 
požadavků stavebního úřadu, dotčených orgánů nebo dotačního orgánu na doplnění nebo 
úpravu dokumentace a připomínek účastníků řízení do dokumentace v průběhu řízení.  

d. Zastupování zadavatele v řízení o povolení záměru a případných dalších potřebných 
správních řízeních, včetně zajištění součinnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o 
povolení záměru. 

D.  Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně položkového 
rozpočtu (dále jen DPS): 

a. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat aktuálně 
platným (zákonným i podzákonným) právním předpisům a metodice SFDI.  

b. Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející z výkazu výměr 
bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude 
zpracován dle cenové soustavy ÚRS.  

c. Dokumentace bude dopracována na dokumentaci pro zadání stavby (DZS) tak, aby ji bylo 
možné použít pro výběr zhotovitele stavby. Rozsah a obsah bude odpovídat příloze č. 8 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro 
provádění stavby bude zpracována v takových podrobnostech, aby byla postačující pro 
realizaci stavby v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a s požadavky 
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zadavatele. Zhotovitel dokumentace zodpovídá za veškerou součinnost, koordinaci a 
návaznost jednotlivých profesí. 

7. Zhotovitel bude po celou dobu na výzvu objednatele poskytovat součinnost ve vztahu 
k poskytovateli dotaci, a to zejména při podání žádosti o dotaci, doplnění údajů na základě 
výzvy poskytovatele dotace, rozčlenění nákladů stavby na způsobilé a nezpůsobilé náklady, 
úpravě dokumentace v souladu s dodatečnými požadavky poskytovatele dotace. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace nebude obsahovat požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo 
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze 
připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. 
Zhotovitel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

9. V projektové dokumentaci musí být dodrženy platné technické normy k projektu se vztahující. 
Projektová dokumentace bude obsahovat konkrétní výčet platných technických norem, 
případně harmonizovaných ČSN nebo jiných norem, které musí být dodrženy při realizaci 
stavby.  

10. Účelem projektu je souhrnné řešení a dokumentace v tomto článku smlouvy označené stavby 
tak, aby mohl být v konečné fázi vybrán zhotovitel stavby, a aby stavba podle projektu mohla 
být v objednatelem požadovaném místě realizována. Dílo odpovídá svému účelu, je-li 
provedeno řádně a vykazuje-li vlastnosti definované platnými právními předpisy a touto 
smlouvou o dílo. 

11. Další požadavky na projekt, jejichž nesplnění bude považováno za vadu díla: 

• projekt nesmí obsahovat návrh nebezpečného, v době realizace díla dle této smlouvy 
nedostupného nebo neexistujícího materiálu, 

• všechny části projektové dokumentace musejí být ve vzájemném souladu (věcně i 
materiálově), 

• projekt nesmí mít nedostatky - vady v technickém nebo statickém řešení nebo 
rozměrové jednoznačnosti, případně v nedostatečně provedeném stavebně-technickém 
průzkumu, které by zapříčinily zvýšení ceny stavby, 

• projekt nesmí mít nedostatky, ve kterých by měly zcela nebo částečně původ vady 
realizované stavby, 

• v projektu navržené řešení stavby musí být realizovatelné v souladu s platnou 
legislativou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu a současně řešení musí být navrženo ekonomicky přiměřeně, 

• projekt nebude mít právní vady. 
 
 

II.  Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku II. bez zbytečných odkladů 
po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli odevzdat předmět plnění prosté vad a nedodělků 
v následujících termínech: 
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Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)   
koncept do 4 měsíců od podpisu smlouvy 

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru  
do 5 měsíců od předání připomínek ke konceptu 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
do 2 měsíců od pravomocného povolení záměru 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla prostého vad a nedodělků v rozsahu a termínu dohodnutých touto smlouvou.  

4. Části díla jsou řádně dokončeny tehdy, odpovídají-li této smlouvě a je-li předvedena jejich 
způsobilost sloužit svému účelu. Části díla jsou dokončeny včas, jsou-li dokončeny 
v termínech stanovených touto smlouvou ve sjednaném rozsahu, a to v sídle objednatele, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel může provést a odevzdat zhotovené dílo i před termínem uvedeným 
v předcházejícím bodě této smlouvy, ale pouze v případě, že dílo nebude obsahovat vadu či 
nedodělek. 

6. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností (např. potřeba dalších průzkumů, nečinnost dotčených orgánů, požadavky orgánů 
památkové péče), které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti zhotovitele. 

7. O případném prodloužení kterékoliv lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek 
k této smlouvě, jinak je prodloužení lhůty pro dokončení neplatné. 

 
 

III. Cena díla 
1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pevnou částkou za 

jednotlivé části díla ve výši: 
A. Průzkumné práce: 

64.800,00 Kč bez DPH 
 

B. Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) na opravu mostu s kompletní výměnou 
mostního svršku a sanaci stávající nosné konstrukce a spodní stavby, vč. BOZP, 
havarijního a povodňového plánu, POV, odpadů: 
171.000,00 Kč bez DPH 

 
C. Inženýrská činnost zajištění povolení záměru na most včetně projednání s dotčenými 

orgány, vč. spolupráce na majetkoprávním projednání (zde je nutná činnost města): 
114.000,00 Kč bez DPH 

 
D. Zadávací dokumentace stavby (ZDS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby 

(DPS),  zpracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu a souvisejících činností 
potřebných pro výběr zhotovitele stavebních prací: 
133.000,00 Kč bez DPH 

2. Cena za celé dílo byla sjednána ve výši: 
Bez DPH  482.800,00 Kč 

3. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje DPH v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem 
DPH. 
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4. Cena díla je maximální, sjednává se jako pevná, po celou dobu provádění díla neměnná. 
V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady na zpracování díla, vč. dopravy.  

5. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady i zisk zhotovitele související s provedením díla. 

6. Právo na zaplacení ceny za části díla vzniká zhotoviteli v den následující po dni, v němž 
objednatel podepíše protokol o převzetí části díla. 
 
 

IV. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel uhradí cenu jednotlivé části díla zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví do sedmi dnů od převzetí části díla objednatelem. Platba bude provedena 
bezhotovostně na běžný účet zhotovitele, prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.  

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení částí díla po řádném ukončení jejich 
předání a převzetí. 

3. Cena inženýrské činnosti bude uhrazena po ukončení této činnosti, a to nabytím právní moci 
rozhodnutí. V případě, že k nabytí právní moci nedojde z důvodů prokazatelně nevzniklých 
na straně zhotovitele, je oprávněn tyto činnosti fakturovat po jejich ukončení. 

4. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných 
účetních a daňových předpisů. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího 
doručení. 

5. Objednatel vrátí zhotoviteli faktury, které nebudou obsahovat náležitosti podle odstavce 4. 
tohoto článku nebo budou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Vrácením faktury 
přestává běžet doba splatnosti této vadné faktury. Po vrácení zhotovitel vystaví nový doklad. 
Nový doklad je splatný rovněž do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a 
doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. 
Nová lhůta splatnosti faktury začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.  

6. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol o předání a převzetí k odpovídající části 
předmětu plnění, podepsaný objednatelem.   

7. Při plnění projektu po ucelených částech, může zhotovitel vystavovat faktury po převzetí 
jednotlivých ucelených částí projektu. 

8. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury. 

9. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

10. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH 
z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že 
v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH 
a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí 
tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a 
uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.  

11. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné 
v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona  
č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.  
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12. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o 
tom, že je „nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo 
na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

 
 

V. Oprávnění a povinnosti objednatele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má všechny potřebné podklady pro zpracování díla. 

2. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a může vznášet námitky a připomínky 
ke stavu rozpracovaného díla. 

3. Objednatel musí umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná k provedení 
díla. 

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotovitel součinnost při provádění díla. 
 
 

VI. Oprávnění a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel vypracuje dílo s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými platnými právními 
normami, bude vyhovovat všem příslušným platným ČSN, všeobecně závazným technickým 
požadavkům, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými 
zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a obstará vše, co je k provedení 
díla zapotřebí (s výjimkou podkladů, které předá objednatel). 

2. Zhotovitel musí v průběhu prací průběžně seznamovat objednatele s rozpracovaným dílem. 
Zhotovitel musí svolat v průběhu zpracování dokumentace minimálně dvě kontrolní jednání. 
Z každého projednání bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel 
může k jednání přizvat další odborné osoby, orgány veřejné správy apod. Zhotovitel je povinen 
řídit se pokyny objednatele. Jednání budou probíhat v sídle objednatele, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o jeho krocích souvisejících 
s inženýrskou činností pro vydání územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen provádět 
inženýrskou činnost bez zbytečných prodlev a s maximální péčí tak, aby k vydání územního 
rozhodnutí došlo co nejdříve.  

4. Zhotovitel při zpracovávání díla navrhne pouze takové materiály a výrobky, které jsou 
dostupné na trhu v České republice. Současně uvede zemi původu výrobku (materiálu). 

5. Zhotovitel nesmí poskytnout dílo podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele třetí osobě. 

6. Zhotovitel může dílo zčásti vypracovat i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění 
části projektu jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude subdodavatelsky zajišťovat část plnění veřejné zakázky: 
Stavební řešení stavby.  

8. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

9. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, musí odpovídající činnosti 
poskytovat uvedený subdodavatel. 
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10. Osobou odpovědnou za realizaci projektových prací, která byla v zadávacím řízení označena 
jako vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu) je:  

Ing. Daniel Šindler, Ph.D.,  tel.: +420 724 007 830, email: sindler@pontex.cz 

11. Nahrazení osoby odpovědné za realizaci je možné pouze po předchozím předložení stejné 
úrovně kvalifikace této osoby, jaká byla předložena pro účely hodnocení v zadávacím řízení.   

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.  
 
 

VII.   Autorská práva  

1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy. 

4. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem díla vytvořeného dle této smlouvy, 
jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví 
uhrazením ceny dílčího plnění dle této smlouvy.            

5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
díla vytvořeného dle této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva. 

6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k dílu vytvořenému dle této smlouvy, 
oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla bez jakéhokoliv omezení včetně 
změny, dopracování díla, a to včetně práva upravovat a měnit takováto dílo za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. 
Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části 
díla.  

7. Licence je poskytována bez územního a časového omezení jako výhradní licence.  

8. Objednatel není povinen licenci využít 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již 
zahrnuta v ceně díla. 
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VIII.  Předání a převzetí díla 

1. Dílo bude zhotoviteli předáváno po částech. Části díla budou zhotoviteli předány objednateli 
v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Za dokončenou se pokládá dílo nebo jeho část, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

3. Za dokončenou se může považovat i část díla s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, pod podmínkou, že byla takto vědomě objednatelem převzata. 

4. Předání části díla objednatel zhotoviteli písemně potvrdí (toto potvrzení není protokolem o 
převzetí díla). 

5. Objednatel si část díla prohlédne podle možností co nejdříve po jejím předání.  

6. Objednatel musí prohlídku projektu (ucelené části projektu) před převzetím ukončit do deseti 
dnů od předání projektu (jeho ucelené části). Na základě písemného oznámení objednatele 
o prodloužení lhůty k prohlídce se lhůta k prohlídce automaticky prodlužuje o dobu uvedenou 
v oznámení, nejdéle však o 10 dnů ode dne doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Po dobu prohlídky projektu před převzetím není objednatel v prodlení 
s převzetím projektu. 

7. O převzetí projektu (ucelené části projektu) bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, 
jehož obsahem bude celkové zhodnocení projektu a prohlášení objednatele, že odevzdaný 
projekt přejímá s výhradou nebo bez výhrad. Protokol podepíší obě smluvní strany.  

8. V případě, že objednatel odmítne projekt převzít, sepíší obě strany protokol o nepřevzetí 
projektu. V protokole o nepřevzetí uvedou strany svá stanoviska a jejich odůvodnění. 
Objednatel uvede důvod nepřevzetí. Budou-li důvodem nepřevzetí vady, objednatel je do 
zápisu o nepřevzetí uvede. 

9. Převezme-li objednatel projekt s drobnými vadami a nedodělky, musí do zápisu o převzetí 
uvést výhradu, že projekt přebírá s drobnými vadami a nedodělky, vady sepsat a případně 
sjednat termín odstranění vad a nedodělků. 

 
 

IX. Práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Má-li projekt při převzetí vadu nebo projeví-li se nebo vznikne-li v době po převzetí vada 
způsobená porušením povinností zhotovitele, zakládá to povinnosti zhotovitele a práva 
objednatele z vadného plnění. 

2. Projekt v době jeho předání objednateli musí odpovídat svému účelu a musí mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou.  

3. Projekt má vady, pokud jeho provedení neodpovídá odst. 2. tohoto článku smlouvy. 

4. Objednatel projekt po převzetí co nejdříve prohlédne (prohlídka po převzetí díla) a případné 
vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného 
odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která 
byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do pěti let od převzetí projektu. 

5. Zjištěné vady díla objednatel oznámí (reklamuje) zhotoviteli písemnou formou. V oznámení 
vad (reklamaci vad) objednatel vady popíše nebo uvede, jak se projevují. 

6. Při vadném plnění může objednatel po písemném oznámení vad (reklamaci vad): 
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a. požadovat odstranění vady nahrazením vadné části projektu novou částí bez vad případně 
dodáním chybějící části projektu (oprava projektu) 

b. požadovat dodání nového bezvadného kompletního projektu  
c. požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, 
d. odstoupit od smlouvy. 

7. Volba mezi jednotlivými nároky objednatele souvisejícími s vadným plněním zhotovitele je 
právem objednatele. Objednatel může požadovat po zhotoviteli bezplatné odstranění vad 
a současně přiměřenou slevu z ceny díla. Bude-li objednatel požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla, je oprávněn stanovit její výši. 

8. V případech, kdy bude vada projektu spočívat v:  
a. nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí a propočtem nákladů stavby podle 

funkčních dílů, a to v objemu větším než 3% z celkových rozpočtových nákladů stavby,  
b. v nedostatečně provedeném stavebně-technickém průzkumu, které bude mít za následek 

zvýšení celkových nákladů stavby dle propočtu nákladů stavby podle funkčních dílů větší 
než 5%,  

c. jiném nedostatku, který bude mít za následek zvýšení celkových nákladů stavby dle 
propočtu nákladů stavby podle funkčních dílů větší než 5%,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, nastane-li alespoň 
jedna z uvedených variant. 

9. Zhotovitel odstraní reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 dnů od 
doručení reklamace, jednají-li si smluvní strany jinou lhůtu. 

10. V případě, že vada projektu bude mít za následek vadu stavby, stanoví objednatel výši slevy 
z ceny díla podle procentuálně vyjádřené míry zavinění zhotovitele projektu na vadě stavby. 
Míru zavinění zhotovitele projektu stanoví ve znaleckém posudku znalec, na němž se, 
písemně, shodnou obě smluvní strany. Nedojde-li k dohodě, určí znalce objednatel. Na 
nákladech za vypracování znaleckého posudku se budou podílet obě smluvní strany stejným 
dílem. 

11. Pohledávku z uplatněného práva na zaplacení slevy z ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli 
do 14 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil. 

12. Uplatněním práv z vadného plnění podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v době po převzetí díla, pokud objednateli vznikne škoda jako 
přímý důsledek vad projektu ani právo na uplatnění smluvních pokut. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v jakékoliv fázi provádění díla. 
Zhotoviteli má v tomto případě právo fakturovat jen skutečně provedené práce a činnosti, 
případně řádně předané a převzaté části díla.  

 

X. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
v této smlouvě, obecně závazných právních předpisech a technických předpisech. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 5 let od uvedení stavby do provozu, 
nejdéle však 10 let od protokolárního předání dokončené části D díla.  

3. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že projekt bude po dobu záruky způsobilý svému účelu. 

4. V případě výskytu vady nebo vad, na které se vztahuje záruka, má objednatel stejná práva jako 
u vad z vadného plnění.  
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XI. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení povinností z této smlouvy
považují takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala. Za podstatné porušení povinnosti strany považují zejména:
a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo ucelené části,
b. neprovádění díla v souladu s požadavky a zadáním objednatele v souladu s touto

smlouvou,
c. předání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
d. prodlení objednatele s předáním projektových podkladů zhotoviteli,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které bude delší jak 10 dnů.

2. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností
druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, s tím, že je účinné
od jeho doručení druhé smluvní straně.

3. Každá smluvní strana může ukončit platnost této smlouvy písemnou výpovědí; účinky
výpovědi nastávají posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího měsíce, v němž byla
písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Zhotoviteli budou hrazeny jen skutečně
provedené práce.

4. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách týkajících se
kteréhokoliv z údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do jednoho týdne ode
dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním
této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu č. ze dne
u pojišťovny ., jejímž předmětem je pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho
činnosti, a to s pojistným plněním ve výši Zhotovitel se zavazuje, že po
celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení se zaplacením splatné faktury.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý byť jen
započatý den prodlení s předáním nebo dokončením části díla oproti sjednanému termínu.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé nesplnění povinnosti
sjednaných v čl. VI této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť jen započatý den
prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady reklamované objednatelem po předání části díla.

5. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností,
na něž se pokuty vztahují.

6. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. Není-li písemně mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do 14-ti
kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
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XIII. Závěrečná ujednání

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

2. Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. občanského
zákoníku.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn kdykoliv
od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené práce. Zhotoviteli
nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.

5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí
mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena na adresy uvedené v čl. I.
této smlouvy.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně jejích změn a
dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas uděluje zhotovitel na době neurčitou.

9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých
dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž
text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

10. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které se při provádění díla dozví a
dokumenty, které se týkají předmětu smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné, mimo
veřejně přístupných. Zhotovitel je povinen takové informace a dokumenty uchovávat i po
předání díla a nemá právo je bez písemného svolení objednatele poskytovat třetím osobám.
V případě porušení tohoto ustanovení má právo objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit
vzniklou škodu.

11. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v písemné elektronické formě.

12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 556/2025 ze dne
24. 9. 2025.

V Poděbradech dne …………. V Praze dne ………….

______ ______
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Roman Schulz Ing. Martin Havlík
starosta města jednatel, Pontex, spol. s r.o.
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ROZPOČET-SOUPIS SLUŽEB
Kalkulace ceny: Datum:

JKSO:

DPZ + DPS + PZ

P.Č. Zkrácený popis MJ Mn.celk. Cena jedn. Cena celkem

Průzkumné práce

1 hod. 8 950,00 7 600,00

2 hod. 16 950,00 15 200,00

3 kpl. 1 18 000,00 18 000,00

4 Geodetické zamření kpl. 1 24 000,00 24 000,00

Projektová dokumentace

5 hod. 180 950,00 171 000,00

6 hod. 120 950,00 114 000,00

7 hod. 140 950,00 133 000,00

Cena celkem bez DPH 482 800,00

DPH  21% 101 388,00

Cena celkem vč. DPH 584 188,00

Oprava mostu M-05

Dokumentace pro povolení záměru na opravu mostu s kompletní výměnou mostního svršku a 
sanaci stávající nosné konstrukce a spodní stavby, vč. BOZP, havarijního a povodňového 
plánu, POV, odpadů.

Inženýrská činnost zajištění povolení záměru na most včetně projednání s dotčenými orgány, 
vč. spolupráce na majetkoprávním projednání (zde je nutná činnost města).

Zadávací dokumentace stavby (ZDS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS),  
zpracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu a souvisejících činností potřebných pro výběr 
zhotovitele stavebních prací

Vyjádření správců o existenci sítí se zákresem inž.sítí do geodet. Podkladu, nutné pro 
povolení záměru

Vyhodnocení podkladů, koncepce řešení

Majetkoprávní elaborát, podklad pro majetkorávní projednání stavby, nutné propovolení 
záměru


