SMLOUVA  O  DÍLO č. 1226/2025/1P-2025/X 

uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů na realizaci akce „Havarijní oprava propadliště pod budovou A3 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.“

I. SMLUVNÍ STRANY                                              

1. Objednatel: 	Hotelová škola a Gymnázium Radlická		    
se sídlem:          	Radlická 591/115, 
                          	158 00 Praha 5 - Jinonice	                        
Zastoupený:			Ing. Kateřinou Jurisovou, statutární zástupkyně pověřená 					řízením školy 
IČO:                  		60446242                     			
Bankovní  spojení: 			         
	             
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel : 		BELLOTA s.r.o.
se sídlem:         	Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1
Zastoupený:     	jednatelem Janem Žaludem 
IČO:                 	195 10 209				
DIČ:                  	CZ19510209	          
Bankovní spojení: 	
Kontaktní údaje: 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387696

 dále jen „zhotovitel“


II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je „Havarijní oprava propadliště pod budovou A3 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.“

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
V okolí budovy A3 dochází k nadměrnému sedání terénu vedle stěny a patrně i pod podlahou přilehlé části budovy. Viditelný pokles lze pozorovat přibližně v okruhu 10-12 m od místa největšího poklesu. Hloubka poklesu v tomto místě je odhadem 0,5 m proti původní výšce. Sedání podloží základů stavební konstrukce vede k jejímu poškození. Částečné známky poškození jsou již patrné na podlaze části budovy přilehlé k místu poklesu. Největší poškození je viditelné kolem kanalizačního poklopu v bezprostřední blízkosti budovy.

NÁVRH REKONSTRUKCE
Stavební práce budou rozděleny do dvou fází:
Fáze 1 – přípravné a kontrolní práce (realizace do konce listopadu 2025):
V této fázi dojde k odstranění asfaltové a betonové vrstvy, provedení výkopu v místě propadliště do hloubky přibližně 1 m, dále k výkopu podkladní vrstvy chodníku, odvozu vzniklého odpadu včetně skládkovného, zhutnění a zpětnému zásypu propadliště. Součástí této etapy bude také instalace nivelačních bodů, které budou sloužit jako kontrolní body pro sledování případných výškových změn terénu.

Fáze 2 – kontrola a dokončovací práce (do konce dubna 2026):
V prvním kvartálu roku 2026 bude provedena kontrola stavu nivelačních bodů. V případě, že nedojde k dalšímu poklesu terénu, budou následně zahájeny dokončovací práce:II.etapa  pokládka komunikací, dlažeb a provedení finálních terénních a travních úprav. Pokud bude zaznamenán pokles nivelačních bodů, bude na základě dohody smluvních stran předložen návrh dalšího technického postupu.

BEZPEČNOST PRÁCE
Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy:
1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 
2. Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007Sb. 
4. Zákon 100/2001 Sb. ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 
- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)
Zhotovitel dodrží zákaz kouření v areálu školy.

ORGANIZACE STAVBY
Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat pouze vně budovy.
Bude zaveden a řádně veden stavební deník, který bude po skončení celé zakázky předám objednateli. 
Plán kontrolních prohlídek bude předen domluven s odpovědným pracovníkem objednatele.

ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
Případné vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.
Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.
Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Přístupové komunikace pro dopravu materiálu a odvoz odpadu budou denně uklízeny.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 
Stavba je v souladu se stavebním zákonem  283/2021 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 
Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

ÚKLID
Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při opravě. O likvidaci předá zhotovitel písemný doklad o likvidaci od certifikované firmy. 
Při rekonstrukci nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy. Náklady spojené s odstraněním eventuálního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.



ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VSTUP DO AREÁLU
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů objednatelem v rozsahu: jméno, příjmení, č. OP nebo č. ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.

III. ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy a Gymnázia Radlická. 
Předpokládaný termín zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy (polovina října 2025)
Termín ukončení a předání I. etapy díla nejpozději do 30. 11. 2025
Termín ukončení a předání II. Etapy díla nejpozději do 30.4.2026

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
IV. CENA DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí: 
                              I. etapa
základní cena bez DPH                                                                                135 398,50Kč
DPH 21 %                                                                                                      28 433,69Kč  
Celková cena včetně DPH	(zaokrouhleno)                                                163 832Kč  

II. etapa
základní cena bez DPH                                                                                  86 640,50Kč
DPH 21 %                                                                                                      17 774,40Kč  
Celková cena včetně DPH	(zaokrouhleno)                                                102 414Kč  


2.	Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. V tomto případě se termín dokončení díla prodlužuje o dobu od požadované vícepráce do podpisu dodatku k této smlouvě.

V. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.
2. Fakturace bude prováděna vždy po dokončení, předání a převzetí etapy bez vad a nedodělků a na základě skutečně provedených prací, soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí dokončených prací bude přílohou daňového dokladu. Splatnost vystavených faktur bude ujednána smluvně do 10 dnů po protokolárním převzetí. 
3. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 10 dní od doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. ,
4. Zhotovitel se zavazuje předat fakturu v den jejího vystavení v listinné podobě na ekonomické oddělení objednatele, a to…………...

VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2. Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců na stavební práce, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10  pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.
4.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel upozorňuje na poškození travnaté plochy mechanizací před budovou A3. Její uvedení do původního stavu nemá v nabídce – rozpočtu. 
6. Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje únosnost příjezdové cesty ke staveništi pro mechanizaci o hmotnosti do 12 t. 
7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vjíždět těžkou technikou na novou asfaltovou plochu před automatickými dveřmi budovy A2 (plocha nad školní aulou).

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s pozdním termínem zahájení bezplatného odstraňování oprávněné reklamované vady dle čl. VI. této smlouvy. 
3. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky neuhrazené faktury vč.DPH za každý den prodlení s úhradou faktury. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli stavební deník a pracoviště k  termínu zahájení prací.
2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.
3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.
4.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. Právem kontroly se pro účely této smlouvy rozumí možnost kdykoliv vstoupit na stavbu s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu s touto smlouvou a technickými normami.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).
 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 
· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků
· doklad o uložení odpadu na skládku
5. Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
7. Zhotovitel se zavazuje:
   a) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v průběhu provádění prací zakryty, 
   b) včas informovat objednatele o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu 	či nevhodnosti jeho pokynů, 
   c) vyklidit po předání díla staveniště a vrátit bez zbytečného odkladu objednateli ty 		podklady a věci, které mu byly předány k provedení díla a nebyly při provádění díla 	zpracovány.
8. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo má vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
3. Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část       smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 
4. Zástupcem objednatele pro věci technické je:     	 …………..
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:   		 …………..
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.	
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 
o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 
       připojují svoje podpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.
6. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

   Příloha č. 1 – Rozpočet – cenová nabídka     
      	 
 V Praze dne:…………………			               V Praze dne: ……………..                          
     




   ……………………………….          	            	…………………………….             
              objednatel						             zhotovitel
      Ing. Kateřina Jurisová 						  Jan Žalud 
statutární zástupkyně pověřená                         			    jednatel 
řízením školy





         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Ziembová



Příloha č. 1 – Rozpočet – cenová nabídka 


                                                                                       	 -                                                                                      6

