

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT - 000240

Číslo dílčí smlouvy: 04PU - 002654

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název související veřejné zakázky: **Sít' STC kraj výstavba MÚR - I/12 Přistoupim, I/9
Tupadly, I/16 Hvězda – výkon činnosti TDI**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „ŘSD“)

a

společnost „Pontex/PGP – RD telematika – 2023“,

tvořená společníky:

Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 474022543/0300
zastoupen:

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

kontaktní e-mail:

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

zastoupen:

kontaktní e-mail:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
 - výkon Technického dozoru investora u zakázky s názvem „Sít' STC kraj výstavba MÚR - I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16 Hvězda“.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy

požadavky na vytvoření Dokumentace: viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2 této Dílčí smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Středočeský kraj:
 - silnice č. I/16 v km 13,080 – 13,670
 - silnice č. I/9 v km 34,740 - 35,150
 - silnice č. I/12 v km 10,890 - 13,226

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD od písemné výzvy ŘSD po dobu realizace dozorované zakázky (předpoklad 5 měsíců) – specifikováno v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Specifikace plnění
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů, realizační tým
 - Příloha č. 4 - Předávací protokol – vzor
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,

- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Průlensal

Datum: 2025.10.14 14:14:54
+02'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel vyplní žluté pole

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

**Sít' STC kraj výstavba MÚR - I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16
Hvězda – výkon činnosti TDI, č. 04PU-002654**

pořadové číslo položky	popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
------------------------------	---------------	----	----------	---------	-------------

Cena celkem bez DPH	160		1 584 000,00 Kč
DPH 21%			332 640,00 Kč
Cena celkem vč.DPH			1 916 640,00 Kč

Podepsal

Datum: 2025.10.14 14:15:07
+02'00'

PŘÍLOHA Č. 2

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Výkon Technického dozoru investora na akci: Sít' STC kraj výstavba MÚR-I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16 Hvězda

1. Místo plnění: Středočeský kraj:

- silnice č. I/16 v km 13,080 - 13-670
- silnice č. I/9 v km 34,740 - 35,150
- silnice č. I/12 v km 10,890 - 13,226

2. Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- a) kontrola dopravně inženýrských opatření
- b) kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby
- c) organizovat a řídit kontrolní dny
- d) předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví
- e) kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- f) na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů
- g) po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu
- h) pravidelně kontrolovat průběh stavby a kvalitu prováděných prací
- i) provedení přejímek OK ve výrobě v černém stavu a po provedení PKO
- j) další činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy – viz příloha č. 1

Výkon funkce na výše uvedené akci bude probíhat dle Metodického pokynu „Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací“ č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024.

Termínový předpoklad plnění zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost Technického dozoru investora bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost – kontrolu, připomínkování a schvalování TePř, KZP, RDS, kontrolu a kompletnost Závěrečné zprávy, vyhodnocení provedených zkoušek, kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření – vše potřebné pro předání a převzetí stavby a kolaudaci.

- Dodávka Služeb TDI bude plněna v souladu s dotčenými TP Politiky jakosti pozemních komunikací (www.pjpk.cz) a vnitřními normativními akty ŘSD.

- Součástí dodávky výkonu TDI je předávání rámcové písemné zprávy o průběhu provádění prací zhotovitelem jedenkrát měsíčně.
- TDI projednává se zhotovitelem případné variace, ZBV, změny stavby atp. K těmto předkládá objednateli písemné stanovisko ve věci.
- Stanovuje cyklus KD a zajišťuje jeho průběh a administraci výstupů.
- Účastní se koordinačních jednání týkajících se průběhu stavby v místě stavby, sídle Objednatele. V případě, že je to účelné je možné realizovat koordinační jednání online.
- Součástí ceny jsou veškeré související náklady výkonu TDI, které vedou k naplnění účelu dodané služby.
- Rezervu v položce č. 11, Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy je možné čerpat na základě pokynu nebo dohody s ŘSD pro navýšení dotace položek specifikovaných v Příloze č. 1. Dále jako ad hoc službu, která vede k naplnění účelu této Dílčí smlouvy. ŘSD si vyhrazuje právo tuto rezervu nevyčerpat.

Výkon TDI je podmíněn realizací akce: “Sít’ STC kraj výstavba MÚR-I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16 Hvězda“

3. Termín plnění:

- Plnění započne na základě písemné výzvy ŘSD.
- Do dvou týdnů od doručení výzvy ŘSD předá Dodavatel rámcový harmonogram plnění.
- Ukončení plnění: po dobu realizace dozorované zakázky (předpoklad 5 měsíců).
- Plnění probíhá v koordinaci na postupu stavebních prací dodávaných Zhotovitelem „Sít’ STC kraj výstavba MÚR-I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16 Hvězda“ (předpoklad zahájení prací 2025).

Podensal

Datum: 2025.10.14 14:15:19
+02'00'

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODDODAVATELŮ, REALIZAČNÍ TÝM

Společnost Pontex/PGP – RD telematika – 2023
zastoupená vedoucím společníkem, Společností:
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,
jakožto Dodavatel veřejné zakázky na služby „**Síť STC kraj výstavba MÚR - I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16 Hvězda – výkon činnosti TDI**“, tímto prohlašuje, že:

- a) níže uvedený odborný personál Dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**Síť STC kraj výstavba MÚR - I/12 Přistoupim, I/9 Tupadly, I/16 Hvězda – výkon činnosti TDI**“

Realizační tým:

Pozice (role)⁴	Příjmení⁴	Jméno⁴
Projektant Elektro		
Dopravní inženýr		
Technický pracovník inženýringu		
Specialista technického dozoru investora – část elektro		

- b) níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Seznam poddodavatelů: - „NETÝKÁ SE“ – nepředpokládáme využití poddodavatelů!

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

⁴ Dodavatel uvede pozice (role) a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda „Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – Projektová příprava“, č. 01UT - 000240

Podepsal

Datum: 2025.10.14 14:15:34
+02'00'

PŘÍLOHA Č. 4
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP – RD telematika – 2023

zastoupená vedoucím společníkem, Společností:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Podepsal

Datum: 2025.10.14 14:15:45
+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

Pontex/PGP – RD telematika – 2023

[jméno zástupce dodavatele – bude doplněno]

Digitálně podepsal:

Datum: 14.10.2025 16:10:35 +02:00