
 

SMLOUVA O DÍLO  
ke zhotovení stavby:  

„Stavební úpravy – Křišťanova“  
(dále také jen „Stavba“) 

Smluvní strany: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky č.: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva; 

Liborem Fialou, členem představenstva 

Michalem Fišerem, členem představenstva  

č. smlouvy: 203/25 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

DAMA NET s.r.o. 

se sídlem: Michalovická 2177/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 24804673, DIČ: CZ24804673 

ID datové schránky č.: dm3xyef 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 38626 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3374431319/0800  

zastoupená: Drahomírem Bílkem, jednatelem 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), je zmocněn: 

 (dále jen „Stavbyvedoucí“)   

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“) 

uzavřely na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané  
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Křišťanova – Stavební úpravy objektu (1NP – 
6NP)“ (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), a v souladu s § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 



 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

 

1. DEFINICE 

1.1 Níže uvedené pojmy a výrazy psané s velkými počátečními písmeny mají pro účely této 
Smlouvy následující význam: 

„Budova“ 
znamená stavbu č.p. 675, jež stojí na pozemku parcelní číslo 1711, 
v katastrálním území Žižkov, část obce Žižkov, obec Praha ; 

„Cena díla“ znamená cenu uvedenou v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy; 

„Časový harmonogram“ 
má význam uvedený v čl. 8 odst. 8.10 této Smlouvy a tvoří přílohu č. 6 
Smlouvy  

„Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy; 

„Deník“ 

znamená stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 zákona 
č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Stavební zákon“) s tím, že jeho podrobné náležitosti 
a způsob vedení je uveden v čl. 11 odst. 11.14 a násl. této Smlouvy; 

„Dílo“ má význam uvedený v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy; 

„Duševní vlastnictví“ 

znamená jakýkoliv nehmotný statek, který bude vytvořen nebo použit 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, a který bude či za splnění 
určitých podmínek může být dle platných Právních předpisů chráněn 
jakožto předmět práva duševního vlastnictví, zejména autorské dílo, 
vynález či jiné technické řešení, patent, průmyslový vzor, užitný vzor, 
know-how, nebo jiný předmět ochrany; 

„Konečné vyúčtování“ 
znamená dokument vystavený Zhotovitelem po vystavení Osvědčení 
o odstranění vad, který bude obsahovat přehled provedených prací, 
služeb a dodávek při splnění Díla  

„Mimořádné okolnosti“ znamená okolnosti, které jsou uvedené v čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy; 

„Osvědčení o odstranění vad“ 

znamená dokument, vydaný Objednatelem, který vyjadřuje, 
že veškeré Vady uvedené v Protokolu o převzetí díla byly řádně 
odstraněny a formálně vyřízeny (případně jinak vypořádány např. 
poskytnutím slevy z Ceny díla); 

„Osvědčení o splnění povinností 
ze smlouvy o dílo“ 

znamená dokument vydaný Objednatelem, který vyjadřuje, 
že veškeré Vady, které nastaly v průběhu Záruční lhůty, byly řádně 
odstraněny, a že Zhotovitel nejpozději ke dni uplynutí Záruční lhůty 
splnil řádně veškeré své ostatní povinnosti (např. uhradil způsobenou 
škodu, zaplatil smluvní pokuty apod.) a netrvá Případ porušení; 

„Personál zhotovitele“ 

znamená Zástupce zhotovitele, Stavbyvedoucího a veškerý personál, 
jehož Zhotovitel využívá na Staveništi, technický personál, dělníci 
a další zaměstnanci Zhotovitele a kteréhokoliv Poddodavatele, 
a veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhotoviteli při provádění 
Díla; 

„Stavbyvedoucí“ 
znamená osobu zmocněnou Zhotovitelem k vedením realizace 
Stavby, uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

„Stavební připravenost“ 
znamená připravené Staveniště ve stavu umožňující provádění Díla 
dle specifikace Díla. Staveniště bude předáno přiměřeně vyklizené 
od předmětů bránící řádnému provádění Díla; 



 

„Poddodavatel“ 

znamená kteroukoliv osobu ve smyslu § 105 ZZVZ, odlišnou 
od Zhotovitele nebo Personálu zhotovitele, která je Zhotovitelem 
pověřena provedením části Díla, nebo která má poskytnout 
Zhotoviteli k provedení Díla určité věci či práva (za Poddodavatele se 
však nepovažuje „pouhý“ dodavatel materiálu); Poddodavatel je 
povinen mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti; vybrané činnosti 
ve výstavbě a montáže je Poddodavatel povinen zabezpečit fyzickými 
osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností 
podle Právních předpisů, a výkon prací, k jejichž provádění je 
předepsáno zvláštní oprávnění, je Poddodavatel povinen zajistit 
osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění; 

„Pojištění díla“ má význam uvedený v čl. 18 odst. 18.1 této Smlouvy; 

„Pozemek“ 
znamená pozemek parcelní číslo 1711, na kterém stojí Budova, 
v katastrálním území Žižkov a obci Praha; 

„Právní předpisy“ 

znamená všechny obecně závazné právní předpisy (normy), včetně 
právních předpisů Evropského společenství (Evropské unie) s přímým 
účinkem, platné a účinné v České republice (včetně veškerých 
podzákonných předpisů); Zhotovitel nepřebírá odpovědnost 
za změnu Právních předpisů po uzavření této Smlouvy, tj. pokud 
dojde ke změně Právních předpisů po uzavření této Smlouvy, přičemž 
taková změna bude mít za důsledek nutnost provést Změnu díla, je 
Zhotovitel povinen Dílo realizovat v souladu s takovým změněným 
Právním předpisem, avšak změna vyvolaná tímto Právním předpisem 
se považuje za Změnu díla a Smluvní strany budou v dané souvislosti 
postupovat dle čl. 5 této Smlouvy; 

„Protokol o převzetí díla“ má význam uvedený v čl. 14 odst. 14.2 této Smlouvy; 

„Případ porušení” 

znamená jakoukoliv situaci, kdy Zhotovitel (či jakýkoliv jeho 
Poddodavatel) porušil jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy, 
resp. je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti z této 
Smlouvy; Případ porušení trvá od okamžiku, kdy došlo k porušení 
příslušné povinnosti, resp. k prodlení s jejím splněním, a skončí 
okamžikem, kdy Zhotovitel odstraní takové porušení, resp. takovou 
povinnost splní, příp. v okamžiku kdy Objednatel výslovně 
Poddodavateli doručí písemné oznámení, že na splnění povinnosti 
nadále netrvá; v případě nezhojitelného porušení některé 
z povinností Zhotovitele skončí Případ porušení okamžikem, kdy se 
Smluvní strany písemně dohodnou na nápravě (např. na zaplacení 
náhrady škody, smluvní pokuty, jiném narovnání apod.);  

„Staveniště“ 
znamená Pozemek, a i jakékoliv další nemovitosti, na kterých 
Zhotovitel zajišťuje stavební a montážní činnosti související 
s prováděním Díla a jsou podrobně identifikovány ve specifikaci Díla;  



 

„Technické normy“ 

označují české technické normy a evropská technická nařízení či 
normy a obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné 
v Úředním věstníku Evropské unie, mezinárodní normy nebo jiné typy 
technických dokumentů vydané českými nebo evropskými 
normalizačními orgány a dále technické normy, které jsou pro 
Zhotovitele jinak závazné, a to vždy ty normy, které jsou platné 
k okamžiku provedení Díla bez vad a nedodělků; hodnoty uvedené 
v těchto normách jako doporučené se touto Smlouvou stanovují jako 
závazné (existuje-li v jednotlivých normách rozpor mezi totožnými 
hodnotami, považují se pro účely této Smlouvy za závazné ty 
nejpřísnější); pro veškeré výše uvedené normy platí, že za závazné 
pro tuto Smlouvu se považuje znění platné k okamžiku provedení Díla 
bez vad a nedodělků (přičemž bude-li dle příslušných přechodných 
ustanovení příslušného nového znění Technické normy či dle nové 
Technické normy, stanovena povinnost již při výstavbě dle této 
Smlouvy řídit se takovou změněnou či novou Technickou normou (tj., 
půjde o tzv. nepravou retroaktivitu), je Zhotovitel povinen Dílo 
realizovat v souladu s takovou Technickou normou, avšak změna 
vyvolaná touto Technickou normou se považuje za Změnu díla 
a Smluvní strany budou v dané souvislosti postupovat dle čl. 5 této 
Smlouvy; 

„Technický dozor“ má význam uvedený v čl. 3 odst. 3.4 této Smlouvy; 

„Termín pro dokončení“ 
znamená ve smyslu čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy termín pro dokončení 
Díla; 

„Vada“ 

znamená jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části se 
Smlouvou, Právními předpisy, Technickými normami a/nebo 
vykonatelnými veřejnoprávními akty opravňujícími umístit, provést 
a dočasně či trvale provozovat Dílo (zejména veřejnoprávní 
smlouvou, územním rozhodnutím apod.); za Vadu se však nepovažuje 
takový nedostatek Díla, který vznikl v důsledku nedodržení 
provozních předpisů Objednatelem (pokud Zhotovitel takové 
předpisy Objednateli předal), vadnou údržbou Díla prováděnou ze 
strany Objednatele, nebo vznikl jako důsledek jiné činnosti 
provedené Objednatelem v rozporu s touto Smlouvou či jako 
důsledek zásahu třetí osoby; 

„Vybavení zhotovitele“ 

znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro 
provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých Vad (bez ohledu 
na to, zda je jejich vlastníkem či uživatelem Zhotovitel nebo jakýkoliv 
jeho Poddodavatel), nezahrnuje však zařízení, materiály a jakékoliv 
další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Díla; 

„Záruční doba“ má význam definovaný v čl. 17, resp. čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy; 

„Zástupce objednatele“ 

je osoba uvedená v čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy; pro vyloučení 
veškerých pochybností se má za to, že pokud není výslovně 
stanoveno v této Smlouvě jinak, tak veškerá oprávnění, která tato 
Smlouva přiznává Zástupci objednatele má současně i Objednatel, 
jakož i jiná osoba, kterou jimi Objednatel pověří; 



 

„Zástupce zhotovitele“ 

je osoba uvedená v záhlaví v čl. 3 odst. 3.7 této Smlouvy; pro 
vyloučení veškerých pochybností se má za to, že jakékoliv jednání 
(právní či faktické) učiněné Zástupcem zhotovitele se považuje 
za učiněné přímo Zhotovitelem, není-li v této Smlouvě stanoveno pro 
konkrétní případy jinak;  

„Zavedená odborná praxe“ 

znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou 
v souladu s Právními předpisy a Technickými normami a vynaložení 
takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti 
a předvídavosti, který by byl běžně a rozumně očekáván od odborně 
kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou 
činností za stejných nebo obdobných podmínek; 

„Zkoušky“ 

jsou veškeré zkoušky, měření, revize a testy jakýchkoliv 
technologických zařízení a materiálů či jejich částí, a to v rozsahu a za 
podmínek stanovených v této Smlouvě, Právních předpisech 
a Technických normách a v kontrolním zkušebním plánu, jinak vždy 
přinejmenším rozsahu a za podmínek obvyklých dle Zavedené 
odborné praxe, které slouží k ověření, zda je Dílo, resp. jeho příslušná 
část, zhotoveno řádně; 

„Změna díla“ 
znamená jakoukoliv změnu předmětu Díla oproti této Smlouvě 
(resp.její verzi účinné ke dni podpisu Smlouvy) požadovanou 
Objednatelem na základě Změnového listu; 

„Změnový list“ 

znamená dokument zpracovaný Zhotovitelem obsahující podrobnou 
specifikaci zamýšlené Změny díla, tzn., zejména příslušnou úpravu 
specifikace díla, a případně novou výši Ceny díla a nový Termín pro 
dokončení (bude-li to důsledkem Změny díla); podrobné ocenění 
navrhované Změny díla bude zpracováno analogicky v rozsahu 
a podrobnosti rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy; 

„Žádost o ocenění změny“ 
znamená požadavek Objednatele na ocenění uvažované Změny díla 
a na určení dopadu takové změny do Termínu pro dokončení (resp. 
Časového harmonogramu);  

 
1.2 Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze 

pro snazší orientaci v textu. 

1.3 Nevyžaduje-li kontext jinak, slova v čísle jednotném budou zahrnovat číslo množné a naopak. 

1.4 Jakýkoliv odkaz na ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu je též odkazem 
na veškerá pozdější ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, kterým se takové 
ustanovení mění nebo nahrazuje. 

1.5 Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo řádně a včas, a to 
za dále uvedených podmínek, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními 
předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 
stanovených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“).   

2.2 Dílo spočívá v zajištění rekonstrukce bytových jednotek a kanceláří v rámci projektu 
„Křišťanova 675/3“, a to v souladu s přílohami této Smlouvy, tj. Přílohou č. 1 této Smlouvy – 
Specifikace díla, Přílohou č. 2 této Smlouvy – Položkovým rozpočtem (dále také jen 
„Položkový rozpočet“), Přílohou č. 3 této Smlouvy – Posouzení statiky a návrh řešení pro 
rekonstrukci, Přílohou č. 4 této Smlouvy – Projektová dokumentace – sanace vlhkosti zdiva, 



 

 Přílohou č. 5 této Smlouvy – Fotodokumentace (souhrnně dále „Specifikace díla“). Dílo 
bude prováděno v rámci budovy č.p. 675, jenž stojí na pozemku parcelní číslo 1711, 
v katastrálním území Žižkov, část obce Žižkov, obec Praha (dále také jen „Stavba“). 

2.3 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí Dílo, které zahrnuje rekonstrukci jednotlivých částí Budovy, jakož i další činnosti 
z důvodu rekonstrukce popsané ve Specifikaci díla a v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje 
Dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu díla 
za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Smluvní strany jsou povinny si 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k řádnému plnění této Smlouvy. V případě 
prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti nenastává prodlení Zhotovitele. 

2.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, relevantními Právními 
předpisy (zejména Stavebním zákonem), Technickými normami a Zavedenou odbornou 
praxí. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést Dílo v souladu se statickým posudkem Budovy 
zpracovaným Ing. Daliborem Zikešem, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a s průzkumem a 
návrhem sanace vlhkosti Budovy, zpracovaných obchodní společností IZOLACE a SANACE 
ZDIVA – PRINS, s.r.o., které tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 

2.5 Kompletním provedením Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech 
prací, věcí nebo služeb nutných pro řádné a úplné užívání Díla, provedení veškerých Zkoušek 
a revizí. Dílo zahrnuje veškeré práce, materiály a dodávky, které jsou zapotřebí k jeho 
řádnému zhotovení v celém jeho rozsahu. Veškeré práce neuvedené v této Smlouvě, ale 
nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavření 
této Smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat. Zhotovitel není oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících 
z tohoto článku. 

2.6 Předmět Smlouvy dále zahrnuje vybudování zařízení Staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení 
Deníku, provádění veškerých Zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání 
příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé Dílo a odstraňování Vad v Záruční době. 

2.7 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi přílohami této Smlouvy (dále 
souhrnně jako „Přílohy“) vztahujícími se k Dílu. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že rozsah 
a kvalita informací v těchto Přílohách nebrání řádnému provedení Díla a plně postačuje 
k dodání Díla a následně k úplnému provedení Díla. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením Díla seznámil s veškerou předanou dokumentací 
od Objednatele vztahující se k Dílu a v případě, že by po zahájení prací na Díle zjistil, že tato 
dokumentace obsahuje nesrovnalosti či chyby nebo je nejasná, zavazuje se tuto informaci 
Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit. Zhotovitel je i po uzavření této Smlouvy povinen 
v souladu se Zavedenou odbornou praxí průběžně a podrobně provádět kontrolu Specifikace 
díla a dalších dokumentů vztahujících se k Dílu, přičemž v případě, že Zhotovitel kdykoliv 
v průběhu provádění Díla zjistí jakoukoliv nejasnost či nesrovnalost, případně chybu či 
opomenutí, v jakémkoliv dokumentu vztahujícímu se k provádění Díla, které mu dle jeho 
názoru brání v provádění Díla, resp. bude na pochybách, jakým způsobem má Dílo (či jeho 
příslušnou část) provádět, je povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit Objednateli, 
spolu s konkrétním popisem zjištěného nedostatku a návrhem či alternativami odstranění 
takových nedostatků, a vyčkat pokynů Objednatele. 

2.9 Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil Staveniště, a s odbornou péčí prověřil místní 
podmínky na Staveništi a v jeho okolí a na základě těchto skutečností je vyhodnotil jako 
vyhovující pro realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2.10 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v této souvislosti řádně obeznámen se způsobem 
přístupu na Staveniště, připojovacími body inženýrských sítí a s prostorem pro zařízení 



 

Staveniště, které bude potřebovat, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
prohlašují, že Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost v případě, že se podklady předané 
ze strany Objednatele, z nichž Zhotovitel při činění tohoto prohlášení vycházel, ukáží jako 
nepravdivé či neúplné. 

2.11 Dílo se považuje za dokončené v okamžiku jeho převzetí Objednatelem (okamžikem podpisu 
Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami), resp. v okamžiku, kdy byl Objednatel 
povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil, pokud v tu dobu netrval Případ porušení. 
Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že netrvá žádný Případ porušení, Dílo 
nevykazuje Vady bránící řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými) ani takové 
Vady, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užívání Díla a současně, 
jestliže mu Zhotovitel předal veškeré podklady uvedené v čl. 14 odst. 14.2 této Smlouvy. 

2.12 Zhotovitel je, jako součást jeho povinnosti provést Dílo, povinen jménem Objednatele podat 
žádost o vydání jakéhokoliv veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu 
v právní moci (pokud jí nabývá), které bude povolovat, resp. umožňovat, řádné užívání Díla 
(případně jeho jednotlivých částí) a nebo bude potvrzovat jeho úplné dokončení, přičemž 
v rámci řízení zahájeného na základě takové žádosti je povinen Objednatele řádně zastoupit 
a dodat příslušnému orgánu veřejné moci veškeré podklady a učinit veškeré úkony nezbytné 
k tomu, aby byl příslušný správní akt vydán. V té souvislosti Smluvní strany prohlašují, že je 
odpovědností Zhotovitele provést Dílo včas tak, aby příslušný orgán veřejné moci mohl 
v zákonných lhůtách takový správní akt vydat a v návaznosti na to, aby mohl Zhotovitel Dílo 
dokončit v Termínu pro dokončení. Objednatel je povinen poskytnout na žádost Zhotovitele 
veškerou požadovanou součinnost či udělit zmocnění pro Zhotovitele nezbytné pro splnění 
povinností dle tohoto odstavce. Zhotovitel současně nenese jakoukoliv odpovědnost 
za prodlení s dokončením Díla v Termínu pro dokončení, způsobené výlučně prodlením 
s vydáním jakéhokoliv veřejnoprávního rozhodnutí dle první věty tohoto odstavce z důvodů 
nikoliv na straně Zhotovitele. 

2.13 Součástí Díla je rovněž zajištění informování pracovníků Objednatele, resp. jím určených 
třetích osob v rozsahu vyžadovaném Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí 
pro bezpečný provoz Díla. 

 

3. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI 

3.1 Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou osobu, 
která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této Smlouvy 
(Zástupce objednatele). Jmenování či odvolávání Zástupce objednatele nepodléhá souhlasu 
Zhotovitele. Zástupce objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění zejména oprávněn: 

a) jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění povinností Objednatele 
podle této Smlouvy s výjimkou: 

i. úkonů, u nichž to výslovně tato Smlouva vylučuje; 

ii. změn této Smlouvy (vyjma změn vyvolaných Změnovými listy ve stanoveném 

finančním limitu dle čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy); 

iii. ukončení této Smlouvy. 
 

b) udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v jakém 
je to nezbytné pro provádění Díla. 

3.2 Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních stran, 
je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným osobami oprávněnými 
jednat jménem Objednatele a Zhotovitele (vyjma změn vyvolaných Změnovými listy). 

3.3 Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv 
a povinností rovněž jakoukoliv jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo 



 

pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Pro účely plnění 
této Smlouvy, komunikace apod. jsou jmenováni Zástupce objednatele: 

3.4 Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem, 
která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí touto Smlouvou 
a Právními předpisy (mj. splňuje podmínky autorizované osoby ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů), a to zejména 
povinnost vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním Díla („Technický dozor“). 
Technickým dozorem pro účely této Smlouvy bude oznámen Objednatelem Zhotoviteli 
k okamžiku předání Staveniště. Jmenování či odvolávání Technického dozoru nepodléhá 
souhlasu Zhotovitele. Objednatel je však neprodleně povinen případnou změnu Technického 
dozoru Zhotoviteli oznámit. Smluvní strany výslovně sjednávají, že není vyloučen souběh 
funkce Zástupce objednatele a Technického dozoru. 

3.5 Technický dozor je oprávněn a povinen: 

a) udělovat Zhotoviteli závazné písemné i ústní pokyny (následně doplněné písemně 
či zápisem do Deníku) pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro 
provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy; 

b) vstupovat na Staveniště (při dodržování podmínek vstupu a pohybu na Staveništi) 
za účelem kontroly průběhu provádění Díla a provádět kontrolu řádného provádění 
Díla; 

c) kontrolovat dodržování Časového harmonogramu, resp. kontrolovat postup 
provádění Díla a dodržení Termínu pro dokončení; 

d) kontrolovat dodržování a plnění podmínek veškerých rozhodnutí, povolení souhlasů 
a jiných právních aktů závazných pro realizaci Díla a vymáhat jejich plnění; 

e) zpracovávat podklady pro konání kontrolních dnů; 

f) organizovat kontrolní dny; 

g) spolupracovat se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu; 

h) kontrolovat veškeré podklady pro fakturaci Ceny díla; 

i) kontrolovat provádění jednotlivých Zkoušek, jejich výsledků a dokladů o jejich 
provedení; 

j) kontrolovat vedení Deníku; 

k) provádět veškeré další úkony, k nimž je oprávněn dle této Smlouvy s tím, 
že kteroukoliv z pravomocí Technického dozoru uvedených v této Smlouvě je 
kdykoliv oprávněn vykonat i Objednatel (či Zástupce objednatele), a to se stejnými 
účinky, které by dle této Smlouvy nastaly, pokud by takovou pravomoc vykonal 
Technický dozor. V případě jakéhokoliv rozporu pokynů je Zhotovitel povinen 
na tento rozpor upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele; 

l) poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

3.6 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci 
provádění Díla, která bude oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí 
obecně závaznými právními předpisy a případně touto Smlouvou. Veškeré náklady spojené 
s koordinátorem BOZP nese Objednatel. 



 

3.7 Zhotovitel je povinen jmenovat Zástupce zástupce a zmocnit ho k tomu, aby mohl jednat 
jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Zástupcem zhotovitele je 

Pro odstranění pochybností se 
stanovuje, že jmenování či odvolávání Zástupce zhotovitele nepodléhá souhlasu 
Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli jmenování, změnu či 
odvolání Zástupce zhotovitele. 

3.8 Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele 
vůči Objednateli a Technickému dozoru všechna právní jednání související s prováděním Díla 
dle této Smlouvy, s výjimkou jejích změn a s výjimkou jejího rušení. 

3.9 Zhotovitel je dále povinen jmenovat osobu, která bude zabezpečovat odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle Právních předpisů, tj. 
Stavbyvedoucího, uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Stavbyvedoucí je povinen po celou 
dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na Staveništi. Stavbyvedoucí je povinen 
po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na Staveništi. Stavbyvedoucí musí být 
držitelem autorizace pro obor Pozemní stavby v úrovni autorizovaného technika, inženýra 
nebo stavitele, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů (ČKAIT), nebo v případě zahraničních osob ekvivalentní platné 
osvědčení o registraci osoby hostující nebo osoby usazené. Je-li Stavbyvedoucí dočasně 
nepřítomen na Staveništi během provádění Díla a není-li tam přítomen ani Zástupce 
zhotovitele, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její 
jméno a osobní údaje Technickému dozoru a Objednateli. Pro odstranění pochybností se 
stanovuje, že jmenování či odvolávání Stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu Objednatele, 
avšak Zhotovitel je povinen před odvoláním Stavbyvedoucího (či před jiným zánikem jeho 
funkce, resp. bezprostředně po něm, nelze-li zánik funkce předem předvídat), tuto 
skutečnost Objednateli sdělit a seznámit jej s osobou, která má být do funkce 
Stavbyvedoucího nově jmenována a prokázat, že tato osoba disponuje požadovanou 
autorizací. 

3.10 Zástupce zhotovitele a Stavbyvedoucí jsou povinni přijímat pokyny Technického dozoru 
a Objednatele. Jejich povinnost a odpovědnost zabezpečit odborné vedení provádění Díla 
v souladu s Právními předpisy autorizovanou osobou jakož i plnění dalších povinností 
uložených Zhotoviteli Stavebním zákonem a dalšími Právními předpisy tímto není nijak 
dotčena. Zástupce zhotovitele, Stavbyvedoucí a všechny osoby pověřené Zhotovitelem 
plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít oprávnění podle Právních 
předpisů a ovládat český jazyk. Pokud by tomu tak nebylo, je Zhotovitel povinen zajistit, aby 
byla na Staveništi přítomna osoba, která je schopná komunikaci do českého jazyka přeložit. 

 

4. PODDODAVATELÉ 

4.1 Uzavření smlouvy s jakýmkoliv Poddodavatelem k provedení jakékoliv části Díla je Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného Poddodavatele 
dostatečným způsobem identifikovat, resp. uvést jej v rámci Přílohy č. 7 k této Smlouvě. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
provádí část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či 
jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by 
takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít 
zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Poddodavatele 
prováděl sám Zhotovitel. 

4.3 Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv 
Poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo 
nedbalost Zhotovitele. 



 

4.4 Zhotovitel je odpovědný za případné Vady Díla dle ustanovení § 2630 odst. 1 písm. a) 
Občanského zákoníku. 

 

5. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ sjednávají možnost uplatnit za trvání této 
Smlouvy vyhrazenou změnu závazku, spočívající v oprávnění Objednatele požadovat Změnu 
díla nebo jakékoliv jeho části v max. souhrnné výši 20 % z Ceny díla v návaznosti na potřebu 
víceprací, které se projeví v rámci provádění Díla a nezmění předmět plnění dle této 
Smlouvy, resp. nepovede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Za tímto účelem je 
Objednatel oprávněn doručit Zhotoviteli Žádost o ocenění změny, jejíž přílohou bude 
podrobný popis zvažované Změny díla. Objednatel je výslovně oprávněn i zúžit rozsah Díla 
oproti Specifikaci díla, tj. požadovat, aby se jakákoliv část Díla nerealizovala, v souhrnu však 
ne více než 20 % (dvacet procent) z Ceny díla. V případě zúžení rozsahu Díla je Objednatel 
povinen Zhotoviteli uhradit veškeré marně vynaložené náklady na realizaci části Díla, která 
nebyla Objednatelem požadována. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla 
navrhovat Objednateli provedení Změn díla zejména za účelem optimalizace technického 
řešení Díla, úspory nákladů apod. Rozhodnutí o tom, zda navrhovanou Změnu díla uskutečnit 
(a tedy zda vystavit Žádost o ocenění změny) závisí výlučně na Objednateli. 

5.2 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů 
po obdržení Žádosti o ocenění změny, je-li to technicky možné s ohledem na charakter či 
rozsah Změny díla, doručit Objednateli Změnový list, který zohlední požadovanou Změnu 
díla, tzn., zejména navrhne příslušnou úpravu Specifikace díla, a případně novou výši Ceny 
díla a nový Termín pro dokončení (bude-li to důsledkem Změny díla). V případě, že 
Objednatel odsouhlasí zpracovaný Změnový list, je Změna díla v rozsahu odsouhlaseného 
Změnového listu účinná (a tím tedy dojde i ke změně této Smlouvy v příslušném rozsahu). 
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že Změnový list je oprávněn 
odsouhlasit Zástupce objednatele. Po odsouhlasení Změnového listu bude jeho obsah 
zaznamenán deklaratorně v rámci dodatku k této Smlouvě. 

5.3 V případě, že vydání Žádosti o ocenění změny na Změnu díla je důsledkem nedodržení 
povinnosti nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem nebo je za něj Zhotovitel zodpovědný, 
budou veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovou Změnou díla (tzn. v důsledku 
popsaného nedodržení povinností) hrazeny Zhotovitelem a taková Změna díla nemá vliv 
na Termín pro dokončení. 

5.4 Zhotovitel je povinen při zpracování Změnového listu (jako důsledku požadovaných Změn 
díla) použít k ocenění Změn díla postupně sazby a jednotkové ceny, které: 

a) jsou uvedeny u jednotlivých položek v Položkovém rozpočtu, 

b) u položek neobsažených v Položkovém rozpočtu budou použity jednotkové ceny 
na základě ceníku URS platného v době zpracování Změnového listu, a nebudou-li v 
ní obsaženy, 

c) pak budou určeny dle poptávky příslušného plnění u alespoň tří (3) dodavatelů 
na relevantním trhu a porovnány s nabízenými cenami položek Zhotovitelem 
za účelem ověření, zda Zhotovitelem předložené ceny odpovídají ceně v místě a čase 
obvyklé. Cenou v místě a čase obvyklou se rozumí cena, která nebude překračovat 
průměr zjištěných cen související položky o více než 10 %. 

 
5.5 Zhotovitel není oprávněn učinit žádné Změny díla bez Změnového listu potvrzeného 

Objednatelem. 
 



 

6. CENA DÍLA 

6.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez 
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle cenové nabídky Zhotovitele předložené 
prostřednictvím Položkového rozpočtu částku ve výši Díla: 

3 136 303,75 Kč bez DPH 

(slovy: tři miliony jedno sto třicet šest tisíc tři sta tři korun českých sedmdesát pět haléřů bez 
DPH) 

(dále jen „Cena Díla“) 

6.2 Skutečná Cena Díla bude stanovena na základě skutečného rozsahu a výměry provedených 
prací dle této Smlouvy, resp. zejména Položkového rozpočtu. Skutečná Cena Díla nesmí 
převýšit Cenu díla, ledaže se na tom Objednatel a Zhotovitel písemně dohodnou formou 
dodatku k této Smlouvě, podepsaném oběma Smluvními stranami za podmínek uvedených 
v této Smlouvě. 

6.3 Cenová nabídka Zhotovitele je vypracována a předložena na základě Položkového rozpočtu a 
zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky výslovně nepojmenované pro řádné zhotovení 
Díla, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky při 
odborné péči Zhotovitele nutno předvídat, přičemž tyto práce a dodávky jsou v odborných 
kruzích považovány za její součást. 

6.4 Jednotkové ceny obsažené v Položkovém rozpočtu jsou maximální a nepřekročitelné, 
přičemž tyto mohou být měněny pouze v případech předvídaných touto Smlouvu. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny obsažené v Položkovém rozpočtu obsahují rovněž 
předpokládané zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění této Smlouvy i předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu plnění této Smlouvy. 

  

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) dle této 
Smlouvy po podpisu Protokolu o převzetí díla. Nedílnou součástí faktury je Protokol o 
převzetí díla podepsaný oběma Smluvními stranami a soupis provedených prací obsahující 
přehled všech skutečně provedených prací a použitého materiálu; v případě měřených 
položek musí být takový přehled v plném souladu s jejich naměřeným skutečným 
množstvím, přičemž změny oproti této Smlouvě musí být potvrzeny Objednatelem zápisem 
ve Změnovém listu. 

7.2 Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí 
potvrzeného Protokolu zaslat Objednateli fakturu, a to na e-mailovou adresu: 
uctarna@thmp.cz  

7.3 V souvislosti s uvedeným se Smluvní strany dohodly v souladu s § 26 odst. 3 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o DPH“), na použití faktury v elektronické podobě. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem 
činí čtyřicet pět (45) dní ode dne, kdy byla faktura doručena Objednateli. 

7.4 Úhrada faktury, resp. skutečné Ceny Díla, bude provedena v české měně, tj. v korunách 
českých (CZK). 

7.5 Za den zaplacení Ceny Díla je považován den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele  
ve prospěch účtu Zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této Smlouvy. 

7.6 Veškeré dohodnuté ceny v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze jakýmkoli 
způsobem vázat na jinou měnu než na korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká republika 
členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této Smlouvy závazně stanoven 
koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny  
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do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, 
kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající 
vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

7.7 Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované Zákonem o DPH, 
avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich 
adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 
rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, číslo faktury, den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko, podpis oprávněné osoby Zhotovitele a specifický symbol, 
kterým je číslo Smlouvy Objednatele bez lomítka. 

7.8 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě 
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 45 (slovy: čtyřiceti pěti) dnů 
počne běžet dnem doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 

7.9 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst své splatné pohledávky na zaplacení 
smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem proti 
jakýmkoli peněžitým pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, bez ohledu na měnu 
takových pohledávek, právní vztah, ze kterého vyplývají, jakož i bez ohledu na termín jejich 
splatnosti (tj. rovněž proti dosud nesplatným peněžitým pohledávkám Zhotovitele 
za Objednatelem). Postup dle tohoto článku je výlučným právem Objednatele. 

7.10 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.11 V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost provést práce rozsahem převyšující 
Cenu Díla sjednanou ve Smlouvě, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému 
provedení Díla (vícepráce) a o kterých měl Zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl 
vědět, zavazuje se Zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. Takto 
provedené vícepráce není Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dle této Smlouvy. 

7.12 V případě, že v průběhu realizace Díla dojde k potřebě víceprací, jejichž provedení bude 
nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo 
nemohly vědět, musí být tyto vícepráce písemně dohodnuty Osobami oprávněnými jednat  
za Objednatele a Zhotovitele dle této Smlouvy, a to v souladu se ZZVZ nebo s čl. 5 této 
Smlouvy. Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich zahájením zaznamenány 
v Deníku dle této Smlouvy a následně potvrzeny ve Změnovém listu. Změny ve smyslu § 222 
ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku k této Smlouvě.  

 

8. LHŮTY 

8.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle dle Přílohy 6 této Smlouvy, resp. po 
protokolárním převzetí Staveniště od Objednatele. Staveniště bude protokolárně předáno a 
převzato nejpozději do 8 (slovy: osmi) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

8.2 Datum předání a převzetí Staveniště, tzn. Datum zahájení prací bude písemně uvedeno 
v Deníku. 

8.3 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v Termínu pro dokončení stanoveném nejpozději 
do 7 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.  

8.4 Termín pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze 
o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původnímu Termínu pro dokončení 
s přihlédnutím k době nezbytné k obnově prací za předpokladu, že Dílo bude prováděno 
v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Termín pro dokončení se neprodlužuje v případě, 
že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Termínu pro dokončení, vznikla v důsledku 



 

porušení povinností Zhotovitele. Dílo se považuje za dokončené dnem oboustranného 
podepsání Protokolu o předání díla. 

8.5 Pro účely této Smlouvy se Mimořádnými okolnostmi rozumí okolnost, která je mimo 
kontrolu Smluvní strany, která objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran dočasně či 
trvale plnit některou z povinností dle této Smlouvy, není závislá na vůli Smluvních stran a ani 
nemůže být Smluvními stranami ovlivněna či překonána, přičemž Smluvní strany nemohly 
s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy. 

8.6 Za mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti Smluvní strany považují 
zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, stávka, 
povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, požáry, zemětřesení), nepříznivé 
klimatické podmínky trvající déle než 2 měsíce, které s ohledem na předepsané 
technologické postupy neumožňují realizaci Díla, výskyt archeologických nálezů, masivní 
výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie, výpadky dodávky 
energií z důvodů stojících na straně třetích osob a na dobu delší než dvacet čtyři (24) hodiny 
bez přerušení nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude Smluvní strana z 
faktických důvodů, ze zákona či na základě opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, 
přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 

8.7 Pokud v důsledku Mimořádné okolnosti nemůže Smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, 
je povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu poté, co se o 
vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla s vynaložením odborné péče dozvědět. 
Současně je taková Smluvní strana v rámci notifikace dle předchozí věty povinna specifikovat 
smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku Mimořádné okolnosti je nebo bude bráněno 
a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou Mimořádné okolnosti a neplněním smluvní 
povinnosti. Písemná notifikace musí být odeslána písemně Zástupcům Smluvních stran. 

8.8 Brání-li Smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti Mimořádná okolnost 
a současně tato Smluvní strana splnila podmínky dle předchozího odstavce tohoto článku 
této Smlouvy, je oprávněna se domáhat v rámci notifikace dle předchozího odstavce 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky 
Mimořádné okolnosti. V případě, že druhá Smluvní strana písemnou notifikaci dle 
předchozího odstavce do pěti (5) pracovních dní nepřipomínkuje, považuje se notifikace za 
přijatou; lhůta pro plnění neplyne po dobu, kdy nemohla Smluvní strana plnit řádně a včasně 
smluvní povinnosti z důvodu Mimořádné okolnosti. 

8.9 Smluvní strana, které Mimořádná okolnost zabránila v řádném a včasném plnění smluvní 
povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu 
vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že Smluvní strana odvolávající se na Mimořádnou 
okolnost není schopna plnit svou povinnost. 

8.10 Předpokládaný Časový harmonogram provedení Díla tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že Časový harmonogram je vyhotoven v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí tak, že umožňuje dokončení Díla v Termínu pro dokončení, jakož i dokončení 
jednotlivých částí Díla v termínech uvedených v Časovém harmonogramu.  

8.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem v rámci svých 
dalších povinností podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování 
svých činností na Časový harmonogram; v této souvislosti se však Objednatel zavazuje, že 
své činnosti bude plánovat po dohodě se Zhotovitelem, a to tak, aby obě Smluvní strany 
splnily svou obecnou prevenční povinnost předcházet vzniku škodám. 

 

9. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, STAVENIŠTĚ 

9.1 Zhotovitel vyžaduje Stavební připravenost Staveniště. 



 

9.2 Zhotovitel je povinen převzít Staveniště k Datu zahájení prací. V případě, že Objednatel 
předá Staveniště později než k Datu zahájení prací, Termín pro dokončení se o tuto lhůtu 
prodlužuje. Smluvní strany jsou povinny k Datu zahájení prací se dostavit na Staveniště a 
učinit veškeré úkony nutné k předání Staveniště Zhotoviteli. O předání Staveniště bude 
sepsán protokol vyhotovený a podepsaný Smluvními stranami, který bude obsahovat 
zejména případné doplňující informace ke Staveništi, které nejsou obsahem: 

 
a) Specifikace díla a jsou podstatné či potřebné pro provádění Díla, 

b) popis stávajícího stavu Staveniště a jeho okolí, zejména fotopasportizaci 
příjezdových komunikací a sousedních objektů, 

c) stav spotřeby médií (el., voda, plyn), pokud jsou na Staveništi instalována. 

9.3 Podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrzuje, že se řádně 
seznámil se Staveništěm a je si plně vědom jeho stavu. 

9.4 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění 
přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány a uhradit na své náklady veškeré 
poplatky a jiné platby spojené s příjezdem na Staveniště a výjezdem ze Staveniště. 

9.5 Náklady na zařízení Staveniště jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení 
Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na 
Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění. Zhotovitel není oprávněn využívat 
Staveniště k žádným jiným účelům, než je realizace Díla dle této Smlouvy. 

9.6 Objednatel pro Zhotovitele zabezpečí na svůj náklad dodávku veškerých energií, vody, plynu 
a dalších služeb v množství nezbytném pro provádění Díla. 

 

10. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel je povinen pro Objednatele řádně provést Dílo v souladu se Zavedenou odbornou 
praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel a Objednatel je povinen v 
průběhu provádění Díla zajistit a kontrolovat, aby práce byly provedeny v souladu se všemi 
požadavky specifikovanými v této Smlouvě. 

10.2 Zhotovitel je povinen mít jako stavební podnikatel postupující v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 
předmětu své činnosti. Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen zabezpečit 
fyzickými osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, které 
byla udělena dle Právních předpisů autorizace pro odborné vedení provádění Díla. Výkon 
prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je Zhotovitel povinen zabezpečit 
kvalifikovanými a řádně vyškolenými osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění. 

10.3 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů 
na Staveništi, veškerých metod stavby a veškerých součástí Díla. Zhotovitel je povinen 
předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro provedení Díla, 
kdykoliv o to bude Technickým dozorem nebo Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Technickému dozoru nebo Objednateli nesmí Zhotovitel provést žádnou 
významnou změnu těchto opatření a metod. 

10.4 Zhotovitel je povinen vždy přijmout všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví 
a bezpečnosti všech osob a k zamezení veškerých škod na majetku, zejména je povinen: 

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy a zajistit, že tak bude činit 
i Personál zhotovitele, 

b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi, 



 

c) vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, 
a zabránit tak ohrožení osob, které mají právo být na Staveništi, 

d) v souladu se Zavedenou odbornou praxí zajišťovat osvětlení, ostrahu a dozor 
Staveniště, a to až do dokončení Díla, a 

e) zajišťovat veškeré dočasné práce (včetně cest a stezek), které jsou nezbytné pro 
provedení Díla a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých 
pozemků, 

f) neumožnit vstup na Staveniště osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných 
látek. 

 
10.5 Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat Technickému dozoru nebo Objednateli podrobnosti 

o každé nehodě vzniklé při provádění Díla nebo na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen 
uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení 
osob a škod na majetku při provádění Díla na Staveništi podle toho, jak to bude Objednatel 
odůvodněně požadovat. 

10.6 Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami materiálu, strojů, zařízení či jiných věcí 
potřebných k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou postupovat v souladu se 
Zavedenou odbornou praxí a bez zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádné provedení Díla a 
je povinen dodržovat tuto Smlouvu a příslušné bezpečnostní a jiné Právní předpisy. 
V případě, že Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Poddodavatele či třetí osoby, zůstává 
plně odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. 

10.7 Veškeré dodávky (materiál, zařízení, výrobky, technologické celky apod.), zajišťované 
Zhotovitelem podle této Smlouvy, budou nové a nepoužité, pokud nebude písemně 
dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré takové dodávky byly doloženy 
s příslušnými certifikáty, a aby odpovídaly požadavkům Právních předpisů. Zhotovitel nesmí 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat v rozporu se Specifikací díla. 

10.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Personál zhotovitele: 

a)  byl kvalifikovaný, vyškolený a zkušený v oboru své činnosti pro účely řádného 
provedení Díla, 

b) odpovídal požadavkům Objednatele dle této Smlouvy, 

c) byl vždy na Staveništi řádně označen (nejméně firmou Zhotovitele či příslušného 
Poddodavatele), 

d) při vstupu na Staveniště byl řádně zaregistrován do Deníku nebo knihy docházky, či 
obdobného dokumentu. 

10.9 Technický dozor nebo Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo 
inicioval odvolání) kterékoliv osoby z Personálu zhotovitele včetně Zástupce zhotovitele 
i včetně Stavbyvedoucího, pokud podstatným způsobem, případně dlouhodobě či 
opakovaně a po předchozí výtce, porušuje své povinnosti vyplývající z jeho pracovního 
zařazení při provádění Díla a/nebo svým chováním či jednáním ohrožuje bezpečnost či zdraví 
sebe nebo ostatních osob. Takový požadavek na odvolání musí být podrobně odůvodněn, 
včetně popisu závadného jednání. Takový požadavek bude Smluvními stranami následně 
projednán ve snaze nalézt nápravu. 

10.10 Personál zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na Staveništi nebo v jakýchkoliv 
objektech, tvořících součást Díla. 

10.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění Díla byly ze strany Zhotovitele a Personálu 
zhotovitele dodržovány veškeré zásady a pravidla hygieny na Staveništi, dodržována čistota 
a bylo zabráněno znečišťování Díla a v prostorách Budovy byl dodržován zákaz kouření. 



 

10.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 
pro prevenci nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personálu zhotovitele 
a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi. 

10.13 Zhotovitel je povinen na výzvu předat Objednateli podrobné údaje ukazující počty 
pracovníků v každé kategorii Personálu zhotovitele na pracovišti. 

10.14 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést Deník a zaznamenávat v něm denně 
skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen vést Deník až do dne 
řádného předání Díla. Po řádném předání Díla bude Deník uložen v souladu s Právními 
předpisy. Do Deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Specifikace díla apod. 

10.15 Do Deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, podle 
následujících pravidel: 

a) zápis do Deníku musí být proveden pouze v českém jazyce; 

b) jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do Deníku pouze Zhotovitel nebo 
Zástupce zhotovitele anebo Stavbyvedoucí; 

c) jménem Objednatele je oprávněn záznamy do Deníku činit Technický dozor, 
Zástupce objednatele, nebo jiná osoba jednající za Objednatele v zastoupení na 
základě zvláštní plné moci; 

d) Deník bude veden primárně v elektronické podobě. Po dohodě Smluvních stran je 
možná listinná podoba, pokud to Právní předpisy umožňují. O konečné podobě 
Deníku rozhodne Objednatel; 

e) Denní záznam bude vždy obsahovat: 
 

(i) počet dělníků na Staveništi v členění podle profesí, 
 
(ii) popis prací provedených jednotlivými profesemi a míst jejich provedení, 
 
(iii) povětrnostní podmínky s nejvyššími a nejnižšími naměřenými teplotami 

vzduchu a za tím účelem Zhotovitel zřídí na Staveništi na závětrném místě 

mimo přímé sluneční záření meteostanici s kontinuálním sledováním 

a zápisem teploty; 
 

f) denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, bez vynechání 
volného místa, a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo 
kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu; 

  
g) Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Deník přístupný kdykoliv na Staveništi, a pořídit 

Technickému dozoru nebo Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně 
elektronickou či tištěnou kopii Deníku; 

h) Zhotovitel je povinen předkládat denní záznam v Deníku Objednateli nejpozději 
následující pracovní den, a to elektronicky na emailovou adresu Objednatele; 

 
i) Zhotovitel je povinen předkládat Deník kdykoliv na žádost Technického dozoru nebo 

Objednatele ke kontrole; v případě nepředložení Deníku ve lhůtě do dvaceti čtyř (24) 
hodin po výzvě na jeho předložení se jedná ze strany Zhotovitele o Případ porušení; 

j) žádnou změnu této Smlouvy nelze odsouhlasit v Deníku; 

k) v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto článku 
nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, je taková osoba povinna zapsat 
do Deníku, že se zápisem nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do pěti (5) 
dnů ode dne, kdy jí byl zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, předložen (v případě 
Objednatele) nebo kdy byl zápis učiněn (v případě Zhotovitele); 

 



 

l) Zhotovitel je povinen provádět činnosti na Díle průběžně v souladu s Časovým 
harmonogramem při dodržení pracovní doby stanovené Právními předpisy či 
Specifikací díla; 

m) Veškeré činnosti, u nichž bude vyžadovat součinnost Objednatele, Technického 
dozoru objednatele či Zástupce objednatele je Zhotovitel povinen organizovat tak, 
aby proběhly vždy v pracovní den v obvyklou pracovní dobu s výjimkou případů, 
které nesnesou odkladu; 

n) Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost a koordinaci v souvislosti 
s případnou instalací kamerového a bezpečnostního systému, která může v Budově 
probíhat vedle, resp. ve stejné době jako zhotovení Díla. V souvislosti s tímto 
ustanovení je Zhotovitel poskytnout veškerou součinnost, určenou Objednatelem, 
Zástupcem objednatele nebo Technickým dozorem. 

 

11. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den 
a stejnou hodinu, nestanoví-li Smluvní strany jiný termín následujícího kontrolního dne, a to 
i prostřednictvím Deníku. Termín konání kontrolního dne je stanoven vždy na středu v 9:00 
hodin. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli a Technickému dozoru 
zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu 
s Časovým harmonogramem, tzn. zda bude dodržen Termín pro dokončení Díla. 

11.2 Kontrolní den vede Objednatel (resp. Zástupce objednatele) nebo Technický dozor a účastní 
se ho Zhotovitel a vždy Stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, a další osoby určené 
Objednatelem nebo Zhotovitelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů 
dle (včas vznesených) požadavků Objednatele. 

11.3 Z průběhu kontrolního dne sepíše Objednatel (resp. Zástupce objednatele) či Technický 
dozor zápis (může být i v elektronické podobě). Tento zápis nebude součástí zápisů v Deníku. 
V případě, že Zhotovitel nedoručí Objednateli k návrhu zápisu připomínky nejpozději do 
dvou (2) pracovních dnů od doručení návrhu, platí zápis za odsouhlasený a na příštím 
kontrolním dni bude účastníky podepsán. 

11.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění Díla 
i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla na Staveništi, a to s vědomím 
Zhotovitele, resp. Zástupce zhotovitele. 

11.5 Zhotovitel je povinen vždy nejpozději dva (3) pracovní dny předem vyzvat Technický dozor 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž bez 
této výzvy není Zhotovitel oprávněn tyto práce provést a provede-li je, je povinen na své 
náklady na výzvu Objednatele zajistit odkrytí těchto prací. V případě, že se Technický dozor 
nezúčastnil provádění těchto prací, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván, je oprávněn 
požadovat odkrytí těchto prací, přičemž Zhotovitel bude povinen zaplatit náklady na takové 
odkrytí v případě, že bude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně v souladu s touto 
Smlouvou, v opačném případě hradí náklady Objednatel. Stanovisko k zakrytí příslušné části 
Díla vydá Objednatel bez zbytečného odkladu v kontrolním listu, jímž byl ke kontrole 
zakrývané části Díla vyzván. Kontrolní list ke kontrole zakrývaných částí Díla připravuje vždy 
Zhotovitel dle formuláře předaného Objednatelem a zajistí tištěnou formu před každou 
takovou kontrolou Technickým dozorem. Vysloví-li Technický dozor námitky proti zakrytí 
příslušné části Díla z důvodu závady na této zakrývané části Díla, není Zhotovitel oprávněn 
takovou část Díla zakrýt až do potvrzeného odstranění všech závad na zakrývané části Díla. 

11.6 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 
zobrazující postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně 
zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické 



 

podobě, seřazená v přehledné struktuře, s datem kontroly a popisem dokumentované části 
Díla, předána Objednateli v den předání Díla. 

 

12. JAKOST DÍLA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti 
a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců 
použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s Právními předpisy, 
Technickými normami, Specifikací díla. 

12.2 Zhotovitel předá Objednateli, je-li to vyžadováno Právními předpisy a ze Specifikace díla, 
příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených Zkoušek nebo 
kontrol (zejména certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 
zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek 
živičného krytu atd.). Dále pak, pokud je odpovídající plán následné údržby a plán servisních 
prohlídek a revizí po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak 
(případně nevyplývá-li z kontrolního a zkušebního plánu), předá Zhotovitel tyto doklady 
nejpozději pět (5) pracovních dní před zahájením předání Díla dle čl. 14 této Smlouvy. 

12.3 Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady 
spojené se získáním dokladů dle čl. 12 odst. 12.2 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou 
zahrnuty v Ceně díla. 

 

13. ZKOUŠKY 

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné provedení veškerých Zkoušek. Technický dozor 
a Objednatel mají právo být přítomni při provádění Zkoušek. Zhotovitel je povinen 
Objednateli sdělit čas a místo provedení příslušných Zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovní 
dny předem, pokud není v této Smlouvě výslovně stanovena jiná lhůta nebo nedohodnou-li 
se Smluvní strany jinak. Objednatel je oprávněn z důležitého důvodu změnit místo nebo 
detaily termínu Zkoušek navrženého Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré 
přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, vybavení, nástroje a Personál zhotovitele 
pro provádění Zkoušek. Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby Zkouškám byli přítomni 
příslušní Poddodavatelé a v případě potřeby zástupci třetích stran, jejichž účast je nutná 
k provedení Zkoušek. Průběh veškerých Zkoušek bude podrobně zaznamenán rovněž 
v Deníku. Jakmile Dílo nebo část Díla projde některými Zkouškami, předá Zhotovitel 
ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek Objednateli. 

13.2 Pokud se Objednatel, ačkoliv byl řádně vyzván Zhotovitelem, nezúčastní některé ze Zkoušek 
(a nepožádal o změnu jejího termínu), má Zhotovitel právo provést Zkoušku bez účasti 
Objednatele. V takovém případě je však Zhotovitel povinen (a vyzve-li jej k tomu Objednatel, 
pak na náklady Objednatele) provést průkazné zdokumentování zkoušky s cílem prokázat 
splnění sledovaných parametrů (foto, video – bude-li to vyžadovat povaha Zkoušky apod.). 

13.3 U zařízení podléhajících zvláštním předpisům je Zhotovitel povinen zajistit v dostatečném 
předstihu účast příslušných orgánů České republiky na takových Zkouškách, a to na vlastní 
náklady. Zhotovitel však nijak neodpovídá za prodlení způsobené ze strany takových orgánů, 
pokud je včas k účasti vyzval. 

13.4 Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli nejpozději pět (5) dnů před zahájením příslušné 
činnosti na Staveništi podrobný kontrolní a zkušební plán stavby a technologický postup 
provádění jednotlivých prací (KZP a TP), rizika pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární bezpečnosti (ve formě písemného manuálu/řádu). Tento plán bude 
pro každou fázi Díla obsahovat alespoň následující údaje: 

 



 

a) technologický postup pro provedení jednotlivých částí Díla, který bude obsahovat 
požadavky dle Specifikace díla, seznam použitých norem a předpisů týkající se části 
Díla, kapitolu sledovaných parametrů části Díla (dovolených odchylek), 

b) způsob kontroly a osvědčení jakosti pro dodané materiály a zařízení, sledované 
parametry a povolené odchylky, 

c) všechny Zkoušky a předpokládané termíny jejich provedení, 

d) počet kontrol jakosti, které budou prováděny na Staveništi při zhotovování Díla či 
jeho části, jejich Časový harmonogram a způsob jejich zaznamenávání, 

e) počet a Časový harmonogram kontrolních měření, 

f) parametry, které budou ověřovány, hodnoty pro akceptovatelnost těchto parametrů 
při prováděných kontrolách a požadavky na kontrolu kvantitativních a kvalitativních 
hodnot. 

 
Tento kontrolní a zkušební plán a rizika pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární bezpečnosti Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k Datu zahájení prací. 

Uvedené plány nenahrazují plány zpracované koordinátorem BOZP. 
 

13.5 Jestliže je v průběhu provádění jakýchkoliv Zkoušek zjištěno, že některé zařízení, materiály 
nebo práce jsou závadné nebo jinak neodpovídají této Smlouvě, je Technický dozor nebo 
Objednatel oprávněn takové zařízení, materiál nebo práci odmítnout. Odmítnutí oznámí 
Technický dozor nebo Objednatel Zhotoviteli spolu s udáním důvodů a identifikací zjištěných 
závad a nedostatků příslušné části Díla. Zhotovitel je povinen vytčenou závadu bezodkladně 
a na vlastní náklady odstranit a zajistit, aby odmítnutá položka odpovídala této Smlouvě. 
Jakmile Zhotovitel vytčenou závadu nebo nedostatek příslušné části Díla odstraní a uvede 
příslušnou část Díla do souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen Technickému dozoru 
nebo Objednateli oznámit, že je připraven k provedení opakovaných Zkoušek této části Díla. 
Pro provádění takových opakovaných Zkoušek se postupuje podle tohoto článku této 
Smlouvy. Opakované Zkoušky se provádějí na náklady Zhotovitele do té doby, dokud 
nebudou všechny závady nebo nedostatky příslušné části Díla odstraněny a uvedeny 
do souladu s touto Smlouvou. Opakování neúspěšných Zkoušek nemá vliv na Termín 
pro dokončení. 

13.6 Technický dozor nebo Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla oprávněn provést 
nad rámec této Smlouvy další kontrolní zkoušky nebo uložit Zhotoviteli jejich provedení ve 
lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od výzvy k provedení takových kontrolních zkoušek. Jestliže 
tyto kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu 
s touto Smlouvou, nese Zhotovitel náklady na provedení takových kontrolních zkoušek 
a uvedení Díla či jeho části do souladu s touto Smlouvou. Jestliže takové kontrolní zkoušky 
prokáží, že zkoušená zařízení, materiály nebo práce jsou v souladu s touto Smlouvou je 
Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů za provedení kontrolních zkoušek 
po Objednateli. 

 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nejpozději však čtrnáct (14) dnů před Termínem 
pro dokončení vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla jako celku. Smluvní strany 
dohodnou konkrétní čas, kdy se dostaví na Staveniště za účelem provedení prohlídky Díla 
a k jeho převzetí. 

14.2 O předání a převzetí Díla (jako celku) sepíší Smluvní strany Protokol o převzetí Díla. 
Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k 
převzetí a k užívání Díla, zejména: 



 

a) veškeré zápisy a osvědčení o všech Zkouškách (pokud jsou v souladu s touto 
Smlouvou vyžadovány), a 

b) fotodokumentaci skutečného provedení Díla elektronicky, 

c) elektronický originál Deníku na nepřepisovatelném elektronickém nosiči dat nebo 
v odpovídající papírové kopii, 

d) veškeré atesty, zkoušky, včetně zprávy vyhodnocující splnění KZP, revize, provozní 
řády a návody k obsluze a záruční listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, 

e) fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle čl. 11 odst. 11.6 této Smlouvy, 

f) soupis Poddodavatelů dle čl. 4 této Smlouvy, 

g) všechny nutné certifikáty a dokumenty které prokazují, že navržené, vyrobené 
a dodané Dílo je v souladu s touto Smlouvou a Právními předpisy či rozhodnutími 
a souhlasy, 

h)  prohlášení o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu, je-li v souladu 
s Právními předpisy vyžadováno, 

i) doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s Právními předpisy. 

14.3 Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Vad, které byly zjištěny na Díle, 
a které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž 
odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání (další výstavbě). 

14.4 Zhotovitel je povinen do pěti (5) dnů od předání Díla řádně vyklidit Staveniště, tzn., odstranit 
a odklidit ze Staveniště veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební 
odpad a dočasné stavby a zařízení a takto vyklizené Staveniště v čistém a bezpečném stavu 
předat Objednateli. 

14.5 Jestliže Dílo má Vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňování opravou 
či výměnou bude bránit jeho řádnému užívání, a/nebo Objednateli Zhotovitel nepředá 
veškeré podklady uvedené v odst. 14.2 tohoto článku této Smlouvy bránící řádnému užívání, 
Objednatel se rozhodne, že Dílo z těchto důvodů nepřevezme, nebude Objednatel povinen 
Dílo převzít, což vyznačí do konceptu Protokolu o převzetí Díla, včetně základního popisu 
důvodů, pro něž odmítl Dílo převzít, přičemž podrobný popis těchto důvodů je povinen 
odeslat Zhotoviteli nejpozději do sedmi (7) dnů. 

14.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit veškeré důvody bránící předání Díla 
uvedené v odst. 14.4 tohoto článku této Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno 
Objednateli nejpozději v Termínu pro dokončení. Do té doby se Dílo nepovažuje za řádně 
dokončené. 

14.7 Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami, se Dílo 
považuje za dokončené. Dílo se považuje za dokončené rovněž v okamžiku, kdy byl 
Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil. 

14.8 Bez ohledu na ostatní ujednání této Smlouvy platí, že pokud kterékoliv Vady bude 
technologicky s ohledem na objektivní okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele či 
Poddodavatele zcela nemožné odstranit v termínu uvedeném v této Smlouvě, například 
z důvodu ročního období, a/nebo z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele, 
budou takové Vady Zhotovitelem odstraněny později, avšak vždy v nejkratší možné lhůtě 
s přihlédnutím k jejich charakteru. 

 

15. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ 

15.1 Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Vady, které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo 
ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho 
řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení: 



 

a) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by poskytnutí 
slevy z Ceny díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 

b) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, ledaže 
dodání náhradních částí Díla způsobí Zhotoviteli nepřiměřené náklady a příslušná 
Vada je odstranitelná opravou, nebo 

c) požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

d) v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 
prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 
odstoupit od této Smlouvy. 

15.2 Volbu mezi nároky uvedenými v odst. 15.1 tohoto článku této Smlouvy sdělí Objednatel 
Zhotoviteli v Protokolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné Vady uvedené v Protokolu 
o převzetí díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit 
opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné 
praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se 
splněním zvoleného nároku z Vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok 
kdykoliv změnit. 

15.3 V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních 
částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání náhradních částí 
Díla ihned po předání Díla Objednateli s přihlédnutím k povaze Vady Díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoliv odkladů v souladu s pokyny 
Objednatele, přičemž datum odstranění Vady bude dohodnuto Smluvními stranami 
v Protokolu o převzetí díla, jinak je Zhotovitel povinen Vadu odstranit nejpozději do dvaceti 
(20) dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, je-li to s přihlédnutím k povaze Vady Díla 
možné. 

15.4 Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů 
ode dne převzetí Díla Objednatelem. Výše slevy z Ceny díla bude určena dle volby 
Objednatele buď jako rozdíl v hodnotě Díla (resp. jeho části) bez předmětné Vady a hodnoty 
Díla s Vadou, nebo jako součet nákladů na odstranění (opravu). 

15.5 Po vypořádání poslední z Vad zjištěných při převzetí Díla (tzn. uvedených v Protokolu 
o převzetí díla) vystaví Objednatel Osvědčení o odstranění vad a doručí je Zhotoviteli. 

15.6 V případě, že při převzetí Díla nebyly zjištěny žádné Vady, považuje se Protokol o převzetí 
díla současně i za Osvědčení o odstranění vad. 

 

16. VLASTNICTVÍ A RIZIKA 

16.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství se Objednatel stane 
ke dni, kdy bude zaplacena Cena díla dle této Smlouvy. 

16.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data 
zahájení prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla 
(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co 
nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část 
Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí Vadami uvedenými v Protokolu o 
převzetí díla, dokud všechny takové Vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným 
způsobem. 

16.3 Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, 
jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá 
Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození 
napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. Zhotovitel je rovněž 
odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví po přechodu 



 

nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem nebezpečí na Díle či jeho 
části. 

16.4 Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoliv 
třetí osobě nebo na majetku (jakož i na životě a zdraví) třetí osoby v důsledku provádění 
Díla, jakož i v důsledku jakékoliv činnosti související s prováděním Díla. 

 
17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

17.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít 
vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je určeno, 
předpokladu užívání Díla nebo jeho částí k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu 
záruční doby, která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzetí díla, a jejíž délka činí 24 
měsíců. 

17.2 Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli Vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně popisu Vady 
či jejího projevování), je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení: 

a) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by poskytnutí 
slevy z Ceny díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 

b) požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, ledaže 
dodání náhradních částí Díla způsobí Zhotoviteli nepřiměřené náklady a příslušná 
Vada je odstranitelná opravou, nebo 

c)  požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

d) v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 
prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 
odstoupit od této Smlouvy. 

17.3 Volbu mezi nároky uvedenými v odst. 17.2 tohoto článku této Smlouvy sdělí Objednatel 
Zhotoviteli v příslušném oznámení o Vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení Vady 
uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo 
dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe 
v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se 
splněním zvoleného nároku z Vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok 
kdykoliv změnit. 

17.4 V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních 
částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí 
Díla nejpozději do sedmi (7) dnů od oznámení, pokud se Smluvní strany v konkrétním 
případě nedohodnou jinak. 

17.5 Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění reklamované 
vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto protokolu oběma 
Smluvními stranami. 

17.6 Záruční doba týkající se celého Díla se prodlužuje o dobu od okamžiku oprávněného 
oznámení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli do okamžiku odstranění vady opravou, 
dodáním náhradních částí Díla nebo poskytnutím slevy z Ceny díla. Na veškeré v důsledku 
odstraňovaní vad upravené, opravené nebo nově dodané části Díla bude běžet od 
odstranění příslušné vady nová záruční doba v délce uvedené v odst. 17.1 tohoto článku této 
Smlouvy. 

17.7 Po skončení trvání Záruční doby a po vypořádání poslední z vad zjištěných a řádně 
uplatněných v průběhu trvání Záruční doby, vystaví Objednatel osvědčení o splnění 
povinností z této Smlouvy a doručí je Zhotoviteli. 

 

18. POJIŠTĚNÍ 



 

18.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na: 

a) majetkové a stavebně montážní pojištění typu „all risk“ vztahující se zejména na 
požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a 
montážních prací, materiálu, výrobků, technologických zařízení, dokumentů 
souvisejících s prováděním Díla a veškerého Vybavení zhotovitele, a to na tzv. novou 
(reprodukční) cenu tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 
účelu, přičemž výše pojistné částky bude nejméně ve výši Ceny díla a výše 
spoluúčasti Zhotovitele bude činit nejvýše 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých), a dále 

b) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli a třetím osobám (včetně Personálu zhotovitele); Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 
případně vzniklé při plnění této Smlouvy, přičemž výše pojistné částky bude činit 
nejméně 20 000 000 Kč pro každou pojistnou událost a výše spoluúčasti Zhotovitele 
bude činit nejvýše 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 

(Pojištění díla).  

18.2 Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. 

18.3 Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho žádost doložit Pojistné smlouvy včetně řádného 
hrazení pojistného. 

 

19. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

19.1 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 
Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 
zaplacení smluvních pokut takto: 

a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla na Staveništi podle čl. 8 
odst. 8.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání prodlení; 

b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo v Termínu pro dokončení podle čl. 
8 odst. 8.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli; 

c) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v čl. 18 této Smlouvy nebo při porušení povinnosti zajistit, že 
Objednatel při porušení jiné povinnosti, které by mohlo způsobit ohrožení či snížení 
případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den trvání porušení; 

d) při porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli 
Staveniště v termínu stanoveném v čl. 14 odst. 14.4 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení; 

e) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) Vady 
ve lhůtě stanovené v čl. 15 odst. 15.3, 15.4, nebo čl. 17 odst. 17.4 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
Vadu a započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

f) při porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat při realizaci Díla hygienické limity 
(např. hluk, prach, vibrace) stanovené příslušnými Právními předpisy a/nebo 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každé jednotlivé porušení; 



 

g) při porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 4 odst. 4.1 a/nebo 4.2  
této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč; 

h) při existenci jakéhokoliv Případu porušení vzniklého z důvodu porušení čl. 3 odst. 
3.9, 3.10, 5.2, 10, 11.5, 11.6, 12.2, 13.1, 13.3, 13.4, této Smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 300,- Kč za každý takový Případ porušení a den jeho trvání. 

19.2  Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. 

19.3 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty. 

19.4 Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a 
jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména zavazuje 
Objednateli uhradit 

a) veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, Technických normách a Právních 
předpisech, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků na 
náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku nesouladu Díla s touto 
Smlouvou; 

b) veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv 
z Duševního vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění 
Objednatelem; a 

c) veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu porušení 
právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných. 

19.5 Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 
v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv 
orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení 
či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou 
součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu 
veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené 
v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to 
včetně náhrady nákladů právního zastoupení. Zhotovitel je však povinen uhradit pouze 
nezbytné náklady, v místě a čase obvyklé. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě 
škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit 
uloženou sankci. 

19.6 Smluvní strany jsou povinny: 

a)  neprodleně se vzájemně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, o níž 
se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění; 

b)  poskytnout si podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a 

c)  navrhnout opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků 
škodné události. 

 
20. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE 

20.1 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny 
Zhotovitele během doby trvání Smlouvy, resp. možnost uzavřít Smlouvu s dodavatelem, 
který se umístil jako další v pořadí v průběhu hodnocení nabídek v zadávacím řízení 



 

k Veřejné zakázce (tj. umístil se na místě za Zhotovitelem), a to v případě, kdy bude Smlouva 
se Zhotovitelem ukončena z některého z níže uvedených důvodů: 

a) dohodou Smluvních stran, zejm. v důsledku nesplnění povinností Zhotovitele, 

b) odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ, 

c) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů stanovených  
ve Smlouvě nebo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku (zejména  
§ 2001 a násl. Občanského zákoníku), 

d) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 
dle § 82 ZZVZ, 

e) v případě prohlášení insolvence Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání 
rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, 

f) v důsledku zániku Zhotovitele, který je právnickou osobou nebo smrtí, je-li fyzickou 
osobou. 

20.2 Dojde-li k ukončení Smlouvy z některého z důvodů uvedených výše v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího dodavatele v pořadí za Zhotovitelem 
dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení k Veřejné zakázce (dále jen „náhradní 
zhotovitel“). Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet 
z pořadí nabídek stanoveném na základě proběhlého hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti náhradního 
zhotovitele, pokud tak neučinil již v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a 
posoudí, zda jsou u náhradního zhotovitele splněny Objednatelem požadované podmínky, 
resp. zda nenastaly důvody pro jeho vyloučení náhradního zhotovitele dle § 48 ZZVZ či 
nenastaly důvody pro nezadání Veřejné zakázky dle § 48a ZZVZ. Změna zhotovitele bude 
provedena uzavřením nové Smlouvy mezi Objednatelem a náhradním zhotovitelem.  

20.3 Nebude-li možno uzavřít Smlouvu s náhradním zhotovitelem, může Objednatel postupovat 
obdobným způsobem, tedy oslovit dalšího dodavatele v pořadí. 

20.4 V případě, že Poskytovatel již předmět Veřejné zakázky zčásti splnil, je Objednatel oprávněn 
uzavřít s náhradním zhotovitelem Smlouvu pouze na zbývající část předmětu Veřejné 
zakázky. 

20.5 Obsah smluvního vztahu s náhradním zhotovitelem bude odpovídat rozsahu zbývajícího 
plnění Veřejné zakázky a nabídkové Ceně Díla dle Položkového rozpočtu obsažené v nabídce 
tohoto náhradního zhotovitele. 

 
21. UKONČENÍ SMLOUVY 

21.1 Tato Smlouva může být ukončena: 

a) okamžikem řádného dokončení a předání Díla dle této Smlouvy 

b) výpovědí Objednatele, 

c) odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených pravidel, 

d) písemnou dohodou Smluvních stran. 

21.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní 
dobou v délce 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů, počínající běžet prvním dnem 
po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

21.3 Objednatel v případě ukončení Smlouvy výpovědí uhradí Zhotoviteli skutečně provedené 
práce vč. použitého a instalovaného materiálu, a to na základě přehledu provedených prací – 
vyúčtování skutečně provedených prací v souladu Položkovým rozpočtem. Pro vyúčtování 
dle tohoto ustanovení se uplatní pravidla pro fakturaci dle čl. 7 Smlouvy. Obdobně na 
základě přehledu a vyúčtování uhradí Objednatel Zhotoviteli do doby podání výpovědi již 
obstaraný materiál, pořízený v souvislosti s plněním této Smlouvy. Smluvní strany se v tomto 



 

případě vypořádají dohodou, ve které bude mimo jiné dohodnutý způsob dodání již 
obstaraného, ale neinstalovaného a nezabudovaného materiálu na sklad Objednatele, s tím, 
že na tento materiál se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout záruku za jakost a dodat 
všechny doklady s dodáním materiálu související. 

21.4 Od této Smlouvy je Smluvní strana oprávněna odstoupit z důvodů sjednaných  
v této Smlouvě nebo stanoví-li tak zákon, zejména pak v případech, kdy je tato Smlouva 
porušena podstatným způsobem, či pokud dojde k opakovanému porušení Smlouvy 
způsobem, za nějž tato Smlouva stanovuje smluvní pokutu. 

21.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) 
odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují 
Právní předpisy a dále v případě, že: 

a) Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 

b) Zhotovitel převede či pronajme, resp. propachtuje svůj obchodní závod, resp. jeho 
část, týkající se plnění dle této Smlouvy, nebo 

c) Zhotovitel přestane splňovat podmínky uvedené v čl. 10 odst. 10.2 této Smlouvy 
(nebude mít oprávnění k provádění příslušných stavebních a montážních prací), 
nebo 

d) byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, které Zhotoviteli 
znemožní po dobu nejméně deseti (10) pracovních dnů plnění této Smlouvy, nebo 

e) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti platnému Časovému 
harmonogramu delším než čtyřicet pět (45) dnů, nebo 

f)  příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba 
jednající ve shodě se Zhotovitelem, odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v 
souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti 
na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání Zhotovitele podle Právních předpisů, nebo 

g)  Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v čl. 18 této Smlouvy nebo porušil svoji povinnost zajistit, 
že Objednatel, resp. osoba jím určená, bude v rámci pojistných smluv osobou 
oprávněnou k přijetí pojistného plnění a/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené 
doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení či snížení 
případného pojistného plnění, nebo 

h) nastal Případ porušení a trvá po dobu delší než třicet (30) dnů, nebo 

i) Zhotovitel postupuje v rozporu s platnými Právními předpisy nebo se svými 
povinnostmi uloženými mu touto Smlouvou (zejména povinnostmi, za které tato 
Smlouva stanoví sankce) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění 
nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem, 

j) prodlení Zhotovitele s řádným zahájením Díla delší než 15 kalendářních dní, 

k) bude-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek 
nebo hrozící úpadek Zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

l) z důvodu uvedených v § 223 ZZVZ, 

m) je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele a Objednatel ji neposkytne ani 
nepřislíbí její poskytnutí v přiměřené (nejméně 7denní) lhůtě stanovené 



 

Zhotovitelem. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele. 

21.6 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě Smlouvy 
Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady  
na dokončení Díla, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této 
Smlouvy  
z důvodů na straně Zhotovitele, 

b) odstoupení od Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele  
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, záruk  
za poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi 
Smluvními stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která  
dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat  
i po ukončení příslušné této Smlouvy, 

c) vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. 

21.7 Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou Smluvních stran. 

21.8 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, 
která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat  
i po ukončení této Smlouvy. 

 
 

22. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

22.1 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními 
stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě  
a doručeno druhé Smluvní straně nebo zástupci Smluvní strany dle této Smlouvy datovou 
schránkou, doporučenou poštou, nebo e-mailem, popř. osobně. 

22.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nebudou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.  

22.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků k této Smlouvě, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. 

22.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu. 

22.5 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně oznamovat 
všechny změny identifikačních údajů, změny oprávněných osob a změny a návrhy změn  
v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.  

22.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují,  
že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 
ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo 
nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

 
23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a dalšími Právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním jazykem 



 

ve všech záležitostech týkajících se této Smlouvy, resp. plnění Zhotovitele a Objednatele, je 
český jazyk. 

23.2 Všechny spory mezi Smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených Smlouvou 
a/nebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou 
Smluvních stran. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení 
kteréhokoliv sporu vzniklého z právních vztahů založených Smlouvou nebo v souvislosti s ní, 
může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit na věcně příslušný soud, jehož místní 
příslušnost bude určena sídlem Objednatele. 

23.3 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně 
nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu 
ustanovení vadného. 

23.4 Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení 
jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních předpisech, nebo jeho 
neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Smluvní straně na 
zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních 
předpisech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva 
v budoucnu. 

23.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

23.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této 
Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají. Zhotovitel též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní 
tajemství. 

23.7 Smlouva je vyhotovena a Smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž 
každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva 
uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) 
vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců 
Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 

23.8 Na základě plnění této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektu  
(tj. údajů Zhotovitele, resp. osob zastupujících Zhotovitele) ve smyslu zákona  
č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady Objednatele  
pro zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupně uvedeny na adrese 
https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf


 

23.9 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy znám, že tuto 
Smlouvu uzavírají vážně, svobodně, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek, a že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

23.10 Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu ve formě dodatku k této 
Smlouvě. 

23.11 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace díla 

• Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet 

• Příloha č. 3 Smlouvy – Posouzení statiky a návrh řešení pro rekonstrukci 

• Příloha č. 4 Smlouvy – Projektová dokumentace - sanace vlhkosti zdiva 

• Příloha č. 5 Smlouvy – Fotodokumentace 

• Příloha č. 6 Smlouvy – Harmonogram předpokládané realizace díla 

• Příloha č. 7 Smlouvy – Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 
V Praze dne  V Litoměřicích dne  
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Tomáš Novotný Drahomír Bílek 
místopředseda představenstva jednatel  
Technologie hlavního města Prahy, a.s. DAMA NET s.r.o. 
 
 
 
 
  
__________________________________  
Libor Fiala 
člen představenstva 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Specifikace Díla  

 

Dílo spočívá v provedení stavby s názvem „Stavební úpravy – Křišťanova “ objektu v 1NP – 6NP. Rozsah 

prací zahrnuje udržovací a drobné stavební práce nevyžadující povolení stavby dle následujícího popisu 

a dle přiloženého položkového rozpočtu:  

 

1.1 Svislé a kompletní konstrukce, drobné úpravy. 

1.2 Vysekání rýh, otlučení omítek, obkladů. 

1.3 Doplnění sádrokartonových příček včetně osazení výplně otvorů dveří a navazující 

úpravy umístění vypínačů. 

1.4 Sanace vlhkého zdiva a podlah v prostoru 1NP dle odborného stanoviska. 

1.5 Oprava ztužení pilířů výkladů dle odborného stanoviska. 

1.6 Instalace sádrokartonových příček. 

1.7 Výměna dveří včetně obložek a opravy omítek. 

1.8 Penetrace podkladů, nátěry hydroizolační.  

1.9 Úpravy vedení vnitřní kanalizace a odpadů, PE potrubí. 

1.10 Úpravy vodovodního vedení a napojení.   

1.11 Montáž kuchyňských linek a vestavěných skříní.  

1.12 Drobné opravy parapetů, dveří a obložení. 

1.13 Montáž klik a štítků. 

1.14 Náhrada nebo položení nových vinylových podlah včetně soklů, přechodových lišt 

v určených místnostech (provedení materiálu bude vzorkováno dodavatelem). 

1.15 Nátěry kovových konstrukcí a radiátorů.  

1.16 Výmalba všech stěn a stropů bytů dvojím nátěrem. 

1.17 Nátěr oken včetně rámů. 

1.18 Výměna ventilů (roháčků) a přívodních hadiček. 

1.19 Montáž požárních hlásičů, sdělovací a zabezpečovací techniky. 

1.20 Montáž textilních rolet. 

1.21 Doplnění a oprava dlažeb v určených místech. 

1.22 Renovace vnitřních prahů. 

1.23 Drobné opravy omítek. 

1.24 Elektroinstalace a drobné úpravy.  

1.25 Instalace nových LED svítidel. 

1.26 Celkový úklid ubytovacích i společných prostor v celém objektu. 

1.27 Revize elektro, kotelny, revize kotlů, revize spalinových cest, revize plynu. 

1.28 Odborná zkouška a inspekční prohlídka výtahu a následné odstranění závad. 

 



Zakázka:

Zadavatel: doplní účastník

Účastník:

Datum:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Cena Díla celkem bez DPH (Hodnotící kritérium Cena)

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

63 HSV

64 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

721 PSV

725 PSV

766 PSV

771 PSV

776 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

M65 MON

Statika

VN VN

Elektroinstalace

3 136 303,75 Kč

Malby

Čalounické úpravy

Vedlejší náklady

Sanace zdiva

Doplnění stavebních úprav

Celková cena bez DPH

Podlahy povlakové

Nátěry

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce truhlářské

Celkem

Zařizovací předměty

Výplně otvorů

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Vnitřní kanalizace

184 322,00 Kč

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

1 422 814,50 Kč

DAMA NET s.r.o.

29.09.2025

Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet

137 116,16 Kč

Staveništní přesun hmot

3 136 303,75 Kč

Dodávka Montáž Celkem

1 248 051,09 Kč

144 000,00 Kč

Stavební úpravy objektu Křišťanova 675/3, Praha 3
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měsíc

Popis postupu prací

předání staveniště

zařízení staveniště

sanace zdiva

statika

odstranění podlahových krytin

demontáže svítidel a elektro

odstranění maleb

SDK příčky a zděné konstrukce, omítky

pokládky povlakových podlah

malby a nátěry

osazení výplní otvorů

montáž truhlářských prvků

montáž elektro 

zařizovací předměty

montáž osvětlení a elektrodoplňků

revize elektro a zkoušky

zpracování a předání dokladové části díla

Úklid staveniště, předání stavby

4.týden 6.týden5.týden 7.týden

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Křišťanova – Stavební úpravy objektu (1NP – 6NP)

Zhotovitel :  DAMA NET s.r.o., Michalovická 2177/20, Litoměřice

zahájení 15.10.2025 - dokončení 03.12.2025

1.týden 2.týden 3.týden



 

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů 

Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu využít k plnění této smlouvy žádného poddodavatele.  




