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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon inženýrské činnosti 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Odry 
se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města 
IČ: 00298221 
DIČ: CZ00298221 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 27-1765068319/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku, e-mail: 
veverkova@odry.cz, tel.: 556 768 120 

Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku, e-mail: 
michal.czerny@odry.cz,   

tel.: 556 768 121  

(dále jen „příkazce“) 

1. Vysplan s.r.o. 
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
zastoupena: Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou 
IČ: 27717089 
DIČ: CZ27717089 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 115-5598500247/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
54050, dne 26.1.2007  

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Jiří Havlíček, j.havlicek@vysplan.cz, tel: 603 567 176  

(dále jen „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Vodovod 
Tošovice II. etapa“. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Vodovod Tošovice II. etapa“ (dále jen 
„stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle: 
 projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost Hydroelko, s.r.o., se 

sídlem Vítovka 68, 742 35 Odry, IČO: 05511071, 
 Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Odry, odbor životního prostředí, 

dne 21.06.2023 pod č.j. MěÚO/14311/2023,  
 smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Městem Odry jako objednatelem a 

zhotovitelem stavby BERKASTAV s.r.o., IČO: 02657392 ve znění případných dodatků 
(dále jen „smlouva o dílo“), 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s obsahem projektové dokumentace a smlouvy o dílo. 
b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 

o předání do stavebního deníku. 
c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku 
svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách 
či jednáních. 

e) Plnění povinností stavebníka dle § 165 zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). 

f) Zajištění dodržení všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného 
příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 

g) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho podzhotovitelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

h) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy. 
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i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
j) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
k) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo 
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

l) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

m) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
n) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 
rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

o) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

p) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

q) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

r) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

s) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

t) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

u) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k  tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

v) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

w) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

x) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

y) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

z) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
aa) Kontrola předávané stavby nebo její části. 
bb) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
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dd) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

ee) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
ff) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby. 
gg) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
(na e-mail: czerny@odry.cz ), zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor, a to 
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

hh) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu na nosiči CD. Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště 
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako 
objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav 
objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací 
v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště 
zhotoviteli. 

ii) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení 
prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému 
úřadu. 

jj) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

kk) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud 
stavební práce probíhají za provozu), 

 seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
 koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(sub)zhotovitelů, 

mailto:czerny@odry.cz
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 koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
ll) Podávat příkazci pravidelné týdenní zprávy o své činnosti vykonávané v rámci funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 

dle čl. V této smlouvy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti 10/2025. 
2. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění 

poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami). Doba 
realizace 240 dnů od předání staveniště. 

V. 
Odměna 

1. Kalkulovaný rozsah plnění TDI a BOZP v rámci stavby je 240 dnů.  

2.  Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 604 350,00 Kč 

z toho: 
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 
bez DPH 399 500,00 Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (BOZP) činí: 
bez DPH 204 850,00 Kč 

 
3.  Hodinová sazba za výkon TDI a BOZP je sjednána ve výši: 850,- Kč bez DPH. 

4.   Odměna stanovená v odstavci 2 je dohodnuta jako nejvýše přípustná za rozsah dle 

odstavce 1. Případné další plnění nad předpokládaný rozsah hodin výkonu TDI a BOZP 
stanovených v odstavci 1. tohoto článku bude řešen dodatkem smlouvy v ocenění dle 
odstavce 3. tohoto článku. 

5. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.  

6. Stavbu, u které se příkazník zavázal pro příkazce touto smlouvou, jeho jménem a na 
jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost, bude příkazce využívat pro 
ekonomickou činnost, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e a následujících 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“), bude použit. 1.  
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VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí měsíční plnění a to dle 
skutečně provedené práce při inženýrské činnosti a činnosti koordinátora BOZP, na 
základě příkazcem potvrzeného soupisu prací 
Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 
uvedených v tomto odstavci. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Vodovod Tošovice 

II. etapa“ 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo 

bude-li chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. 
Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

7. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

8. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 
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VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 
povolení týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů 

od jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru správy majetku města MěÚ Odry. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 



Inženýrská činnost při realizaci stavby „Vodovod Tošovice II. etapa“   8 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého subdodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora 
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu 
inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je 
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření 
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená 
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně 
či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník 
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

4. Příkazník je povinen na vyžádání předat příkazci ověřenou kopii pojistné smlouvy včetně 
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, 
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).  
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X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 

v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy 
dojde druhé smluvní straně. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 
soubor opatřen podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. . 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv.  

7. Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li 
tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní 
strana. 

8. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 73. schůzi dne 10.09.2025 svým 
usnesením č.: RM/28/73/2025 c). 

V Odrách dne: 08.10.2025  
 

V Jihlavě dne: 20.10.2025 

   

za příkazce 
             Ing. Libor Helis 
             starosta města 

 
za příkazníka 

Ing. Radim Kytnar 
prokurista 

 


