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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Dodávka a instalace FVE“ 

Číslo smlouvy PCOE: SMLP 059-2025 

 Číslo smlouvy TPP, a.s.: 82/2025/TPP 

 

mezi následujícími smluvními stranami 

 Pražské centrum obnovitelné energie se sídlem: Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1 

IČ: 118 42 857 

Právní forma: příspěvková organizace 

zastoupeno: Ing. Zbyňkem Petruškou, pověřeným řízením organizace 

bankovní spojení: 20376700007/6000 (PPF Banka) 

ID datové schránky: cktui4z  

e-mail: provozfve@pcoe.cz  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Petruška  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Teplo pro Prahu, a.s. 

se sídlem: U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupený: Mgr. Petrem Dolejšem, předsedou představenstva, a Ing. Martinem Patočkou, členem 
představenstva 
IČ: 171 38 558 
bankovní spojení: 100061222/0800 
ID datové schránky: f338riv 
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Patočka, 
kontaktní osoba ve věcech technických: , 

 (dále jen „dodavatel“; objednatel a dodavatel dále také jako „smluvní strana“ nebo „strana“) 

mailto:provozfve@pcoe.cz
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1. ÚVOD A PŘEDMĚT DÍLA 

1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Praha (dále jen „HMP“) především za 
účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem 
výroben elektřiny, tepla, případně plynu obnovitelného původu.  

1.2. Dodavatel je společným podnikem HMP a společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člena 
koncernu Pražská plynárenská, a.s., kterého cílem a účelem je mj. napomáhání naplnění Klimatického 
plánu hlavního města Prahy do roku 2030. 

1.3. Objednatel a dodavatel mají zájem vzájemně spolupracovat při zpracování návrhů, projektů, realizaci 
a následné správy energetického hospodářství, a to ať již v rámci nových investičních projektů HMP 
především v oblasti bytové a jiné výstavby, či v rámci modernizace, rekonstrukce a správy již 
existujících zdrojů nebo při poskytování souvisejících či následných služeb nebo plnění. Aby realizace 
těchto projektů v oblasti energetického hospodářství byla ekonomicky výhodnější, rychlejší a snazší 
v zájmu HMP a jeho občanů, plánují HMP a smluvní strany využívat režimu vertikální spolupráce (tzv. 
režimu „in house“) ve smyslu § 11 ZZVZ.  

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele pro objednatele realizovat na svůj náklad a nebezpečí 
dodávku a instalaci kompletního a uceleného systému fotovoltaické výrobny elektřiny (dále jen „FVE“) 
a její uvedení do provozu v místě její dodávky (dále jen „Dodávka FVE“) jako i úprava podmínek 
poskytování následného servisu FVE (tj. zejména monitoring, opravy, údržba a revize) (dále jen 
„Servis“; Dodávka FVE a Servis společně dále také jen „Komplexní dodávka“). 

1.5. Komplexní dodávka se skládá z následujících jednotlivých částí:  

a) Realizace Dodávky FVE (dále rovněž jen „Dílo“); a 

b) Servisu. 

1.6. Realizace Dodávky FVE zahrnuje:  
a) dodávku všech nezbytných komponent FVE o celkovém instalovaném výkonu 99,9 kWp ve 

výkonových a technických parametrech specifikovaných v Příloze č. 1 – Technická zpráva FVE 

této smlouvy (tj. panelů, DC/DC optimizerů, střídače/ů, montážní konstrukce, 

elektroinstalačního materiálu); 

b) montážní a elektroinstalační práce související s instalací FVE;  

c) zabezpečení FVE před přímým či nepřímým účinkem blesku;  

d) opatření pro vyloučení možného zhoršení účinnosti stávající jímací soustavy objektu před 
úderem blesku vlivem instalace FVE;  

e) vyhotovení výchozí revize FVE;  

f) vyhotovení plánu údržby FVE; 

g) příprava žádosti o umožnění trvalého provozu FVE (dále umožnění trvalého provozu zkráceně 
jen “UTP“), včetně nezbytné asistence objednatele při získání smlouvy o připojení výrobny k 
distribuční soustavě (mj. vypracováním jednopólového schématu výrobny a poskytnutím dalších 
předepsaných informací o výrobně) a uvedení FVE do provozu; 

h) vyhotovení fotodokumentace nového zdroje energie (FVE); 

i) zajištění dokumentace k žádosti objednatele o licenci, je-li dle legislativy k výrobě elektřiny 
licence ERÚ vyžadována; 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla.   
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1.7. Servis zahrnuje činnosti specifikované v čl. 14 a čl. 15této smlouvy. 
1.8. Dodavatel se zavazuje Dodávku FVE provést na střeše (popř. opláštění, nebo souvisejících pozemcích) 

objektu Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 110 00 Praha 1, specifikované v Příloze č. 2 – 
Specifikace místa provádění díla této smlouvy dle pokynů objednatele tzv. na „klíč“, tj. včetně dodávky 
jednotlivých komponent technologického celku, zajištění UTP a odpovídá za to, že Dodávku FVE bude 
realizována v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a vyjádřeními stavebního 
úřadu či jiných správních úřadů, a dále v souladu s technickými požadavky na technologii dle podmínek 
dotačního titulu, který tvoří Přílohu č. 3– Podmínky dotačního programu této smlouvy. Dodavatel dále 
prohlašuje, že sám má nebo prostřednictvím svých poddodavatelů zabezpečí odbornou způsobilost a 
příslušná oprávnění k řádnému provedení Komplexní dodávky. 

1.9. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že součástí Komplexní dodávky jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, avšak o kterých dodavatel 
věděl nebo dle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému 
provedení Komplexní dodávky třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci plnění 
obdobného charakteru.  

1.10. Smluvní strany se dohodly, že Komplexní dodávka musí splňovat všechny relevantní technické, 
hygienické, bezpečnostní normy, požadavky na životní prostředí a další zákonné požadavky platné v 
České republice.  

1.11. Dodavatel dále prohlašuje, že zajistí potřebné prostředky a počty kvalifikovaných osob k provedení 
Komplexní dodávky v dohodnuté lhůtě. Dodavateli nejsou známy žádné překážky, které by mu v 
realizaci Komplexní dodávky mohly zabránit. 

1.12. Pro případ, že pro realizaci Dodávky FVE je zapotřebí stavební povolení, jiné správní rozhodnutí, 
vyjádření (včetně vyjádření účastníků řízení), stanovisko dotčeného orgánu či schválení, zavazuje se 
dodavatel o takové povolení zažádat. Správní poplatky s tím spojené nese dodavatel a jsou obsaženy 
v Ceně Dodávky FVE (viz čl. 3 této smlouvy). Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou 
součinnost nezbytnou ke splnění závazku dodavatele, a to včetně zajištění udělení příslušných plných 
mocí. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na základě této smlouvy není dodavatel povinen 
připravovat dokumentaci pro stavební nebo jiná správní řízení, nestanoví-li tato smlouva výslovně 
jinak; vypracování takové dokumentace je objednatel povinen zajistit na základě jiné smlouvy.   

1.13. Dodavatel je povinen při realizaci Komplexní dodávky dodržovat zásady významně nepoškozovat 
environmentální cíle.  

1.14. Dodavatel bere na vědomí, že objekt, na kterém bude probíhat Komplexní dodávka, není ve vlastnictví 
objednatele. FVE po řádném dokončení Díla bude HMP coby zřizovatelem objednatele svěřena 
objednateli do správy. Vlastníkem předmětného Díla bude zřizovatel objednatele – tzn. Hlavní město 
Praha.  
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2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Dílo se dodavatel zavazuje provést, tj. předat dokončené Dílo bez vad a nedodělků objednateli, 

nejpozději do 2 měsíců ode dne převzetí Staveniště
1.  

2.2. Staveniště je dodavatel povinen převzít na základě písemné výzvy objednatele. Písemná výzva 
k převzetí Staveniště může být objednatelem zaslána až po podpisu smlouvy o připojení FVE 
k distribuční soustavě s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „SoP“) a musí být 
odeslána dodavateli nejméně 5 pracovních dnů před termínem převzetí Staveniště. O předání 
Staveniště bude sepsán písemný protokol o předání Staveniště. Nebude-li Staveniště převzato 
z důvodu na straně dodavatele, považuje se Staveniště za předané v termínu uvedeném ve výzvě.  

2.3. Termín uvedený v ustanovení 2.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání těchto omezení:  
a) z důvodu prodlení objednatele při poskytnutí součinnosti dle této smlouvy, přičemž objednatel 

je povinen včas, tj. s dostatečným předstihem, si vyžádat příslušné protiplnění či součinnost ze 
strany objednatele, jinak se nemůže dovolávat na prodlení ze strany objednatele; 

b) za výjimečných hydrometeorologických podmínek, které znemožní práci ve výškách dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, resp. za nepříznivé povětrnostní situace 
blíže specifikované v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

c) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn Díla, které budou provedeny a které 
mají prokazatelný vliv na provádění Díla, pokud tyto změny či dodatečné práce nemohl 
dodavatel při přípravě nabídky či projektové dokumentace ani při vynaložení odborné péče zjistit 
či předvídat, nebo v případě, že tyto dodatečné práce a změny Díla vyžaduje objednatel; 

d) nezajištění dokladů nezbytných pro řádné dokončení realizace Dodávky FVE z důvodu na straně 
příslušných orgánů a dotčených osob (např. orgány státní správy, orgány samosprávy, dotčení 
vlastníci nemovitých věcí, provozovatel distribuční soustavy apod.) nebo nevydání příslušných 
stanovisek nebo rozhodnutí třetími osobami v očekávaném termínu. 

2.4. Místo provádění Díla včetně uvedení vlastníka příslušné budovy, osoby, která má nemovitý majetek ve 
správě nebo právo s ním hospodařit a osoby, která nabyde vlastnické právo k FVE, jsou specifikovány 
v Příloze č. 2 - Specifikace místa provádění díla této smlouvy (dále společně jen Oprávněné osoby“).  

2.5. Dodavatel je povinen do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
harmonogram Realizace Dodávky FVE, který musí respektovat termíny uvedené v ustanovení 2.1 této 
smlouvy. Tento harmonogram se stane Přílohou č. 5  - Harmonogram této smlouvy.  

2.6. Místo provádění díla je dle § 2599 odst. 2 NOZ též místem předání díla (dále také „Staveniště“).  
2.7. Dodavatel je povinen objednateli po předchozí domluvě zajistit přístup k prováděnému Dílu za účelem 

kontroly způsobu provádění Díla. 
2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud by dodavatel nemohl dostát svým povinnostem při 

realizaci Dodávky FVE ve lhůtách dle této smlouvy z důvodů neočekávaných či nepředvídatelných 

 
1 Jak je tento pojem definován v bodě 2.6 a dále článku 7 smlouvy 
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skutečností, které nezavinil a které mu brání ve splnění povinnosti (vyšší moc), zavazuje se o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele. 

2.9. Dodavatel je povinen v okamžiku předání místa plnění (tj. Staveniště) toto místo řádně prohlédnout a 
zjistí­li, že místo plnění má jakékoli vady nebo nedostatky, které brání řádnému provedení Díla ve 
sjednaném termínu, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů na tuto skutečnost objednatele 
písemně upozornit. Neučiní-li tak, má se za to, že Staveniště je bez vad a nedostatků a je způsobilé k 
řádnému provedení Díla. Po dokončení Díla předá dodavatel objednateli místo plnění v uklizeném a 
čistém stavu. 

3. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

3.1. Cena za Realizaci Dodávky FVE je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:  
 

a) za Realizaci Dodávky FVE: 

Cena bez DPH 3 312 297 Kč 

DPH je 21 % 695 583 Kč 

Cena celkem                                                4 007 880 Kč    

b) za Servis - Cena je uvedena v ustanoveních 15.5 a15.6 této smlouvy. 

3.2. Objednatel potvrzuje, že v rámci smluvního vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. V souladu s § 
92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a plnění bude 
aplikováno v režimu přenesené daně. 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za Realizaci Dodávky FVE bude částečně spolufinancována 
z veřejných prostředků dotačního programu ModF – RES+ č. 4/2022. Žádost o dotaci a její administraci 
bude zpracovávat objednatel s tím, že dodavatel mu poskytne potřebnou součinnost. Dodavatel 
prohlašuje, že se seznámil s podmínkami uvedeného dotačního programu a tyto se zavazuje při plnění 
předmětu této smlouvy respektovat. Podmínky dotačního programu jsou uvedeny v Příloze č. 3 - 
Podmínky dotačního programu této smlouvy. 

3.4. Sjednaná cena dle této smlouvy může být měněna pouze níže uvedenými postupy nebo dodatkem 
k této smlouvě.  

3.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky, rozšíření nebo omezení rozsahu Komplexní dodávky musí být vždy 
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou vzestupně očíslovaného 
dodatku k této smlouvě. Provede-li dodavatel některé z těchto prací či dodávek bez výslovného 
předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  

3.6. Dojde-li při realizaci Komplexní dodávky k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, 
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který dodavatel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 4 -  Cenová 
nabídka.  

3.7. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Komplexní 
dodávky.  

3.8. Cenu za Realizaci Dodávky FVE je dodavatel oprávněn fakturovat objednateli po řádném předání a 
převzetí Díla objednatelem. 

3.9. Cena za Servis bude dodavatelem fakturována dle ustanovení 15.5 a 15.6 této smlouvy.  
3.10. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu ve smyslu ustanovení zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a být v souladu s příslušnými dotačními 
podmínkami. Faktura bude vždy obsahovat číslo smlouvy objednatele a bude označena identifikačním 
číslem projektu 22-015. Objednatel je oprávněn stanovit dodavateli další požadavky na obsah a 
podobu faktur, a to před vystavením první faktury nebo i v průběhu plnění této smlouvy, a to 
především s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Dodavatel je povinen takové požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 
některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti dle požadavků objednatele, není objednatel 
povinen takovou fakturu uhradit a dodavatel je povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými/doplněnými údaji nebo náležitostmi, přičemž dnem doručení řádně opravené/doplnění 
faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti od jejího počátku 

3.11. Splatnost faktur byla smluvními stranami sjednána na 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené 
faktury objednateli.  

3.12. Faktury je možné zaslat objednateli elektronicky e-mailem na adresu faktury@pcoe.cz. 
3.13. Sjednaná cena uvedená v tomto článku vyplývá z Cenové nabídky předložené dodavatelem 

objednateli, která je v Příloze č. 4 -  Cenová nabídka.  

4. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
Komplexní dodávky dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 
výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. Objednatel je zejména povinen zajistit součinnost 
vlastníka resp. oprávněného uživatele nemovité věci, na které má být provedeno Dílo. Neposkytnutí 
této součinnosti je bráno jako neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele.   

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

4.3. Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění Komplexní dodávky veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

5. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY DODAVATELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

5.1. Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Komplexní dodávky včetně místa 
prováděni Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejího provádění a že 
disponuje nebo zajistí takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné provedení Komplexní 
dodávky nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele 
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do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Dodavatel potvrzuje, že sjednané podmínky pro 
provádění Komplexní dodávky včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 
podmínky a okolnosti. Dodavatel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 
Zjistí-li dodavatel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění Díla, znemožňující provést 
Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli. Dodavatel v takovémto 
případě navrhne Objednateli změnu Díla. Dodavatel je oprávněn do dosažení písemné dohody o změně 
Díla jeho provádění přerušit, přičemž o dobu přerušení se prodlužuje termín realizace Díla. 

6. SANKCE 

6.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení Díla uvedeného v ustanovení 
2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to maximálně do 10 % ceny za Realizace Dodávky FVE.   

6.2. Pokud dodavatel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 2.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.  

6.3. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4. Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu  k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.5. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou 
vyskytující se na Staveništi, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 
Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

6.6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána oproti jakýmkoliv 
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pohledávkám dodavatele vůči objednateli, a to až již se jedná o pohledávku vyplývající z této smlouvy 
nebo ze smlouvy jiné. 

6.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele domáhat se náhrady škody 
překračující uhrazenou smluvní pokutu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dodavatele, 
na níž se smluvní pokuta vztahuje.  

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
provádění Díla a pro zařízení Staveniště.  

7.2. Při předání Staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 
7.3. Zařízení Staveniště zabezpečuje dodavatel, v souladu se svými potřebami.  
7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady dodavatel, který uhradí rovněž veškeré poplatky s tímto spojené. 
7.5. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol ve dvou (2) stejnopisech, který 

obě smluvní strany podepíšou, a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.  
7.6. Dodavatel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek. Dodavatel je povinen odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností svých smluvních partnerů 
na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. 

7.7. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje dodavatel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně Díla.  

7.8. Nevyklidí-li dodavatel Staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli dodavatel. 

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s platnou a účinnou stavebně právní legislativou.  

8.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený dodavatelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů dodavatele.  

8.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný Oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je dodavatel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.5. Do stavebního deníku bude dodavatel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

• Stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků. 

• Časovém postupu prací. 

• Kontrole jakosti provedených prací. 

• Opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. 

• Opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
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• Událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
 

8.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje dodavatel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

8.8. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této 
smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

9.1. Při provádění Díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
dodavatele. 

9.2. Nebezpečí škody na Díle nese do jeho protokolárního předání objednateli dodavatel.  
9.3. Dodavatel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.  
9.4. Dodavatel je povinen zajistit, aby při provádění Díla nezpůsobil újmu (škodu) objednateli ani třetím 

osobám. Stane-li se tak, je dodavatele povinen prokázanou způsobenou újmu (škodu) objednateli nebo 
třetím osobám nahradit.  

9.5. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami. V jeho 
průběhu sleduje zejména, zda jsou práce a dodávky prováděny v souladu se smlouvou, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Zjištěné 
nedostatky je dodavatel povinen neprodleně odstranit. Osoba vykonávající technický dozor je 
oprávněna kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněna vstupovat na Staveniště 
a na všechna pracoviště dodavatele. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

9.6. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, požárními, bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Objednatel bude při provádění Díla plnit podmínky 
stanovené dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Pro Dílo použije dodavatel jen 
materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při 
běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. 

9.7. Dodavatel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo dodavatelem prohlášení o shodě.  

9.8. Dodavatel je povinen vždy písemně s dostatečným předstihem vyzvat osobu vykonávající technický 
dozor objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Pro vyloučení pochybností se za písemnou formu považuje i email.  V případě 
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dohody obou stran lze v rámci předmětné výzvy pořídit fotodokumentaci, která bude součástí 
informací o zakrytí realizovaných prací, které se dále stanou nepřístupnými. 

9.9. Dodavatel je povinen průběžně ode dne předání Staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí Díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá dodavatel objednateli v digitální formě nejpozději při předání Díla. Obdobnou 
fotodokumentaci jsou oprávněni pořizovat i zástupci příslušného dotačního orgánu a dodavatele je 
povinen pořízení takovéto fotodokumentace umožnit. 

10. DOKUMENTACE PROVEDENÍ  

10.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vypracuje dodavatel jako součást 
realizaci Dodávky FVE. 

10.2. DSPS bude předána objednateli ve dvou (2) vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě. 

10.3. DSPS včetně všech schémat bude vyhotovena dle platné legislativy. DSPS bude provedena podle 

následujících zásad: 

a) Do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu realizace Díla. 

b) Ty části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem dodavatele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti dokumentaci pro provedení Díla bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ  

11.1. K předání Díla dodavatelem a převzetí Díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení.  

11.2. Objednatel svolá předávací řízení na den sjednaný jako termín dokončení Díla dle ustanovení 2.1 této 

smlouvy. Dokončí-li dodavatel Dílo dříve, může objednatel po dohodě s dodavatelem svolat předávací 

řízení dříve.  

11.3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol o předání Díla, jehož součástí bude i příslušná 

dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí Díla se považuje okamžik podpisu 

protokolu o předání Díla oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

předávané Dílo přejímá. Objednatelem podepsaný protokol o předání díla nezbavuje dodavatele 

odpovědnosti za vady, s nimiž bude Dílo převzato. 

11.4. Podmínkou předání Díla je provedení veškeré instalace a zapojení komponent v souladu s Přílohou č. 

1 – Technická zpráva FVE této smlouvy a dle skutečného provedení. Smluvní strany shodně prohlašují, 

že podmínkou pro převzetí Díla není získání UTP. 

11.5. Podmínkou předání díla je dále i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn).  

11.6. Nebude-li mezi smluvními stranami domluveno jinak, zároveň s předáním Díla bude objednateli 

předána veškerá dokumentace pro účely čerpání veřejné podpory z dotačního programu dle Přílohy č. 

7 - Seznam technické dokumentace dle podmínek dotačního programu této smlouvy, vyjma UTP, 
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pokud není nutnou podmínkou. 

11.7. Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 

prokazuje zásadně dodavatel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Dodavatel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení DSPS, stavební deník, veškerá 

osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 

k provedení Díla a dodávek podle platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 

prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s 

právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených 

dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

11.8. V případě, že se při předávacím řízení ukáže, že Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s 

jinými brání užívání Díla nebo podstatným způsobem užívání Díla omezují, není objednatel povinen 

předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, 

rozsahu nebo parametrech Díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevezme, opakuje se 

předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

11.9. K odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla je objednatel povinen 

nastoupit do tří (3) pracovních dnů od data předání a převzetí Díla a vady a nedodělky je povinen 

odstranit v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla.  

12. VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Dodavatel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti určené v této smlouvě a 

v dokumentech předcházejících této smlouvě a obecně závazných právních předpisech, technických 

normách (ČSN, ČSN EN), pravomocném stavebního povolení na realizaci Díla (bude-li vyžadováno pro 

realizaci Díla), dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu  s běžnou  

technickou praxí. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

Díla zjištěné v záruční době.  

12.2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za Dílo v souladu s podmínkami Dotačního programu, jak jsou 

uvedeny v Příloze č. 3  – Podmínky dotačního programu této smlouvy.   

12.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí Díla. 

12.4. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele dodavatelem opraveny, běží 

záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 

uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo, nevyžaduje-li dotační podmínky lhůtu delší.  

12.5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u dodavatele, a to písemnou formou nebo 

emailem reklamacefve@teplopp.cz. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, 

jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění 

vad Díla. Vzhledem k tomu, že na Díle je prováděn po jeho převzetí Servis ze strany dodavatele, je 

povinností poskytovatele servisu FVE dle čl. 15. písmeně informovat o předmětných vadách 

objednatele, které mohou být následně předmětem reklamace. 

12.6. Dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

mailto:reklamacefve@teplopp.cz
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reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, přičemž nastoupit na odstranění 

vady je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení objednateli, že reklamaci uznává u vady, 

která brání dalšímu užívání Díla, v ostatních případech je odstranění reklamace na dohodě obou stran, 

avšak nesmí dojít k omezení plnění předmětu Díla a reklamace musí být odstraněna nejpozději do 30 

dnů.  

12.7. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém 

případě vzniká vůči dodavateli oprávnění, aby mu dodavatel zaplatil částku odpovídající částce, kterou 

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči dodavateli 

v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu 

zůstávají nedotčeny. 

12.8. Práva a povinnosti se dodavatelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 

ze smluvních stran od této smlouvy.  

12.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu 

plnění. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Dodavatel je povinen předat objednateli certifikáty pojištění 

prokazující požadovaná pojištění nejpozději před podpisem této smlouvy.  

13.2. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění části Komplexní dodávky – realizace Dodávky FVE bude 

mít sjednáno pojištění stavebně – montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 

stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně rovnající se ceně za realizaci Dodávky FVE bez DPH 

uvedené v ustanovení 3.1a)této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i 

na subdodavatele dodavatele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Dodavatel je 

povinen předat objednateli certifikáty o pojištění na požadovaná pojištění nejpozději před podpisem 

této smlouvy. 

13.3. Náklady na pojištění nese dodavatel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Realizace Dodávky FVE.  

14. SERVIS 

14.1. Po předání a převzetí Díla se objednatel zavazuje zajistit pro objednatele Servis, spočívajících zejména 

v pravidelných zkouškách FVE, kontrolách provozuschopnosti FVE a revizi FVE.  

14.2. Dodavatel je povinen nejpozději při předání a převzetí Díla předat objednateli plán údržby a Servisu 

FVE (dále jen „Plán údržby“) ke schválení. Při poskytování Servisu je objednatel povinen postupovat 

dle Plánu údržby a v případě potřeby jej aktualizovat a předkládat objednateli ke schválení.  
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15. ROZSAH A TERMÍNY SERVISU, CENA A DOBA POSKYTOVÁNÍ 

15.1. Servis na FVE se objednatel zavazuje provést v tomto rozsahu: 
a) vzdálený monitoring, který u FVE umožní nepřetržité sledování rozhodných parametrů 

(okamžitého výkonu, okamžitého napětí, agregované hodnoty výroby případně další veličiny) a 

v případě potřeby i preventivní vzdálené odpojení DC části (za pomoci výkonových optimizérů); 

b) pravidelná údržba a kontrola provozuschopnosti systému FVE – fyzicky na zařízení minimálně 

jedenkrát za dva roky; 

c) provádění zákonných revizí elektrických napájecích částí systému FVE v periodách 

stanovených příslušnými předpisy – minimálně jedenkrát za 4 roky; 

d) mimozáruční opravy – oprava bude zahájena do 2 pracovních dnů od identifikace závady 

objednatelem nebo dodavatelem a jejím nahlášení prostřednictvím e-mailu. V případě nutnosti 

výměny náhradních dílů do celkové hodnoty 20.000,- Kč bez DPH není potřeba předchozího 

schválení objednatelem k provedení takovéhoto servisního úkonu. V případě nutnosti provedení 

opravy instalováním náhradních dílů v celkové hodnotě nad 20.000,- Kč bez DPH je objednatel 

povinen nechat si tento servisní úkon schválit objednatelem. Objednatel se v tomto případě 

zavazuje schválit nebo odmítnout výměnu a instalování náhradního dílu, a to do 5 pracovních 

dnů od obdržení písemné žádosti dodavatele. V případě, že do 5 pracovních dnů dodavatel 

neobdrží vyjádření objednatele, považuje se servisní úkon a výměna náhradního dílu za 

schválený. Výše uvedená doba na schválení se nezapočítává do doby na odstranění závady dle 

této smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že objednatel je povinný uhradit objednateli 

cenu všech náhradních dílů instalovaných v souladu s tímto odstavcem, nejvýše však do výše 

ceny obvyklé;  

15.2. Zkoušky, kontroly a revize systému se zavazuje dodavatel zajišťovat na základě vlastní evidence bez 

výzvy objednatele. Revizí musí být předány objednateli. 

15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že pro realizaci Servisu bude nezbytná součinnost Oprávněných osob. 

Přesný termín realizace dohodne dodavatel s objednatelem telefonicky/emailem předem. Realizovaný 

Servis , resp. servisní práce se zavazuje dodavatel zaznamenat do provozní knihy uložené u objednatele 

případně Oprávněné osoby, kterou mu sdělí objednatel. Způsob bude upřesněn při předání Díla. 

Objednatel se zavazuje zajistit objednateli pro realizaci servisních prací dle této smlouvy přístup do 

všech dotčených prostor, popř. vyžádat za tímto účelem součinnost Oprávněné osoby. Za sjednání 

součinnosti Oprávněných osob nese odpovědnost objednatel. Neposkytnutí součinnosti Oprávněných 

osob a nemožnost realizovat Servis jde k tíži objednatele. Zároveň se objednatel zavazuje veškeré 

poruchové stavy řádně zaznamenávat v provozní knize. 

15.4. Dodavatel se současně zavazuje, že po celou dobu poskytování Servisu bude mít sjednánu řádnou 

pojistnou smlouvu kryjící případné škody způsobené dodavatelem v souvislosti s realizací servisních 

prací, přičemž pojistná částka bude odpovídat minimálně hodnotě Dodávky FVE.  

15.5. Cena za servis dle odst. 15.1 písm. a) této smlouvy včetně souvisejících nákladů na materiál činí 4 100 

Kč ročně bez DPH. 
Cena za servis dle odst. 15.1 písm. b) této smlouvy včetně souvisejících nákladů na materiál činí 20 200 

Kč ročně bez DPH. 

Cena za servis dle odst. 15.1 písm. c) této smlouvy včetně souvisejících nákladů na materiál činí 24 990 

Kč ročně bez DPH. 
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Cena za servis dle odst. 15.1. uvedená v tomto bodu se bude počínaje servisu pro rok 2025  každoročně 

upravovat podle indexu cen průmyslových výrobců. Cenu pro další rok zveřejní oznámí dodavatel 

objednateli v nejbližším možném termínu. Cena za servis bude uhrazena objednatelem dodavateli na 

základě faktury vystavené dodavatel po uplynutí kalendářního roku. Přílohou faktury musí být doklady 

prokazující řádné poskytnutí servisu, jehož úhrada je předmětem faktury.  

15.6. Cena za servis dle odst. 15.1 písm. d) této smlouvy je stanovena v Cenové nabídce dodavatele a bude 

uhrazena objednatelem dodavateli na základě faktury vystavené dodavatelem po provedené 

mimozáruční opravy. Přílohou faktury musí být doklad prokazující řádné provedení mimozáruční 

opravy dodavatelem a dále fakturovanou cenu případných náhradních dílů. 

15.7. Smluvní pokuta za prodlení s prováděním servisu dle této smlouvy ve stanoveném termínu je 

smluvními stranami sjednána ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

15.8. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady újmy vzniklé 

v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši. 

Uplatněním smluvní pokuty nezaniká zajištěná povinnost, kterou je porušující strana nadále povinna 

řádně po sjednanou dobu plnit.  

15.9. Servis dle této smlouvy bude poskytován po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla dle čl. 11 této 

smlouvy (dále také jen „Základní doba “) s opcí (právem) objednatele prodloužit dobu poskytování 

servisu až o dalších 10 let oznámením (o uplatnění této opce a délky prodloužení doby poskytování 

servisu) odeslaným dodavateli alespoň 2 měsíce před uplynutím Základní doby. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že základem pro výpočet cen servisu pro období následující po 

Základní době je cena servisu uplatňovaná v posledním roce Základní doby. Pokud je pro cenu servisu 

dle této smlouvy uplatňována inflační doložka, využije se tento postup i pro stanovený ceny servisu 

pro první rok následující po Základní době jako i každý další následující rok trvání smlouvy.       

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, které 

smluvní strany nemohou ovlivnit a které prokazatelně nastaly po účinnosti této smlouvy. Jedná se např. 

o válku, mobilizaci, povstání, pandemii, živelné pohromy apod. 

16.2. Pokud se realizace Dodávky FVE za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 

dnem doručení oznámení. 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako vzestupně očíslovaný dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
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okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti 

odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 

nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních 

pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její 

výše po zániku smlouvy. 

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména: 

a) Jestliže se dodavatel dostane do prodlení s provedením Díla ve vztahu k termínu dle ustanovení 
2.1 této smlouvy, které bude delší než 30 dnů a toto porušení nenapraví ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v jeho písemné výzvě;  

b) Jestliže dodavatel po dobu delší, než 14 dní přeruší práce na provádění Díla a nejedná se o 
případ přerušení provádění Díla dle této smlouvy; 

c) Jestliže dodavatel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak 
poruší ustanovení článku 13. této smlouvy; 

d) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; 

e) Jestliže dodavatel vstoupí do likvidace; a 

f) Jestliže dodavatel nezahájí realizaci Díla na Staveništi do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
Staveniště.  

18.3. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li objednatel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména: Jestliže se 

dodavatel dostane do prodlení s provedením Díla ve vztahu k termínu dle ustanovení 2.1 této smlouvy, 

které bude delší než 30 dnů a toto porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem v jeho písemné výzvě.  

a) Jestliže je objednatel více než 30 dní v prodlení se úhradou kterékoliv platby dle této smlouvy; 
a 

b) Jestliže objednatel opakovaně bezdůvodně odmítá převzetí Díla. 

18.4. Odstoupení od této smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení.  

18.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit 

nemusí (není-li stanoveno ve smlouvě jinak), vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 

Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 

odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 

budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

18.6. Dodavatelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací 

jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to 

pro část Díla, kterou dodavatel do takového odstoupení realizoval. 

18.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
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strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) Dodavatel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena sjednaná cena. 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí závěrečnou 
fakturu". 

c) Dodavatel vyzve objednatele k "dílčímu předání" a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení". 

d) Objednatel uhradí dodavateli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně 
dodavatele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění 
oproti nároku na náhradu škody). 

19. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

19.1. Objednatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Objednatel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům dotačního orgánu, Ministerstva financí, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných kontrolních orgánů a vytvořit 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly Dodávky FVE a poskytnout jim součinnost.  

19.2. Objednatel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 

příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), není-li dotačním 

programem vyžadována archivační lhůta delší, a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.  

19.3. Dodavatel díla poskytne objednateli Díla, jako příjemci dotace z veřejných zdrojů, nezbytnou 

součinnost k tomu, aby v celém průběhu plnění této smlouvy mohl být veden a průběžně aktualizován 

reálný seznam všech poddodavatelů dodavatele včetně výše jejich finančního podílu na realizaci 

Komplexní dodávky tak, jak je uvedeno v této smlouvě.  

19.4. Dodavatel je oprávněn a bude převážné části Komplexní dodávky realizovat prostřednictvím 

poddodavatelů. Seznam poddodavatelů s předpokládaným podílem prací více než 20% s popisem 

plnění, je uveden v seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 6  - Seznam 

poddodavatelů (dále jen „kvalifikovaní dodavatelé“). Změna nebo doplnění kvalifikovaného 

poddodavatele nebo rozšíření rozsahu prací prováděných tímto kvalifikovaným poddodavatelem 

podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Pokud dodavatel provede změnu 

kvalifikovaného poddodavatele nebo rozšíří rozsah prací prováděných těmito kvalifikovanými 

poddodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 % z hodnoty příslušné části plnění za každý jednotlivý případ, maximálně ale 100.000, - Kč. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou kvalifikovaného poddodavatele nebo rozšířením rozsahu prací 

prováděných takovým poddodavatelem bez závažného důvodu odepřít.  

19.5. Za veškeré práce prováděné poddodavateli odpovídá dodavatel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých 

konstrukcí prováděných poddodavatelem se vždy bude účastnit pověřený zástupce dodavatele, pokud 
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se předem nedohodnou jinak. 

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

20.1. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 

nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé této smlouvy. Všechna 

ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, 

protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena 

a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo 

neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým 

obsahem, který umožní, aby účelu této smlouvy bylo dosaženo. 

20.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 

souvisejícími. 

20.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 

jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, 

přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 

20.4. Smluvní strany této Smlouvy potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je 

zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě Smluvní strany se při plnění této Smlouvy 

zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. 

20.5. Jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka 

odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději 

v poslední den splatnosti. 

20.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

20.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel odešlu tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu ode dne její platnosti, nejpozději však do třiceti dnů ode dne 

jejího uzavření.  

20.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická zpráva FVE  

Příloha č. 2 – Specifikace místa provádění díla 

Příloha č. 3 – Podmínky dotačního programu 

Příloha č. 4 – Cenová nabídka  

Příloha č. 5 – Harmonogram  

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 7 – Seznam technické dokumentace dle podmínek dotačního programu 
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20.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje  

   jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek  

   a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

 V Praze dne              V Praze dne  

 
 
 
 
 

_________________________  _________________________ 
Ing. Zbyněk Petruška,  

pověřený řízením organizace 
 

 Mgr. Petr Dolejš 
předseda představenstva 

 

 

 

  _________________________ 
 

 
 

 Ing. Martin Patočka 
člen představenstva 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. ÚVOD

1.1. Údaje o stavbě  

Název stavby:  FVE DPS Krč 

Místo stavby: Domov pro seniory Krč 
Sulická 1085/53, 110 00 Praha 1 

Katastrální území: Krč [727598] 

Parcelní čísla:  2577/3 

Investor: Pražské centrum obnovitelné energie  
Příspěvková organizace 
Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, 110 00 Praha 
IČO: 11842857 

Zhotovitel PD:  ERDENERGIE, s.r.o. 
Nádražní 1000 , 696 03 Dubňany 
IČO: 29195071, DIČ: CZ29195071 

1.2. Obsah a rozsah projektu 

Předmětem řešení této zprávy je nová fotovoltaická elektrárna (FVE) o výkonu 99,9 kWp umístěná 
na střeše objektu DPS Krč, Praha. Projekt řeší instalaci a zapojení fotovoltaických panelů, 
instalaci kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalaci a umístění střídačů, rozvaděčů 
a další související technologie. Dále připojení FVE na stávající rozvod el. energie a technické 
požadavky na výrobnu plynoucí z PPDS a SoP. 

1.3. Základní technické parametry 

Fotovoltaický systém  

Instalovaný výkon:  99,9 kWp 
Počet FV modulů:  222 ks 
Celkový výkon střídačů:  100 kW 
Počet střídačů:  2 ks 
Druh systému:  On-grid 
Akumulace:  Ne 
Schopnost ostrovního provozu: Ne 

Příloha č. 1 ke Smlouvě SMLP 059-2025
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Odběrné místo 
 
Distribuční území:  PRE 
Napěťová úroveň:  VN 
Měření na straně:  NN  
Rezervovaný příkon:  290 kW 
Způsob měření:  Třífázové, nepřímé 
Přetoky do distribuční sítě:  Povoleny (rezervovaný výkon viz. SoP) 
 
 
 

1.4.   Podklady pro vypracování 
 
a) Projekt byl vypracován na základě podkladů a požadavků investora, tech. návrhu a 

konzultace s pověřenými pracovníky vedoucího projektanta a zadavatele, 
b) požadavky PPDS a distributora PREdistribuce, a.s.  
c) katalogy a manuály elektrotechnických výrobků, 
d) stávající vyhlášky, směrnice a normy ČSN EN, zejména: 

ČSN EN 60038 Elektrotechnické předpisy – Jmenovité hodnoty a značení předmětů 

ČSN 33 1310 ed.2 
Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické 
kvalifikace 

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné zásady 

ČSN EN 50522 ed. 2 Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV a 1,5 kV DC 

ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC 

ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (IP kód) 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochrana pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Ochrana pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a 
vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2000-6 ed.2, Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 33 2000-7-712 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické 
(PV) systémy 

ČSN 33 2000-3 ed. 2 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 3: Stanovení základních charakteristik (Poznámka: Tato norma je zrušená, 
nahrazena ČSN 33 2000-1 ed. 2) 

ČSN 33-2000-4-41 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochrana pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

ČSN EN 33 2000-4-41 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochrana pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem (duplikát ČSN 33 2000-4-41 ed.3) 

ČSN EN 33 2000-5-51 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (duplikát 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3) 

ČSN EN 62305-1 Ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kabelové a vodičové systémy 

ČSN EN 33 0165 Ed. 2 
Značení svorek elektrických předmětů a konců určitých vodičů včetně všeobecných pravidel pro systém 
alfanumerického značení (Poznámka: Tato edice je zrušená, nahrazena ČSN EN 60446 ed. 2) 

ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy 
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1.5.   Změny v  projektu  
 
Každá změna této projektové dokumentace, plynoucí z nových požadavků odběratele, která se 
vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic a parametrů oproti 
projektu, musí být projektantem nebo smluvním zhotovitelem odsouhlasena a projednána a 
následně zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
 

2. POPIS INSTALACE 
 
2.1.   Celkový popis 

 
Fotovoltaická elektrárna (výrobna) je umístěna na střechu budov DPS (SO.01) 
 
FVE Budova DPS – 99,9 kWp 
Na střeše budovy B je instalováno 222 ks fotovoltaických modulů 450 Wp. Výkon z panelů je 
vyveden do rozvaděče RDC, ten je dále napojen na DC stranu střídačů INV1 a INV 2 o výkonu 
jednoho 50 kW. AC strana střídačů INV1 a INV2 je připojena k rozvaděči RFVE, který je napájen 
ze stávajícího rozvaděče RH umístěném v 1.PP této budovy. 
 
Technologie FVE je místěna v rozvodně NN v 1.PP. 
 
Pro optimalizaci výnosu energie a eliminaci vlivu zastínění a stárnutí panelů bude použito systému 
pro řízení výkonu společnosti TIGO 
 

 

2.2.   Napěťové soustavy 
 
V rámci instalace budou použity tyto rozvodné sítě a napětí: 
 

• 2DC, 1000 V, IT 
• 3PEN, 400 V, 50 Hz, TN-C-S 
• 3NPE, 400 V, 50 Hz, TN-S 
• 1NPE, 230 V, 50 Hz, TN-S 
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2.3.   Stanovení vnějších vl ivů  

 
Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 je nedílnou součástí projektové 
dokumentace a v souladu s příslušnými normami podrobně specifikuje, jakým vlivům je zařízení 
vystaveno, a jaká opatření jsou nutná pro zajištění jeho bezpečné a spolehlivé funkce. Na základě 
výsledků protokolu byly navrženy konkrétní technické prvky a provedena opatření, která 
minimalizují rizika spojená s vnějšími vlivy. 
 

2.4.   Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
 
a) Ochrana základní před dotykem živých částí: 

- ochrana izolací živých částí 
- ochrana kryty nebo přepážkami 

b) Ochrana při poruše před dotykem neživých částí: 
- normální – automatickým odpojením od zdroje 

 
2.5.   Ochranné pospojování a uzemnění  

 
Hlavní pospojování a doplňující pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a 33 
2000-5-54 ed.3. Pospojování neživých částí bude provedeno u konstrukcí modulů střech a v 
technických místnostech, rozvodnách jak na části DC, tak AC na MET umístěnou v jednotlivých 
objektech. 
 
Systém FVE a kovových konstrukcí panelů je vodivě pospojovaný CYA 16mm2 s konstrukcí a 
samostatně uzemněn a napojen na MET přípojnici a vnější zemnící soustavu u objektu. 
Hromosvod na střeše musí být proveden v souladu s ČSN EN 62305-1 Ed. 2 Vzdálenost svodů 
od FV zařízení S bude vypočtena dle ČSN EN 62305-1 ed.2 a dodržena po celé délce svodu. 
Počet svodů musí odpovídat stanovené třídě LPS dle analýzy rizik a být v souladu s ČSN EN 
62305-1 ed.2. Hromosvod není předmětem tohoto projektu a je řešen v samostatnou 
projektovou dokumentací. Střídače, rozvaděče a ocel. nosné konstrukce jsou pospojovány, 
přizemněny a uvedeny na společný potenciál každý samostatně a navzájem, což je základním 
ochranným opatřením proti přepětí i nedovolenému dotykovému napětí. 
 
 

2.6.  FV moduly a konstrukční systém  
 
 
Pro FVE bude použito 222 ks fotovoltaických modulů DAS-DH108ND 450Wp, výrobce NORD 
HT. (Technické parametry viz. technicky list – Příloha č.1) Panely vybaveny optimizéry a budou 
sériově propojeny do jednotlivých stringů. 
 
Fotovoltaické panely budou na střeše upevněny ke střešní krytině (trapézovému plechu) pomocí 
systémové konstrukce. Střešní konstrukci je nutno posoudit s ohledem na zatížení střechy 
fotovoltaickým systémem.  
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2.7.   FV střídače  
 
V rámci instalace FVE budou požity 2 ks síťových střídačů výrobce Solax Power.  
 

• 2 ks Solax X3-MGA-50K – 50 kW 
 
Technické parametry viz. technicky list (Příloha č.2)  
 
U střídačů bude před spuštěním provedeno nastavení bezpečnostních norem na „Czech 2023“. 
Toto nastavení je chráněno servisním heslem. Použité střídače jsou v tomto nastavení 
certifikovány v rámci plnění požadavků podmínek PPDS viz. kapitola síťové ochrany. 

 

2.8.   Rozvaděče   
 
Rozvaděč RFVE slouží pro připojení a odjištění střídačů a napájení dalších pomocných obvodů a 
zařízení (viz. schéma). Rozpadové místo je realizováno stykačem KM-INV1 a KM-INV2. Rozvaděč 
obsahuje AC svodiče přepětí SPD T1+T2. Rozvaděč je oceloplechový s krytím IP65.  
 
Rozvaděče RDC slouží pro odjištění samotných fotovoltaických modulů. Jištění je provedeno 
válcovými DC tavnými pojistkami v pojistkových spodcích. Rozvaděč dále obsahuje DC svodiče 
přepětí SPD T1+T2. Rozvaděč je oceloplechový s krytím IP65.  
 
Všechny dotčené a nově instalované rozvaděče budou opatřeny příslušným bezpečnostním 
piktogramem. Bezpečnostní piktogramy budou trvale a napevno nainstalovány ve všech 
rozvaděčích, přes které je realizováno vyvedení výkonu ze střídače do místní distribuční sítě. 
 

 
 
 
 
 

2.9.   Odpojení DC a AC části, optimalizace výroby  
 
Pro optimalizaci výnosu energie, toleranci stínů a stárnutí bude použit optimizér TIGO TS4-A-O.  
 
Kombinace optimizérů TIGO TS4-A-O, řídící jednotky TIGO CCA a rádiového vysílače TIGO TAP 
zajištuje možnost rychlého odpojení všech panelů mezi sebou tzn. rozpojení stejnosměrné části 
na bezpečné malé napětí o velikosti max. 40 V. Odpojení AC části zajištuje vypínací spoušť hl. 
vypínače rozvaděče RFVE. FVE neumožnuje ostrovní provoz, tzn při výpadku proudu, nejsou 
z FVE napájeny žádné obvody.  
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K odpojení AC i DC části FVE dojde v případě vybavení tlačítka CENTRAL STOP (STOP FVE), 
TOTAL STOP, nebo při vypnutí hl. vypínače objektu.  
 
Tlačítko STOP FVE1 je umístěno poblíž technologie v rozvodně NN v 1.PP a po jeho aktivaci 
dojde k vypnutí AC a DC části FVE 
 
Tlačítko STOP FVE2 je umístěno poblíž do 5m od vstupu do objektu a po jeho aktivaci dojde 
k vypnutí AC a DC části FVE 
 
Aktivací tlačítka TOTAL STOP, případně vypnutím hl. vypínače objektu, dojde k vypnutí AC a DC 
části FVE. 
 
 

2.10. Měření a dohled 
 
Měření vyrobené energie zajištují samotné střídače, které odesílají energetická a provozní data 
na monitorovací oline platformu výrobce „Solax Cloud“, která umožnuje zobrazení výroby a směru 
výkonových toků, generování historických statistických dat a správu případných chybových 
alarmů.  
 
Měření přetoku je realizováno za pomocí smartmeteru s nepřímým měřením umístěným v 
rozvodně NN (rozvaděč RH). Smartmeter je propojen datovou komunikací se střídačem INV1. 
 
 

2.11. Kabelové rozvody a trasy  
 
Silnoproudé propojení a kabelové rozvody DC josu provedeny měděnými k tomuto účelu 
určenými solárními kabely s UV odolností o průřezu 6mm2 a dále Cu kabely CYKY. Všechny 
kabelové trasy budou ve venkovní části uloženy v plných plechových žlabech. Kabelové rozvody 
budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny 
jednotlivých dílů technologického zařízení FV systému.  
 
Celkové provedení kabel. rozvodů musí odpovídat zejména ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 a 
barevné značení vodičů ČSN EN 33 0165 Ed. 2. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených 
místech v trase označeny štítky. V případě použití jednotné barvy pláště u DC vodičů bude 
provedeno na obou koncích jednoznačné barevné přeznačení kladného a záporného pólu. 
Uložení kabelů, tras a způsobu provedení bude řešeno v souladu s požadavky výrobců a 
příslušných norem. 
 
Při instalaci a ukládání kabelů je nutné dbát dodržení vzdáleností s vodiči vodivého pospojování, 
svodů přepětí a zejména dráty jímačů a svodů hromosvodové soustavy. 
 
 
 

2.12. Distribuce vyrobené energie   
 
Vyrobená a získaná el. energie z FV elektrárny je pomocí rozvaděče RFVE přivedena do hlavního 
rozvaděče RH. Z tohoto rozvaděče RH jsou napájeny spotřebiče v objektu. 
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2.13. Přepěťová ochrana   

 
Zařízení FV systému jsou na DC i AC straně vybavena odpovídajícími ochranami proti přepětí. 
Přepěťová ochrana na AC straně je umístěna rozvaděči RFVE. Při instalaci přepěťových ochran 
nutno dodržet ustanovení ČSN EN 62305-4 ed.2 a montážní předpisy výrobce. 
 
 

2.14. Síťová ochrana  
 
Ochrana je součástí každého střídače. Nastavení ochran se provádí pomoci software. Tato 
ochrana snímá sdružená napětí všech fází její výstup je součástí kaskády poruchového relé 
střídače, které bezprostředně působí na rozpadové místo tzn., že odepíná střídač od sítě. Hlavní 
ochrany U-F s působením na jednotlivá rozpadová místa budou osazeny v rozváděči RFVE a mají 
přímou vazbou na výkonový stykač KM.INV1 a KM.INV2. 
 
Ochrana před podpětím a nadpětím, podfrekvencí a nadfrekvencí v distribuční soustavě bude 
zajištěna třístupňovou ochranou typ UF300. Nastavení zařízení, bude provedeno na hodnoty 
uvedené v Pravidlech provozování distribučních soustav – Příloha 4 „Pravidla pro paralelní provoz 
zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy“ s upřesněním hodnot uvedených v Technických 
podmínkách smlouvy o připojení. 
 
Nastavení ochrany: 
 

Funkce Nastavení  pro vypnut í  Maximální  vypínací  čas 

Nadpětí 3. stupeň U >>> 1,2 Un 0,1 s 

Nadpětí 2. stupeň U >> 1,15 Un 5 s 

Nadpětí 1. stupeň U > 1,11 Un (10 min) 0 s 

Podpětí 1. stupeň U < 0,7 Un 2,7 s 

Podpětí 2. stupeň U << 0,45 Un 0,2 s 

Nadfrekvence f > 51,5 Hz 0,1 s 

Podfrekvence f < 47,5 Hz 0,1 s 

 

  



 
 

 

FVE DPS Krč 

Dokument č.: 

D1.1.1 

Vypracoval: 

 

Stupeň: 

DPS 

Revize: 

1 

Datum: 

07/2025 

 

  - 8 -  
 

Požadavek na frekvenční stabil itu 
(dle čl.13 odst. 1 RfG a čl. 9.1 Pří lohy č.4 PPDS)                                                            
Výrobní modul se nesmí odpojit od distribuční soustavy v níže specifikovaném frekvenčním 
rozsahu v případě časové změny frekvence sítě (RoCoF) do hodnoty ±2 Hz/s. 
 

Rozsah frekvence  Doba trvání 
47,5 - 48,5 Hz 30 minut 
48,5 - 49 Hz 90 minut 
49 - 51 Hz neomezeně 

51 - 51,5 HZ 30 minut 
 
 
Požadavek na snížení činného výkonu při nadfrekvenci  
(dle čl.13 odst. 2 RfG a čl. 9.3.1 Pří lohy č.4 PPDS) 
Výrobní modul je schopen aktivovat poskytování frekvenční odezvy činného výkonu při rozpětí 
prahové hodnoty frekvence mezi 50,2 až 50,5 Hz a při nastavení statiky mezi 2 % až 12 %. 
 
Požadavek na snížení činného výkonu při podfrekvenci  
(dle čl.13 odst. 4 a 5 RfG a čl. 9.3.2 Pří lohy č.4 PPDS) 
Výrobní modul je schopen udržet dodávku činného výkonu při poklesu frekvence na hodnotě jako 
při provozu odpovídajícím frekvenci v soustavě 50 Hz. V případě, že technologie výrobního 
modulu neumožňuje udržet činný výkon na výstupu na hodnotě jako při 50 Hz, je dovolené pod 
49 Hz pokles o 2 % maximální kapacity při 50 Hz na každý pokles frekvence o 1 Hz. 
 
Požadavek na vybavení logickým modulem  
(dle čl.13 odst. 6 RfG a čl. 5.1 Pří lohy č.4 PPDS) 
Výrobní modul je vybaven logickým rozhraním (vstupním portem) pro přerušení dodávky činného 
výkonu, který umožňuje do 5 s po obdržení pokynu na tento port přerušit dodávku činného 
výkonu na výstupu 
Regulaci činného výkonu 0–100 % (odpojení výrobny ze sítě) bude provedena prostřednictvím 
signálu distributora (spínač HDO) z elektroměrového rozvaděče RE. 
 
Vypnutí výrobny je na základě povelu 0 % z HDO přeneseno do relé, které rozepne stykač 
KM.INV1 a KM.INV2 v rozváděči RFVE1 a RFVE2, čímž dojde k odpojení střídačů od sítě. 
 
Zapnutí výrobny je na základě ukončení 0 % z HDO přeneseno do relé, které sepne stykač 
KM.INV1 a KM.INV2 v rozváděči RFVE1 a RFVE2, čímž dojde k opětovnému připojení střídačů 
k síti. 
 
Požadavek na automatické opětovné připojení  
(dle čl.13 odst. 7 RfG a čl. 9.5 Pří lohy č.4 PPDS) 
Výrobní modul odpojený od sítě z důvodu odchylky napětí či frekvence může být opětovně 
automaticky připojen k distribuční soustavě dle následujících kritérií: 
 
1. Napětí a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min.) v mezích Napětí: 85–110 % jmenovité 

hodnoty Frekvence: 47,5 – 50,05 Hz 
2. Postupné najetí na výkon od nuly s gradientem maximálně 10 % Pn za minutu. 
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3. OCHRANA PŘED BLESKEM 

 
Instalací FV elektrárny bude dotčen stávající systém jímací soustavy na střeše. Je nutné nové 
posouzení ochrany před bleskem podle platné a harmonizované ČSN EN 62305-1 ed.2 včetně 
stanovení řízeného rizika ve zprávě zpracované dle uvedené normy.  
 
Řešení ochrany před bleskem není součásti této zprávy a je řešeno v samostatném projektu. 
 
 

4. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 
Provozovatel je povinen řídit se při uvádění do provozu a provozování podmínkami dle ČSN EN 50110-
1 ed.3 a zákonu 250/2021 Sb. Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a souvisejících platných norem. 
Obsluhou el. zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu 
a opravy mohou provádět jen pracovníci znalí. Všechny instalované rozvaděče a instalovaná el. 
zařízení opatřit příslušnými bezpečnostními tabulkami. 
 
 

5. REVIZE 
 
Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných 
lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena 
výchozí revize dle ČSN 33-2000-6 ed.2. 
 
 

6. POŽÁRNÍ OCHRANA 
 
Požární ochrana dle ČSN P 73 0847 - Fotovoltaické (PV) systémy. Musí být provedeno posouzení 
nového požárního zatížení stavby instalací FV elektrárny.  
 
 

7. ZÁVĚR  
 
Provedení elektroinstalace a použitý materiál musí odpovídat platným normám. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o netypické zařízení, budou případné změny a upřesnění řešeny v průběhu realizace stavby. 
Provedení elektroinstalace a použitý materiál musí odpovídat a být v souladu odpovídat a platných 
ČSN, předpisů a směrnic (PPDS, PNE) provozovatele stávající hlavní distribuční soustavy. Před 
uvedením do provozu provede montážní organizace výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu dle ČSN 
33 1500 a ČSN 33 2000 Ed. 2, která bude součástí předání zařízení do trvalého provozu. Součástí 
předání díla bude dokumentace skutečného provedení stavby dle změn. 
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Příloha č. 1 technický l ist – FV moduly 
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Příloha č. 2 technický l ist – FV střídače  

 



 
 

 

Příloha č. 2 ke Smlouvě SMLP 059-2025 

Specifikace místa provádění díla 

DPS Krč, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 - Krč  
Místo provádění díla:  

• Pozemek: parc. číslo 2577/3 
• Katastrální území: Krč 727598 
• Obec: Praha 4 
• Adresa budovy: Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 - Krč 

 
Vlastník budovy:  
Název: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 00064581 
Sídlo: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Kontaktní osoby: 
 
Osoba, která má budovu ve správě či má právo s ní hospodařit:  
Název: Domov Sulická, příspěvková organizace HMP 
IČ: 70873046 
Sídlo: Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4 
Kontaktní osoby: , ředitelka 
 
Osoba, která nabyde vlastnictví k FVE:  
Název: Pražské centrum obnovitelné energie, p.o. 
IČ: 118 42 857 
Sídlo: Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, 110 00 Praha 
Kontaktní osoby: Ing. Zbyněk Petruška, pověřený ředitel 
 
 
V Praze         V Praze 
 
 
 
--------------------------------     --------------------------------- 
Mgr. Petr Dolejš      Ing. Zbyněk Petruška 
předseda představenstva     pověřený řízením organizace 
 
 
 
--------------------------------- 
Ing. Martin Patočka 
člen představenstva  
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Projekty předkládané s žádostí o podporu do této výzvy podléhají podmínkám nařízení Komise (EU) 

2020/1001 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování Modernizačního fondu na podporu investic do 

modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států. V případě, 

že projekty nebudou Evropskou investiční bankou, příp. Investičním výborem, doporučeny k financování, 

nebo dojde na základě jejich doporučení k úpravě podmínek výzvy, vyhrazuje si Fond právo upravit 

podmínky výzvy, výzvu ukončit nebo příslušným projektům neposkytnout podporu. 

Příloha č. 3 ke Smlouvě SMLP 059-2025

VÝZVA MODF – RES+ Č. 4/2022 

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z PROSTŘEDKŮ MODERNIZAČNÍHO FONDU 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

(dále jen „výzva“) dle podmínek programu Modernizačního fondu (dále jen „program“).  

Číslo výzvy ModF – RES+ č. 4/2022 

Program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Podporované aktivity Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. 

Oprávnění žadatelé Subjekty vymezené v kapitole 3 této výzvy. 

Termíny výzvy 
Žádosti je možné podat v období od 17. 8. 2022 od 12:00 hod. do 

15. 3.  2023 do 12:00 hod.

Období realizace 

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu 

rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků 

ze SFŽP ČR. 

Výše podpory 
Maximální míra podpory na jeden projekt je vymezena v kapitole 4 této 

výzvy, (výsledná podpora nesmí překročit intenzitu stanovenou čl. 41 GBER). 

Alokace Alokace výzvy je 2 500 mil. Kč. 
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 CÍL VÝZVY 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci 

energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné 

spotřebě energie.  

 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným 

výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou: 

a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím

místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele

v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná

obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského

obvodu nebo městské části1.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny: 

b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér 2 ).

d) Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby

a spotřeby energie.

Podrobný popis podmínek realizace výše uvedených opatření je uveden v kapitole 12 této výzvy. 

Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů: 

- Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS.

 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi 

ze 100 % vlastněné právnické osoby. 

1 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), popř. zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 
2 Elektrolyzéry podporované v této výzvě jsou komplexní zařízení využívající elektrickou energii vyrobenou ve FVE 

k rozkladu molekuly vody. Při elektrochemické reakci dochází na elektrodách k výrobě vodíku a kyslíku. Pro účely 

této výzvy chápeme elektrolyzér jako komplexní systém skládající se z řady zařízení, která společně umožňují 

produkci vodíku elektrolýzou. Systém obvykle sestává z předúpravy vody (systém pro úpravu vody), elektrolytického 

svazku (elektrolyzér), výkonové a řídicí elektroniky, podpůrného systému elektrolyzéru (BoP) a subsystému dočištění 

a skladování vodíku. 
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 FORMA A VÝŠE PODPORY 

Podpora je poskytována z prostředků Fondu v souladu s programem, s touto výzvou a dále za podmínek 

stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen 

„rozhodnutí“) a ve smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„smlouva“).  

Vzhledem k charakteru projektů je podpora poskytována v režimu veřejné podpory3 dle Nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“), a to dle článku 41 – Investiční 

podpora obnovitelných zdrojů energie. 

Míra podpory na jeden projekt nesmí po zohlednění tzv. alternativní investice (scénář bez veřejné 

podpory) uvedené v dokumentu Analýza souladu projektu s pravidly pro poskytování veřejné 

podpory, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou přesáhnout maximální míru 

podpory dle článku 41 GBER. Celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za 

každé předávací místo do DS/PS. Za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, 

bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny. 

Způsob výpočtu maximální výše podpory 

Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném 

výkonu 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 (kWp)4 a případné kapacitě akumulace 𝐶𝑏𝑎𝑡 (kWh)5 či výkonnosti elektrolyzéru VH2 (Nm3/h)6. 

Takto určená výše podpory zohledňuje veškeré náklady bezprostředně související s výstavbou FVE a 

akumulace elektřiny či její transformace na vodík. 

Celková maximální výše podpory 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 (Kč) bude určena při podání žádosti v prostředí AIS SFŽP ČR 

na základě zadaných parametrů a je dána níže uvedenými vztahy. V případě kombinace různých typů 

instalací je celková maximální podpora vypočítána jako součet dílčích podpor dle příslušného typu 

instalace. Maximální podpora pro FVE se stanoví zvlášť pro každé předávací místo do DS/PS ze součtu 

instalovaného výkonu všech FVE vyvedeného do tohoto předávacího místa (Pinst) dle níže uvedených 

vzorců, celková maximální podpora pro veškeré FVE sdruženého projektu pak jako součet dílčích podpor 

na vybudování FVE pro všechna předávací místa. Obdobně maximální podpora pro akumulaci ve FVE 

vyrobené elektřiny či její transformace na vodík v jednom předávacím místě se vypočítá ze součtu kapacit 

(Cbat), resp. výkonností elektrolyzérů (VH2) všech bateriových úložišť a/nebo výkonností všech 

elektrolyzérů v daném předávacím místě. Každá dílčí podpora je pak vynásobena příslušnou intenzitou 

3 V případě, že nejsou naplněny definiční znaky veřejné podpory, je podpora poskytována za stejných podmínek, 

jako kdyby se o veřejnou podporu jednalo. 
4 Při standardních testovacích podmínkách (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum 

AM1,5 Global, teplota modulu 25 °C a v případě bifaciálních modulů při 0% bifaciálním zisku. 
5 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána 

garančními testy při uvedení systému do provozu. 
6 Maximální produkce vodíku v elektrolyzéru v Nm3 (normální metr krychlový, tj. m3 vodíku za podmínek 0 °C, 

101,325 kPa (dle DIN 1343) za hodinu. 
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podpory dle GBER, článku 41(GBER41). Maximální podpora sdruženého projektu jako součet všech dílčích 

podpor pro veškerá předávací místa do DS/PS.  

a) FV systémy na budovách a přístřešcích

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐵−𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 = (−1 092 ∙ ln 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 + 28 657) ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 

b) Pozemní a ostatní FV systémy

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑃−𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 = (−814 ∙ ln 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 + 25 417) ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 

c) Systémy bateriové akumulace

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐴𝑚𝑎𝑥 = (−629,7 ∙ ln 𝐶𝑏𝑎𝑡 + 25 100) ∙ 𝐶𝑏𝑎𝑡 

d) Elektrolyzér do výkonnosti (VH2) 200 m3/hod včetně

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1754822,82 ∙ 𝑉𝐻2
0,69

e) Elektrolyzér nad výkonnost (VH2) 200 m3/hod

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1559103,03 ∙ 𝑉𝐻2
0,71

Celková dotace na akumulaci do vodíku souhrnně za projekt nesmí převýšit dvojnásobek dotace na 

výstavbu FVE. 

Maximální podpora pro FVE a akumulaci v jednom předávacím místě je dána vztahem: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒max 1 = 𝐺𝐵𝐸𝑅41 ∙ (𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐵−𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 1 +  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑃−𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 1 + 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐴𝑚𝑎𝑥 1 + 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 1) 

Maximální podpora pro FVE, akumulaci a elektrolyzéry za celý sdružený projekt s n předávacími místy 

do DS/PS pak součtem podpor pro jednotlivá předávací místa dle vztahu: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 1 + 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒max  2 + ⋯ + 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒max 𝑛 

Způsob výpočtu maximální výše podpory na další investice související s instalací FVE 

Řídící a regulační prvky pro optimalizaci výroby a spotřeby energie včetně řídicího softwaru a měřidel 

instalovaných v dotčených odběrných místech distributorem elektrické energie jsou způsobilé 

maximálně do výše 20 % z přímých způsobilých realizačních výdajů na instalaci FVE za celý projekt a míra 

podpory investic do měřidel a řídicích a regulačních prvků bude ve výši maximální přípustné míry 

podpory dle GBER ze způsobilých výdajů vynaložených na instalaci těchto zařízení. 

TIP: Na internetových stránkách www.modernizacni-fond.cz je pro Vás připraven interaktivní nástroj pro 

výpočet maximální výše dotace.  
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 ALOKACE PROSTŘEDKŮ PRO VÝZVU 

Pro výzvu je stanovena celková alokace 2 500 mil. Kč. 

Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na 

disponibilitu prostředků Modernizačního fondu. 

Žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale jejich pořadí přesáhne rámec 

disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Pokud dojde k následnému 

navýšení alokace výzvy, či dojde k uvolnění finančních prostředků mezi již schválenými žádostmi, může 

dojít k postoupení příslušného počtu žádostí ze zásobníku do administrace. Ze zásobníku jsou žádosti 

vyjímány v pořadí, v jakém byly podány v AIS SFŽP ČR, a to do naplnění navýšených (uvolněných) 

finančních prostředků. V případě postoupení žádosti ze zásobníku dojde k aktualizaci formálních 

náležitostí předkládané žádosti (zejm. termíny), zároveň ale tak, aby nedošlo ke změnám, které by 

ovlivnily podstatu a účel projektu. 

 TERMÍNY VÝZVY 

Termíny pro předkládání žádostí v rámci této výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

 OBDOBÍ REALIZACE 

Podpořené projekty musí být realizovány (ukončení projektu7) nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, 

veškeré výdaje po tomto datu jsou nezpůsobilé. Termín realizace není možné prodloužit. 

 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky. 

7 Ukončením projektu se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení

stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání kolaudačního

souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu.
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 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány 

v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu. 

9.1 Obecné podmínky způsobilosti výdajů 

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které splňují všechny níže uvedené podmínky: 

 jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU,

 jsou v souladu s programem, příslušnou výzvou a vydanými metodickými pokyny,

 jsou v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory,

 jsou přiměřené, tj. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým,

 jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné,

 jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, vznikly v době jeho realizace a jsou součástí

jeho rozpočtu,

 jsou vzniklé po podání žádosti.

9.2 Specifické podmínky způsobilosti výdajů 

Mezi základní způsobilé výdaje související s investicí patří zejména: 

9.2.1 Přímé realizační výdaje 

Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, 

které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu. 

9.2.2 Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP 

Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti 

práce na stavbě (koordinátor BOZP). 

9.2.3 Vícepráce 

Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je 

realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně 

musí být dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně 

prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu. 
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9.2.4 Propagační opatření 

Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, které byly 

vynaloženy v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace. Tato opatření 

musí být stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků 

Modernizačního fondu, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou. 

9.2.5 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si 

nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel

povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli. 

Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že 

je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní 

části. 

9.2.6 Pohledávky 

V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není 

v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu 

o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního

vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato 

oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí 

být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu 

oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum 

podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.  

 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Podporu nelze poskytnout na: 

 opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,

 nákup použitého vybavení,

 výdaje na nákup nemovitostí,

 poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí

lesa,

 daně – DPH (s výjimkou dle čl. 9.2.5), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti,

daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,

 výdaje na zpracování projektové dokumentace a projektovou činnost,

 výdaje na zajištění relevantních stanovisek,

 vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
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 splátky úvěrů, úroky,

 vícepráce nad výši způsobilých méně prací,

 správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební

povolení apod.),

 rozpočtovou rezervu,

 mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance režijní a provozní výdaje.

 PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY 

a) Žadatel je povinen při zadávání zakázek / veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále také

„ZZVZ“) pokud je k tomu dle zákona žadatel povinen.

b) Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Odborný technický dozor spočívá zejména

v kontrole a ověřování podmínek stanovených v čl. 12.2 výzvy.

Odborný technický dozor může vykonávat:

 Osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s

provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nebo 

 držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro

samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo 

 osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění

pozdějších předpisů a to výhradně v některém níže uvedeném oboru:

- (IT00, TT00) Technologická zařízení staveb,

- (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

c) Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci žadatele dle

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů. Žadatel je povinen všechny transakce související s projektem odděleně

identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést

analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.
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d) Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení8. 

e) Žadatel je povinen umožnit kontrolu opatření včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to po celou dobou 

administrace žádosti a následně také v době udržitelnosti stanovené dle čl. 11 písm. d). 

f) Žadatel umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem 

prezentace projektů podpořených z programu. 

g) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze 

podporu poskytnout. 

h) Fond si vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v závislosti 

na objemu disponibilních finančních prostředků. 

 KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PROJEKTŮ 

Kritéria přijatelnosti projektů jsou rozdělena na obecná a specifická. Obecná kritéria musí splnit všechny 

podané žádosti, bez ohledu na oblast podpory. Specifická kritéria jsou pak směřována na konkrétní 

oblast podpory a pro různé typy projektů se mohou lišit. 

12.1 Obecná kritéria přijatelnosti 

a) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a dle 

Pokynu SFŽP pro hodnocení podniku v obtížích, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz 

spolu s výzvou. 

b) Žadatel nesmí být v úpadku, likvidaci, nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči státním a 

veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu 

zájmů9.  

c) Projekt musí naplňovat obecné a specifické podmínky veřejné podpory. 

d) Projekty nesmí být uměle rozdělovány do samostatných žádostí za účelem obcházení prahových 

hodnot stanovených GBER. 

                                                      

 

8 Ukončením projektu se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení 

stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání kolaudačního 

souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu. 
9 Za obchodní společnost ve střetu zájmů se pro účely této výzvy považuje obchodní společnost, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, ve smyslu § 4c zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Pokud je žadatelem právnická osoba, musí být doložena její vlastnická 

struktura a skuteční majitelé ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. 

http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
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e) Všechny dokumenty, předkládané k podání žádosti dle čl. 14.1, musí být datovány a signovány 

nejpozději k termínu podání žádosti.  

12.2 Specifická kritéria přijatelnosti 

a) Je-li to relevantní, je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu elektřiny dle podmínek 

stanovených:  

 ve smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, 

 v Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě 

pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, 

 v Pravidlech provozování přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).  

b) FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky žadatele a/nebo zřizovatele či 

majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická 

osoba vlastněná obcí a rovněž na všechny budovy a pozemky, které vlastní obec či jí zřízené 

nebo vlastněné organizace, pokud se nachází na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či 

majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická 

osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území 

samosprávného městského obvodu nebo městské části. 

c) FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu 

FVE za celý projekt mohou být instalovány rovněž do konstrukcí komerčních budov vlastněných 

třetí osobou. Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být žadatel. 

d) Případná podpora na akumulaci elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík 

v elektrolyzéru může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do 

nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby a nachází se na území obce žadatele a/nebo 

zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí 

nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na 

území samosprávného městského obvodu nebo městské části. 

e) V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené 

elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.  

f) FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu10 (omezení se netýká 

projektů plovoucích11 FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa12.  

                                                      

 

10 Ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 
11 Plovoucí FVE evidovaná jako plavidlo ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 s přihlédnutím ke znění odst. 4 zákona č. 

114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, instalovaná na vodní ploše spadající pod 

ochranu ZPF. 
12 Ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. 
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Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd 

ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu 

povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy.  

Toto musí být zajištěno již v době podání žádost o podporu.  

g) Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické 

moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty 

vydanými akreditovanými certifikačními orgány13 na základě níže uvedených souborů norem: 

Technologie Soubory norem (je-li relevantní) 

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu 

Elektrické akumulátory 

dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory 

IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo 

IEC 62620:2014) 

h) Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 

účinností: 

Technologie Minimální účinnost 

Fotovoltaické moduly 

při standardních 

testovacích 

podmínkách 14(STC) 

- 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 

- 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 

- 19,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, 

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

- nestanoveno pro speciální výrobky a použití15. 

Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 

Elektrolyzéry - minimální hodinová produkce vodíku 3 Nm3/h  

                                                      

 

13 Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např.  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za 

akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na 

https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0. 
14 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global 

a teplota modulu 25 °C. 
15 Např. agrofotovoltaika se sunshare technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché 

střechy s nízkou nosností. 

https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0
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i) Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 

Technologie Požadované zajištění životnosti 

Fotovoltaické moduly 

- min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 

80 % původního výkonu garantovanou výrobcem 

- min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče 

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho 

bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 

poruchy či poškození 

Elektrické akumulátory 

- záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku 

nominální energie (Energy Throughput)16 

Elektrolyzér 

- záruka výrobce či dodavatel na minimálně 15 000 

provozních hodin nebo min. 5 let provozu na jeho 

bezodkladnou opravu, výměnu či adekvátní náhradu v 

případě poruchy nebo poškození 

j) Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu 

do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

k) Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 

pouze pro systémy s využitelnou kapacitou17 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické 

hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE18. 

l) V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze 

baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního 

zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost 

recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: 

i. NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd, 

ii. baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb. 

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace 

bateriového systému požadováno. 

                                                      

 

16 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh 

energie. 
17 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána 

garančními testy při uvedení systému do provozu. 
18 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při 

instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

 



 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.modernizacni-fond.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: modernizacni.fond@sfzp.cz 
13/24 

m) Kvalita výsledného vodíku musí splňovat požadavky normy ČSN ISO 14687.19 

n) Výstupní přetlak vodíku musí být minimálně 1 bar(g). 

o) V elektrolyzéru nesmí vznikat při výrobě vodíku skleníkové plyny. 

p) Podpora na elektrolyzéru může být poskytnuta pouze pro systémy s hodinovou výrobou 

v rozsahu min. 3 Nm3/h a max. 5000 Nm3/h a zároveň musí být poměr příkonu elektrolyzéru 

k instalovanému špičkovému výkonu FVE v rozmezí od 10 % do 60 %.20 Investiční náklady na 

elektrolyzér zároveň nesmí překročit 200 % investičních nákladů na FVE. 

q) Celková kapacita akumulace a výroby vodíku21 za celý projekt nesmí přesáhnout souhrnný výkon 

FVE za celý projekt. Pokud celková kapacita akumulace a výroby vodíku překročí souhrnný výkon 

FVE za celý projekt, bude dotace na elektrolyzér poměrově snížena. 

 PŘÍNOS PROJEKTU A VYKAZOVANÉ UKAZATELE (INDIKÁTORY) 

Přehled sledovaných indikátorů je uveden v následující tabulce. Žadatel je povinen si zvolit všechny 

relevantní indikátory s ohledem na charakter projektu. 

Závazné (povinné) indikátory projektu 

Hodnoty závazných indikátorů musí být doloženy energetickým posudkem a v případě jejich neplnění 

může dojít ke krácení podpory. 

                                                      

 

19 Konkrétně ČSN ISO 14687, třída D typ I nebo II v případě, že je uvažováno využití pro mobilní aplikace (plnění do 

vozidel), nebo ČSN ISO 14687 třída E kategorii 3 v případě, že je uvažováno použití vodíku v místě výroby. 
20 Pro potřeby této výzvy odpovídá příkon elektrolyzéru (P) vztahu 𝑃 = 6,2807 ×  𝑉𝐻2

0,959, kde VH2 je nominální výrobní 

kapacita elektrolyzéru v Nm3/h. 
21 V případě kombinace bateriové akumulace s elektrolyzérem se sčítá využitelná kapacita baterie s příkonem 

elektrolyzéru dle výše uvedených vztahů. 
22 Pro výpočet indikátoru v rámci Energetického posudku aplikovat přepočet (s využitím vyrobené energie na FVE) 

na základě faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické 

náročnosti budov.  

 

Seznam závazných indikátorů (jednotka) Popis indikátoru 

Snížení spotřeby primární energie z 

neobnovitelných zdrojů22 

[MWh/rok] 

Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných 

zdrojů v souvislosti s realizací projektu v MWh za rok. 

Snížení emisí CO2 

[t CO2/rok] 

Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v 

tunách oxidu uhličitého za rok. 

Nově instalovaný výkon OZE 

[kWp] 

Výkon nově realizovaného zdroje OZE v kW (členění 

dle typu zdroje). 
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 DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ ŽADATELEM 

Žadatel je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat prostřednictvím AIS SFŽP 

ČR níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem. 

14.1 Dokumenty předkládané k podání žádosti 

 Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo 

projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně 

vyšší stupeň projektové dokumentace. Je možné využít i principy podmínek FIDIC P&DB 

(Žlutá kniha). Nedílnou součástí dokumentace je rozpočet. Struktura a členění rozpočtu musí 

odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému 

položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části 

projektové dokumentace (studie). Součástí výše uvedených typů dokumentací musí být základní 

návrh požárně bezpečnostního řešení, zpracovaný analogicky k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (minimálně 

v rozsahu dle § 41 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 písm. h). 

 Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, kterým je Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku 

a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým 

specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

v platném znění. 

 Stanovení podpory – doložení výpočtu maximální podpory projektu výpočtovým nástrojem, 

který je zveřejněn na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou. Dokument je třeba nahrát ve 

formátu pdf a musí být podepsán žadatelem. 

 Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 

458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

o připojení (je-li relevantní).  

Výroba energie z OZE  

[MWh/rok] 

Minimální objem vyrobené energie z OZE v MWh za 

rok. 

Nová kapacita akumulace elektrické energie 

z OZE 

[kWh] 

Nově instalovaná využitelná kapacita akumulace 

elektrické energie z OZE v kWh. 

Nová instalovaná výrobní kapacita vodíku z 

OZE [Nm3/h] 
Nově instalovaná výrobní kapacita vodíku v Nm3/h. 

Výroba vodíku [Nm3/rok] 
Minimální objem vyrobeného vodíku v elektrolyzérech 

v Nm3/rok. 

http://www.modernizacni-fond.cz/
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 Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu – 

v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce 

realizována, předloží dokument23 dokládající uvedený právní vztah k těmto nemovitostem, ze 

kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (relevantní pouze 

pro pozemky, na kterých bude umístěna výrobna).  

 Podklady k veřejné podpoře: 

a) Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích (konkrétní požadavky na podklady jsou 

uvedeny v dokumentu Pokyn SFŽP ČR pro hodnocení podniku v obtížích, zveřejněném na 

www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou). 

b)  Prohlášení k inkasnímu příkazu a Prohlášení pro malé a střední podniky, pokud je 

relevantní (velké podniky prohlášení nedokládají). 

 Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc 

pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem. Plná moc musí být podepsána elektronickým 

nebo vlastnoručním podpisem zmocnitele a zmocněnce. 

 Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady 

o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady. 

14.2 Podklady k žádosti o platbu a ZVA 

 Podklady k výběrovému řízení (řízením), je-li relevantní (viz kapitola 11. a) této výzvy), 

včetně smluv na hlavní předmět podpory projektu a dalších uzavřených smluv, na které bude 

požadována podpora. Žadatel předloží dokumenty v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných 

zakázek SFŽP ČR. 

 Závěrečné stanovisko odborného technického dozoru dle závazného vzoru. Stanovisko musí 

zpracovat osoba splňující podmínky dle kap 11 písm. b). 

 Účetní doklady24, na kterých musí být od dodavatele vyznačeno číslo žádosti přidělené AIS 

SFŽP ČR, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, ke kterému projektu se účetní doklady 

vztahují. Účetní doklady se musí vztahovat vždy pouze k danému projektu. Veškeré faktury, 

případně jiné účetní doklady příp. smlouvy musí být vždy hrazeny bezhotovostně. 

 Bankovní výpisy prokazující plnou úhradu účetních dokladů.  

                                                      

 

23 Nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o zřízení věcného břemene, pachtovní smlouva či jiná smluvní 

dokumentace opravňující žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován.  

24 Budou-li účetní doklady vystaveny v jiné než české měně, musí je příjemce podpory přepočítat kurzem ke dni 

úhrady vyhlášeným bankou, ze které byla úhrada provedena, a zadat do AIS SFŽP ČR v korunové částce. Nebude-li 

přepočet včetně použitého kurzu zřejmý z dokladu o úhradě, příjemce podpory použije pro přepočet kurz Střed a 

použitý kurz uvede u daného účetního dokladu. 

http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
https://www.sfzp.cz/prectete-si-nove-pokyny-pro-zadavani-zakazek-spolufinancovanych-sfzp-cr/
https://www.sfzp.cz/prectete-si-nove-pokyny-pro-zadavani-zakazek-spolufinancovanych-sfzp-cr/
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 Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, 

doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). U projektů, 

kde není vydání kolaudačního souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad 

(protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu. 

 Doklad o připojení systému k distribuční/přenosové soustavě – tj. protokol o prvním 

připojení výrobny (je-li relevantní). 

 Protokol o funkční zkoušce s přílohami, tj. prokázání funkčnosti elektrolyzéru výchozí revizí 

zařízení. 

 Výpis z katastru nemovitostí prokazující zápis výhrady vlastnictví předmětu podpory podle 

§ 508 občanského zákoníku, tj. že předmět podpory není součástí nemovité věci (v případě, že 

je předmět podpory umístěn na nebo v nemovité věci, která není ve vlastnictví příjemce 

podpory), 

 Souhlas (závazné stanovisko nebo rozhodnutí) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

k odnětí půdy ze ZPF (je-li relevantní). 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu projektového 

cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP 

ČR, který je dostupný na webových stránkách https://zadosti.sfzp.cz/. 

  ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.  

Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny mohou 

být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky programu a této výzvy, maximálně 

však do výše disponibilní alokace výzvy. 

16.1 Formální kontrola a kontrola přijatelnosti  

Žádosti předložené Fondu podléhají kontrole úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti. 

Při kontrole formální správnosti se ověřuje, zda byly žadatelem předloženy všechny požadované 

dokumenty dle čl. 14.1, zda jsou uvedeny všechny požadované údaje a zda tyto dokumenty splňují 

požadované formální náležitosti.  

Při kontrole přijatelnosti se ověřuje věcná správnost a splnění podmínek této výzvy. Ověřovány jsou 

technické a finanční parametry projektu. Do dalšího administrativního procesu budou postoupeny pouze 

https://zadosti.sfzp.cz/
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úplné žádosti, tj. žádosti bez nedostatků, resp. řádně doplněné na základě výzvy k odstranění 

nedostatků, která je zasílána prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. 

Fáze kontroly úplnosti a formální správnosti a kontroly přijatelnosti trvá u projektů zpravidla 60 

kalendářních dní. Pokud žádost v rámci těchto kontrol obsahuje nesrovnalosti, které lze odstranit, je 

žadatel vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní od zaslání výzvy prostřednictvím 

AIS SFŽP ČR (v odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit). Pokud nejsou nesrovnalosti ve 

stanovené lhůtě odstraněny, je administrace žádosti ukončena, viz čl. 16.12. 

16.2 Akceptace žádosti 

Je-li žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek pro přijetí 

žádosti, je žádost akceptována.  

16.3 Výběr projektů k financování 

Po splnění formálních náležitostí, podmínek přijatelnosti a ekonomického hodnocení žadatele projekt 

postupuje do procesu výběru projektu k financování. U průběžné výzvy jsou žádosti, které úspěšně 

prošly předcházejícími kontrolami, řazeny dle data a času registrace žádosti a financovány v závislosti na 

disponibilitu finančních prostředků dle čl. 5. 

16.4 Rada Státního fondu životního prostředí ČR a Rozhodnutí ministra 

Fond předloží posouzenou žádost se svým stanoviskem k projednání Radě Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Rada Fondu“), která následně předloží svá doporučení ministrovi životního 

prostředí (dále jen „ministr“). O podpoře rozhoduje ministr. 

16.5 Smlouva o poskytnutí podpory 

Na základě splnění relevantních podmínek této výzvy a vydaného rozhodnutí, uzavře Fond s žadatelem 

písemnou smlouvu.  

16.6  Čerpání podpory 

Čerpání podpory je možné až po nabytí právní účinnosti smlouvy, ukončení realizace projektu a zároveň 

po doložení dokladů, uvedených v čl. 14.2. Podklady dle čl. 14.2 je nutné předložit nejpozději do 3 měsíců 

po ukončení realizace projektu. Podpora je Fondem proplácena bezhotovostním převodem finančních 

prostředků v Kč na bankovní účet žadatele uvedený ve smlouvě v závislosti na objemu disponibilních 

zdrojů a výši plnění výdajového limitu SFŽP ČR. 

Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů, uvedených v kapitole 9.  

16.7 Monitoring realizační fáze projektu 

Realizace projektu a dosahovaný pokrok je monitorován prostřednictvím průběžných monitorovacích 

zpráv, předkládaných žadatelem prostřednictvím AIS SFŽP ČR. Průběžnou monitorovací zprávu je 

žadatel povinen podat každý rok během realizace projektu, vždy nejpozději k 15. lednu za předchozí 
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kalendářní rok. Realizací se v tomto případě rozumí období začínající podpisem smlouvy a končící 

podáním podkladů dle čl. 14.2. 

16.8 Kontroly a ověření realizace 

U vybraných projektů je prováděno monitorování stavu realizace v rámci tzv. monitorovacích návštěv 

na místě. Tento monitoring může být proveden zástupcem (projektovým manažerem) Fondu kdykoli 

během realizace projektu, a to až do vydání Závěrečného vyhodnocení akce, viz čl. 16.9. Monitorovací 

návštěva na místě je zaměřena především na věcnou a finanční kontrolu a porovnání skutečnosti s údaji 

a informacemi uvedenými v žádosti a monitorovacích zprávách. 

Kontrola realizace projektu může být provedena rovněž ostatními zástupci Fondu, Ministerstva financí 

ČR, nebo zmocněnci pověřenými Fondem, případně dalšími subjekty pověřenými výše uvedenými 

institucemi, zejména pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

16.9 Závěrečné vyhodnocení akce 

Konečný stav projektu a veškeré finanční, věcné a ostatní skutečnosti, které souvisely s realizací projektu, 

dokládá žadatel prostřednictvím dokladů uvedených v čl. 14.2. Na základě těchto podkladů, posouzení 

splnění podmínek stanovených výzvou, rozhodnutím a smlouvou a na základě platby provede Fond 

závěrečné vyhodnocení akce a o jeho výsledku informuje žadatele prostřednictvím AIS SFŽP ČR. 

16.10 Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu je u projektů stanovena na 5 let od ukončení projektu. Žadatel je po tuto dobu 

povinen provozovat předmět podpory dle podmínek stanovených touto výzvou, rozhodnutím a 

smlouvou.  

16.11 Právní stav předmětu podpory 

Předmět podpory nesmí být bez vědomí Fondu nijak právně zatížen, zejména ve formě zástav a věcných 

břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený může ohrozit realizaci nebo plnění účelu předmětu 

podpory, včetně vlastnických práv žadatele, vyjma:  

 nemovitostí, které jsou zatíženy zástavním právem zákonným nebo zástavním právem zřízeným 

k zajištění plnění povinností při poskytnutí dotace ze státního rozpočtu apod.,  

 realizace inženýrských sítí na pozemcích, 

 zástav pro účely financování předmětu podpory bankou (pouze subjekty s platnou licencí 

vydanou Českou národní bankou) 

Žadatel je povinen o právním zatížení předmětu podpory i po dobu udržitelnosti vždy informovat Fond, 

který posoudí charakter právní zátěže a případně ekonomické zdraví žadatele a určí další postup. Fond 

má právo si vyžádat potřebné dokumenty pro posouzení. 
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16.12 Usnesení o ukončení administrace žádosti 

Nesplňuje-li žádost podmínky výzvy, může být řízení o žádosti kdykoli v průběhu její administrace až do 

vydání rozhodnutí zastaveno a administrace takovéto žádosti ukončena usnesením Fondu. O ukončení 

administrace žádosti může požádat i sám žadatel, a to prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. Žádost 

o ukončení administrace žádosti může být podána kdykoliv během celého procesu administrace žádosti. 

16.13 Změny projektu 

Žadatel je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních údajů, právní formy 

žadatele, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a podmínek obsažených ve 

smlouvě aj.), a to od předložení žádosti do konce doby udržitelnosti. Budou-li změny realizovány bez 

souhlasného stanoviska Fondu a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek výzvy, nebude 

podpora, resp. její část poskytnuta. 

Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami programu a změnu 

dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. V případě, že předložená a zároveň schválená změna má 

vliv na již vydanou smlouvu, příp. rozhodnutí, je žadateli vydán příslušný Dodatek, který reflektuje změny 

na projektu. 

 POVINNÁ PUBLICITA 

Žadatel je povinen informovat o realizaci projektu za pomoci prostředků z Modernizačního fondu 

prostřednictvím povinné publicity. Nástroje povinné publicity jsou následující: 

17.1 Informační a komunikační opatření 

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává žadatel najevo podporu na akci 

z Modernizačního fondu tím, že: 

a) Umístí informace na svých oficiálních webových stránkách a sociálních sítích, pokud takovými 

disponuje, a doplní je stručným popisem projektu, včetně uvedení jeho cílů a přínosů 

b) zobrazuje loga MŽP, Evropské komise, EIB a SFŽP ČR v souladu s technickými parametry 

stanovenými v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního 

fondu, 

c) uvádí odkaz na Modernizační fond, a to formou povinného sdělení: 

„Tento projekt je/byl spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí“. 

17.2 Billboard a pamětní deska 

Billboard a pamětní deska musí být instalovány u projektů, jejichž celková výše příspěvku 

z Modernizačního fondu přesahuje 13 mil. Kč a projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo 

ve financování infrastruktury či stavebních prací. Žadatel je povinen splnit následující podmínky: 
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a) do jednoho měsíce od zahájení realizace projektu zahrnujícího hmotné investice, financování 

infrastruktury, stavební práce, nebo nákup zařízení instaluje žadatel dočasný billboard, který 

musí být zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu. Zahájením realizace je 

u stavebních projektů myšleno předání staveniště podle protokolu o předání staveniště, 

u nestavebních projektů se za termín zahájení realizace považuje den uzavření smlouvy o dílo 

nebo den uzavření kupní smlouvy. 

b) bezprostředně po dokončení realizace projektu instaluje žadatel pamětní desku pro každou akci 

zahrnující hmotné investice, financování infrastruktury, stavební práce, nebo nákup zařízení. 

Za způsobilé náklady jsou považovány pouze výdaje na výrobu a instalaci vlastního propagačního 

materiálu, a to do výše 15 000,- Kč bez DPH na billboard a 10 000,- Kč bez DPH na pamětní desku.  

17.3 Plakát o minimální velikosti A3 

V případě projektů, které nespadají pod čl. 17.2, umístí žadatel alespoň jeden plakát s informacemi 

o projektu v minimální velikosti A3. Ke zveřejnění plakátu je možné využít i elektronický nosič. Za 

způsobilý náklad lze považovat pouze náklad na výrobu plakátu o minimální velikosti A3, a to do výše 

maximálně 1 000,- Kč bez DPH. 

Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete v Grafickém manuálu pro projekty financované 

z prostředků Modernizačního fondu, který upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu 

jednotlivých nástrojů povinné publicity. Grafický manuál je zveřejněn na www.modernizacni-fond.cz 

spolu s výzvou. 

 KONTAKTY 
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V Praze dne 27. 6. 2022                                                                         

Ministryně 
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Seznam zkratek a pojmů 

Žadatel Žadatelem je nazýván subjekt podávající žádost, a to ve všech fázích 

projektového cyklu 

AIS SFŽP ČR Agendový informační systém Státního fondu České republiky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

CBA Ekonomická analýza (cost-benefit analysis) 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DS/PS Distribuční síť / přenosová soustava 

EEAG Pokyny ke státní podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky 

(Environment and Energy Aid Guidelines)  

EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) 

EPC Energy performance contracting 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

FIDIC P&DB Žlutá kniha FIDIC; Obchodní podmínky zakázek a prací typu Dodej a 

Vyprojektuj-Postav, (tj. kdy projektovou dokumentaci zajišťuje zhotovitel) dle 

FIDIC, tj. Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (Fédération 

Internationale Des Ingénieurs-Conseils)  

GBER  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s 

vnitřním trhem  

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) 

SZTE Soustava zásobování tepelnou energií 

TAM Transparency award module 
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Příloha č. 4 ke Smlouvě SMLP 059-2025 

Cenová nabídka  

V Praze V Praze 

-------------------------------- --------------------------------- 
Mgr. Petr Dolejš Ing. Zbyněk Petruška 
předseda představenstva pověřený řízením organizace 

--------------------------------- 
Ing. Martin Patočka, člen představenstva 

celková cena bez DPH 
cena Kč bez 

DPH DPH cena Kč s DPH 

Fotovoltaické panely NORD EcoSeries DAS-DH108ND- 450W 
(bifacial) - 222 ks 

535 464 Kč 21% 647 911 Kč 

Optimizéry Tigo-700 - 222 ks 299 478 Kč 21% 362 368 Kč 

Střídač 2 x Solax X3-MGA-50K-G2, AFCI 168 865 Kč 21% 204 327 Kč 

Konstrukce a instalační práce 914 500 Kč 21% 1 106 545 Kč 

Elektromontážní materiál a práce 625 000 Kč 21% 756 250 Kč 

Oživení elektrárny 130 000 Kč 21% 157 300 Kč 

Revize 85 650 Kč 21% 103 637 Kč 

Doprava 45 500 Kč 21% 55 055 Kč 

Komunikační jednotka + smartmeter 18 290 Kč 21% 22 131 Kč 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 43 450 Kč 21% 52 575 Kč 

Kolaudace 0 Kč 21% 0 Kč 

Celková cena 2 866 197 Kč 3 468 099 Kč 

položka cena Kč bez DPH  DPH  cena Kč s DPH  

Úprava hromosvodu (LPS) – doplnění nezbytných jímačů, 
uzemnění, revize, PD 

187 000 Kč 21% 226 270 Kč 

Požární ucpávky 32 500 Kč 21% 39 325 Kč 

Úprava odběrného místa 141 000 Kč 21% 170 610 Kč 

Doprava - transport materiálu po menším množství, vertikální 
přesuny 

85 600 Kč 21% 103 576 Kč 

Celková cena – s  úpravou LPS 446 100 Kč 539 781 Kč 

položka 
cena Kč bez 

DPH  
DPH cena Kč s DPH 

FVE s úpravou LPS 

Fotovoltaická elektrárna  2 866 197 Kč 21% 3 468 099 Kč 

Úprava LPS, OM 446 100 Kč 21% 539 781 Kč 

Celková cena 3 312 297 Kč 4 007 880 Kč 



Příloha č. 5 ke Smlouvě SMLP 059-2025 

Harmonogram 

Dokončení a převzetí FVE: do 2 měsíců ode dne převzetí Staveniště 

činnost doba (týden)
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převzetí staveniště 1

závoz materiálu 2

montážní práce - střecha 4

elektromontážní práce 4

úprava odběrného místa+revize 4

DSPS 2

revize 1

kontrola TIČR 4

předání díla 1

podářní žádosti UTP 1

odstranění VaN 4

PPP/UTP 4

zprovoznění FVE po vyzvě PCOE 1



Příloha č. 6 ke Smlouvě SMLP 059-2025

Seznam subdodavatelů 

1. MONTSERVIS PRAHA, a.s., U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 00551899

V Praze V Praze 

-------------------------------- --------------------------------- 
Mgr. Petr Dolejš Ing. Zbyněk Petruška 
předseda představenstva pověřený řízením organizace 

--------------------------------- 
Ing. Martin Patočka 
člen představenstva  
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Příloha č. 7 ke smlouvě SMLP 059-2025 

Minimální technické parametry FVE 

Technická specifikace  

▪ výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, střídače a 
akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými 
akreditovanými certifikačními orgány1 dle níže uvedených norem: 

▪ fotovoltaické moduly - IEC 61215, IEC 61730 

▪ měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu 

▪ elektrické akumulátory – dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové 
akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) 

▪ instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 
účinností: 

▪ fotovoltaické moduly:  

▪ 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 

▪ 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 

▪ 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, 

▪ 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

▪ nestanoveno pro speciální výrobky a použití2 

▪ měniče 

▪ 97,0 % (Euro účinnost) 

▪ při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:  

▪ fotovoltaické moduly 

▪ min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního 
výkonu garantovanou výrobcem 

▪ min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

▪ měniče 

▪ záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 
výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

▪ elektrické akumulátory 

▪ záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, 
nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)3 

 
1 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 
2  Např. agrofotovoltaika se sunshare technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou  
nosností 
3 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie. 
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▪ instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny 

▪ v případě bateriové akumulace jsou akceptovány technologie na bázi lithia, či jiné 
pokročilejší technologie 

▪ připojovací standardy a veškeré kalkulace jsou připraveny pro distribuční území PRE 

▪ systém musí splňovat podmínky uvedené ve VYHLÁŠCE číslo 114/2023 Sb. ze dne 24. 
dubna 2023 

▪ systém musí komunikovat přes sběrnici RS 485 a také nezávisle přes wifi připojení, tak aby 
bylo umožněno nastavení vzdáleného dohledu systému, ať už přes software výrobce 
střídače nebo Wifi datovým modemem s využitím VPN do monitorovacího softwaru 
objednavatele 

▪ systém musí být vybaven optimizery (modulovými DC-DC měniči), který musí splňovat 
následující kritéria: 

▪ min. 25letá produktová záruka garantovaná výrobcem na optimizery 
▪ vyhovění norem US NEC 690.12 (ochrana Rapid Shutdown) 
▪ MPPT (Maximum Power Point Tracking - Sledování bodu maximálního výkonu) na 

úrovni každého modulu  
▪ účinnost optimizerů Euro min. 98 %. 
▪ ochrana detekce oblouku (AFDD/AFCI) - Arc Fault Detection Device 
▪ monitoring systému až na úroveň jednotlivých PV modulů 
▪ optimizery mohou mít vice vstupů pro připojení vícero PV modulů, pak ale tyto 

vstupy musí mít nezávislé MPPT 
 

▪ součástí řešení systému je dodání Wifi datový modem s možností využití připojení přes 
VPN 

 

 

        V Praze dne                                                   V Praze dne 

 

                               

        ……..…………………………………                                    ……..…………………………………… 
        Ing. Zbyněk Petruška pověřený řízením                         Mgr. Petr Dolejš 

        Pražské centrum obnovitelné energie                           předseda představenstva 

 

 

 

                                                                                                                  …………………………………………… 
                                                                Ing. Martin Patočka  

                                                                 člen představenstva                                                        
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