

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **2025-0637**

## Článek I. Subjekty smlouvy

**Objednatel:** **Statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  
405 38 Děčín IV-Podmokly  
Statutární zástupce: Ing. Martin Kříž, tajemník Magistrátu města Děčín  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** **WALI CZ s.r.o.**  
Sídlo: Oldřichovská 15/7, Děčín VIII  
Statutární zástupce:   
IČO: 25042238  
DIČ: CZ25042238  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“ uzavírají tuto **smlouvu o dílo**.

## Článek II. Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli plnění k veřejné zakázce s názvem „**Úprava cyklostezky 2 Labská, dopravním značením a dopravním zařízením**“. Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem této smlouvy je zajištění kompletní realizaci dopravního značení a dopravního zařízení na cyklostezce 2 Labská dle vydaného opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu čj. MDC/59958/2025/32/OHyk - Příloha 1.
3. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci dopravního značení a dopravního zařízení na cyklostezce 2 Labská dle vydaného opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu čj. MDC/59958/2025/32/OHyk - Příloha 1, která zahrnuje zejména:
  - demontáž svislého dopravního značení a sloupků zabraňující vjezd,
  - osazení svislého a vodorovného dopravního značení,
  - dodání a osazení soustav odklopných bran tvořící retardér, včetně uzamčení, příčného prahu a kovové zábrany,
  - činnosti výslovně nespécifikované, které jsou nezbytné pro řádné plnění této smlouvy, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl nebo mohl vědět.

4. Dopravní značení bude základní velikosti, reflexní a bude odpovídat ČSN 737030, ČSN 737010, ČSN 736056.

### **Článek III. Doba a místo plnění**

1. **Doba plnění:** Po podpisu smlouvy obou zástupců smluvních stran je doba plnění 40 dní
2. **Místo plnění:** Zhotovitel bude poskytovat výše uvedené služby na pozemcích na a podél cyklostezky č. 2 Labská v k.ú. Dolní Žleb, k.ú. Prostřední Žleb, k.ú. Děčín-Staré Město, které jsou vymezeny v mapových podkladech (Příloha 1).

### **Článek IV. Cena**

1. Cena je uváděna v českých korunách (dále Kč) a po celou dobu realizace neměnná.
2. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

398 500,00 Kč

(slovy: třistadevadesátosmtisícpětset korun českých bez DPH)

3. Sazby poplatků a daní (DPH) budou účtovány v aktuální výši v souladu s aktuální platnou právní úpravou ČR.
4. Cena za plnění uvedená ve Smlouvě o dílo zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění, a to v celém rozsahu plnění. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce provést.
5. Odměna zhotovitele za provedené práce je splatná způsobem a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.

### **Článek V. Platební podmínky**

1. Zhotoviteli přísluší za plnění této smlouvy finanční odměna, kterou se objednatel zavazuje uhradit ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou, včetně příslušné DPH.
2. Cenu poskytnutého plnění je zhotovitel oprávněn vyúčtovat po dokončení díla, které bude protokolárně předané objednateli.
3. Daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dále musí obsahovat:
  - označení objednatele, zhotovitele, splatnost, datum vystavení,
  - celkovou cenu s příslušnou daní, bez daně
  - popis prací
  - číslo veřejné zakázky P25V00000594.
  - účelový znak kraje UZ 00320.
4. K daňovému dokladu bude přiložen předávací protokol (soupis skutečně provedených prací podepsaný zástupcem objednatele a zhotovitelem).



5. Nebude-li daňový doklad vystaven v souladu se zákonnými požadavky, případně požadavky objednatele včetně jeho příloh dle tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad včetně jeho příloh zhotoviteli k opravě. Nová doba splatnosti daňového dokladu běží od doručení řádně doplněného daňového dokladu zhotovitelem.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za doručený jeho převzetím objednatелем.
7. Platba za plnění bude prováděna bezhotovostní úhradou na účet zhotovitele, uvedený na daňovém dokladu.
8. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele neprodleně o dalších údajích, nezbytných pro fakturaci, souvisejících s organizační strukturou objednatele (§ 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků) a rozpočtovou skladbou používanou objednatелем.
9. V případě, že zhotovitel nebude dle této smlouvy plnit řádně a včas, objednatel je oprávněn své plnění zdržet do doby, než bude zajištěna náprava.

## **Článek VI.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen vést z průběhu realizace fotodokumentaci a písemný záznam (pracovní deník) o provedených pracích.
2. Pracovní deník musí obsahovat:
  - Datum výkonu práce.
  - Místo výkonu práce.
  - Popis práce.
  - Fotodokumentace.
3. Kontrola provedených prací bude prováděna v místě jejich provedení a zadání požadavků za účasti zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost tak, aby bylo možné realizovat kontrolu provedených prací v místě jejich provedení, a aby bylo možné zadat požadavky. Za zhotovitele se musí kontroly účastnit oprávněná osoba uvedená v čl. XI této smlouvy.
4. Zhotovitel předá dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Předávací protokol, který bude součástí faktury.
5. Zhotovitel se zavazuje:
  - 5.1 Plnit řádně a včas veškeré své závazky vzniklé na základě této smlouvy;
  - 5.2 postupovat při zajišťování předmětu plnění s veškerou odbornou péčí, hospodárně, efektivně, v zájmu objednatele a v souladu s právními předpisy účinnými pro ČR, Ústecký kraj a město Děčín. K tomu vytvářet odpovídající personální, organizační a technologické zajištění pro řádné plnění smlouvy po celou dobu jejího trvání. Dále se zavazuje při plnění postupovat v souladu se všemi technickými nebo obdobnými normami specifikovanými objednatелем nebo takovými technickými nebo obdobnými normami, na něž odkazují obecně závazné právní předpisy vztahující se na konkrétní plnění zhotovitele, a to i v případě, že takové technické normy jsou pouze doporučujícího charakteru;
  - 5.3 Při plnění používat pouze plně funkční a bezvadné mechanizační prostředky, technologické postupy, stroje, náčiní a nářadí, jejichž stav a způsob použití je v souladu

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy, přičemž tyto mechanizační prostředky, stroje, náčiní a nářadí nesmějí být zhotovitelem použity v rozporu s jejich určením a charakterem. Při provádění prací neprodleně písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí, dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací. Použije-li zhotovitel k plnění 3. osoby, odpovídá za plnění jako by plnil sám.

5.4 Při zjištění podstatné překážky při provádění prací, týkající se předmětu plnění, která znemožňuje provedení práce řádně a včas, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, a to spolu s návrhem řešení vedoucím k odstranění překážky a možností dalšího řádného plnění (např. deštivé klima – hrozí poškození majetku rozježděním pozemků) a dále skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by zasáhly do předmětu plnění, atd.

5.5 Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou plnění dle této smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o využití či likvidaci odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně a předložit evidenci způsobu využití či likvidace za zakázku.

## **Článek VII. Odpovědnost za škodu**

1. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu, vždy písemnou formou - např. fax, e-mail, bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky dle § 2913 odst. 2 OZ bránící řádnému plnění této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody.
3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností poskytovatele.
4. V případě škody způsobené na majetku třetích osob vzniklé při činnosti dodavatele řeší toto vždy dodavatel přímo s poškozenou osobou.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a současně nebyl zjištěn úpadek zhotovitele, a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek VIII. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré vady předmětu plnění, které se vyskytnou v době 6 měsíců od dodání služeb, prací a materiálu. V případě zjištění vad během záruční doby je zhotovitel povinen je odstranit na vlastní náklady.
3. Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění zhotovitele, a to v průběhu plnění i po jeho dokončení. K provedení kontroly je zhotovitel povinen poskytnout bezodkladně veškerou nutnou součinnost.

### **Článek IX. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za nesprávné nebo neúplné údaje v pracovním deníku ve výši: 500,- Kč za každé zjištění nesprávnosti nebo neúplnosti v pracovním deníku,
2. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za ztrátu deníku zhotovitelem ve výši: 1.000,- Kč. Toto nezbavuje zhotovitele povinnosti provést věrnou rekonstrukci tohoto deníku.
3. V případě prodlení s dokončením díla může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit převodem na účet objednatele do 5 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty. V oznámení uvede objednatel výši smluvní pokuty a specifikaci porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu. Nedojde-li k řádnému splnění povinnosti nebo odstranění následků porušení povinnosti ani po uplatnění smluvní pokuty, lze smluvní pokutu ve stejné výši ukládat opakovaně. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel jednostranně započíst na plnění poskytovaná zhotoviteli.
5. Objednatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu vedle nároku na smluvní pokutu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním řádně vytknutých vad je oprávněn objednatel provést opravu na náklady zhotovitele.

### **Článek X. Součinnost**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění operativně dle pokynů objednatele dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškeré informace a vzájemně spolupracovat pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných předpisů.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v této smlouvě.
4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v článku I. této smlouvy, není-li smluvními stranami dohodnuto nebo touto smlouvou stanoveno jinak.
5. Oznámení se považují za doručená třetí pracovní den po jejich prokazatelném odeslání.
6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.

### **Článek XI. Oprávněné osoby**

1. Ve věci plnění této veřejné zakázky je oprávněnou osobou:

Za zhotovitele [REDACTED]

Za objednatele [REDACTED], Odbor komunikací a dopravy, tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

ve věcech smluvních této veřejné zakázky je oprávněnou osobou:

Za zhotovitele [REDACTED] Wali CZ s.r.o.

Za objednatele Ing. Martin Kříž, tajemník Magistrátu města Děčín

## **Článek XII. Ukončení smlouvy**

1. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou povinnost plynoucí ze smlouvy.
2. Objednatel je zejména oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
  - Zhotovitel podstatně poruší povinnost vyplývající ze smlouvy či zákona;
  - přes předchozí výzvy objednatele se v plnění zhotovitele opakovaně vyskytnou shodné nebo obdobné závady;
  - zhotovitel ani na základě opakované výzvy objednatele k odstranění vad plnění, případně následků vad plnění, tyto v přiměřené lhůtě neodstraní.
  - zhotovitel vstoupí do likvidace, bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo pokud bude zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického insolvenčního návrhu.
3. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran kdykoli i v průběhu platnosti této smlouvy.


## **Článek XIII. Ostatní ujednání**

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.


#### **Článek XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení své podpisy.
6. Smlouva bude podepisována elektronicky. V případě, že bude podepsána smlouva vlastnoručním podpisem, obdrží objednatel výtisk smlouvy 2x a 1x výtisk smlouvy zhotovitel.
7. Smlouva byla schválena dle čl. 3 bodu 1.1.1. bodu 1.3., 1.5., 1.9. a 1.10. směrnice č. 24-3 – Postup tvorby uzavírání a evidence objednávek a smluv.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:

Příloha 1 – Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu čj. MDC/59958/2025/OHyk



.....  
za objednatele  
Ing. Martin Kříž,  
tajemník Magistrátu města Děčín



za zhotovitele  
  
Wali Cz s.r.o.



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/59958/2025/32/OHyk  
Spisová zn.: MDC/18556/2024  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 1

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

posta@mmdecin.cz

Děčín

22.04.2025

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

**STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU**

cyklostezka 2 Labská

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal

**Statutární město Děčín, zastoupeno odborem komunikací a dopravy, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín, které zastupuje Signs and project s.r.o., IČO 19865406, Huntířov 191, 405 02 Huntířov**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy (dále jen „opatření“)

### s t a n o v í

místní úpravu provozu na místní komunikaci (MK) dopravním značením (DZ)

MK: cyklostezka 2 Labská Labské nábřeží, U Trati (na výjezdu z cyklostezky na Starém městě u č.p. 1/113 ul. U Trati), Děčín, viz příloha

DZ: osazení otočné uzamykatelné zábrany – odstranění sklopných sloupků,  
osazení IP22 s textem upozorňující na úsek se smíšeným provozem vozidel a cyklistů,  
osazení VDZ se střídajícím se piktogramem bicyklu, **navrhovaný piktogram „auta“ nebude osazen na pozemní komunikace**, viz příloha „Úprava provozu“

důvod: zabránění vjezdu neoprávněných vozidel na cyklostezku, upozornění na úsek se smíšeným provozem

termín: po nabytí účinnosti tohoto opatření

platnost: po nabytí účinnosti tohoto opatření trvale nebo do doby rozhodnutí o změně či zrušení tohoto opatření.

zodp. os.: navrhovatel

E-mail: [posta@mmdecin.cz](mailto:posta@mmdecin.cz)

Internet: [www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz)



Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení. Účinnost opatření se řídí vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Děčín.

**za těchto podmínek pro provedení úpravy provozu:**

1. Úprava provozu bude realizována v souladu s tímto opatřením dle přílohy „Úprava provozu“, která je nedílnou součástí stanovení.
2. Provedení a umístění DZ musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dopravní značení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou mj. norma ČSN EN 12899–1 „Stálé svislé dopravní značení“, ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody“, Technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a Technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
4. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny další součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
5. Při realizaci úpravy provozu nesmí být na předmětné komunikaci ohrožen bezpečný a plynulý provoz, komunikace nesmí být znečišťována.
6. Instalaci DZ provede pouze odborně způsobilá osoba.
7. Osazení DZ bude realizováno bezodkladně po doručení tohoto opatření (s přihlédnutím ke vhodným klimatickým podmínkám pro realizaci DZ).
8. O realizaci opatření bude informován vlastník, resp. pověřený majetkový správce komunikace z důvodu zanesení dopravního značení do pasportu dopravního značení.
9. DZ bude po celou dobu umístění udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce.
10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení či zařízení, případně stanovení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení či zařízení.
11. Po dokončení realizace tohoto opatření, ve lhůtě nejpozději do 15 pracovních dnů, bude správní orgán osobou zodpovědnou za realizaci úpravy elektronicky (datovou schránkou) informován o osazení DZ.
12. Dodržení shora uvedených podmínek zajistí navrhovatel jako vlastník MK, resp. pověřený majetkový správce komunikace.

**Odůvodnění**

Navrhovatel podal dne 11.09.2024 návrh na místní úpravu provozu na shora uvedené MK z důvodu umístění otočné uzamykatelné zábrany – odstranění sklopných sloupků, osazení IP22 s textem upozorňující na úsek se smíšeným provozem vozidel a cyklistů, osazení VDZ se střídajícím se piktogramem bicyklu a automobilu. K návrhu přiložil návrh úpravy provozu DZ. Správní orgán projednal podaný návrh se státním orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tj. Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem („dotčený orgán“). Správní orgán obdržel souhlasné stanovisko dotčeného orgánu č.j. KRPU-174272-2/ČJ-2024-040206 ze dne 25.10.2024 s návrhem úpravy provozu mimo piktogramu „auta“ na pozemní komunikacích. Dotčený orgán k vodorovnému dopravnímu značení požaduje navrhovaný piktogram „auta“ neosazovat na pozemní komunikaci, protože na pozemní komunikaci lze instalovat schválená dopravní zařízení dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Úprava provozu na MK musí v souladu s § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně

vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Soulad tohoto stanovení s hmotným právem a se zásadou proporcionality hodnotí správní orgán za pomoci § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu tím způsobem, že pro vydání tohoto stanovení svědčí skutečnost, že navrhované DZ je potřebné pro zabránění vjezdu neoprávněných vozidel na cyklostezku a upozornění na úsek se smíšeným provozem. Správní orgán návrh posoudil. Protože na pozemní komunikace lze instalovat pouze schválená dopravní zařízení dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, navrhovaný piktogram „auta“ nebude osazen na pozemní komunikace. Ve zbytku návrhu úpravy správní orgán neshledal zákonné důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu, proto jako příslušný správní orgán v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vydal dne 18.2.2025 návrh opatření obecné povahy č.j. MDC/27172/2025/32/OHyk a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 18.2.2025 do 21.3.2025. Ve stanovené lhůtě správní orgán neobdržel žádnou připomínku nebo námítku.

Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích byly splněny. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření obecné povahy.

### **Poučení účastníků**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Dle § 174 odst. 2 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Zmeškání lhůty pro podání návrhu na zrušení tohoto opatření nelze prominout. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u podepsaného správního orgánu.

  
vedoucí odboru

### **Příloha**

- Úprava provozu

### **Na úřední desku vyvěsí po dobu 15 dnů**

- Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu

Děčín vyvěšeno dne: ..... 23.4.2025 ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení



## **Doručí se**

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, doručuje správní orgán toto oznámení dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

### **I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou)**

Statutární město Děčín, zastoupeno odborem komunikací a dopravy, IDDS: x9hbpfn

sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Signs and project s.r.o., IDDS: zwyjyqg

sídlo: Huntířov č.p. 191, 405 02 Děčín 2

### **Dotčené orgány**


Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

a ostatní

Statutární město Děčín, Odbor strategií a informačních technologií, oddělení strategického rozvoje a řízení projektů, IDDS: x9hbpfn


sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2











Uzamykatelná výklopná brána  
Do cca poloviny komunikace

Krátký příčný práh od hrany asfaltu v délce křídla brány



MIMO  
VOZIDEL  
S POVOLENKOU  
OKD MM DEČÍN



Stávající C9a o E13

VDZ V4 0,125







0 100 200 300 m  
© Seznam.cz, a.s., 2023 a další

MAPY.CZ



IP22

# POZOR



**CYKLISTO POZOR ÚSEK S  
PROVOZEM VOZIDEL**


**ATTENTION CYCLIST! SECTION  
WITH VEHICLE TRAFFIC**

**ACHTUNG RADFAHRER!  
ABSCHNITT MIT  
FAHRZEUGVERKEHER**

1:1000

**MAPY.CZ**





Odstranění Stávající B11+E13

Stávající C9a doplnit o E13

Uzamykatelná výklopná brána  
Do cca poloviny komunikace

Krátký příčný práh od hrany asfaltu v délce křídla brány

Kovová zábrana zabráňující podjetí brány


VDZ V4 0,125

VDZ A22


Obnova VDZ P4+piktogram auta



Vzdálenost mezi křídly brány 3,0m











**POZOR**




**CYKLISTO POZOR ÚSEK S  
PROVOZEM VOZIDEL**

**ATTENTION CYCLIST! SECTION  
WITH VEHICLE TRAFFIC**

**ACHTUNG RADFAHRER!  
ABSCHNITT MIT  
FAHRZEUGVERKEHER**





# POZOR



**CYKLISTO POZOR ÚSEK S  
PROVOZEM VOZIDEL**


**ATTENTION CYCLIST! SECTION  
WITH VEHICLE TRAFFIC**

**ACHTUNG RADFAHRER!  
ABSCHNITT MIT  
FAHRZEUGVERKEHR**



**MAFY.CZ**



VZOROVÉ OSAZENÍ PODOBNÉ SOUSTAVY BRAN  
+ obnova stávajícího VDZ







Piktogram kola a vozidla upozorňující na souběh cyklotrasy s provozem vozidel  
Umístění vždy cca každý 1 km trasy se souběžným provozem





XIV - DOLNÍ ŽLEB

346

Spáleniště

372

Dolní Žleb  
zast.

62

MAPY.CZ

0 100 200 300 m

© Seznam.cz a.s., 2024 a další





# POZOR




**CYKLISTO POZOR ÚSEK S  
PROVOZEM VOZIDEL**

**ATTENTION CYCLIST! SECTION  
WITH VEHICLE TRAFFIC**

**ACHTUNG RADFAHRER!  
ABSCHNITT MIT  
FAHRZEUGVERKEHER**

**MATHE2**









Piktogram kola a vozidla upozorňující na souběh cyklotrasy s provozem vozidel  
Umístění vždy cca každých 500m trasy se souběžným provozem až k ul. Drážďanská

2x IP22

# POZOR



**CYKLISTO POZOR ÚSEK S  
PROVOZEM VOZIDEL**

**ATTENTION CYCLIST! SECTION  
WITH VEHICLE TRAFFIC**

**ACHTUNG RADFAHRER!  
ABSCHNITT MIT  
FAHRZEUGVERKEHER**

**MATY.CZ**







**POZOR**




**CYKLISTO POZOR  
ÚSEK S PROVOZEM  
VOZIDEL**


**MATY.CZ**











Piktogram kola a vozidla upozorňující na souběh cyklotrasy s provozem vozidel  
Umístění vždy cca každých 500m trasy se souběžným provozem



Piktogram kola upozorňující na zvýšený provoz cyklistů

# POZOR



**CYKLISTO POZOR  
PŘIJÍŽDÍS K ÚSEKU S  
PROVOZEM  
VOZIDEL**

MATY.CZ