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ZAKLADNi USTANOVENI

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.7.1.

urcuji pradva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.
Tyto OP se stavaji soucasti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu
na né a nemusi byt ke Smlouvé prikladany, nebot je Objednatel
predloZil v rdmci zadavaciho nebo vybérového fizeni nebo jsou
stranam znamy (napf. prostfednictvim www.valasskemezirici.cz).
Pro ucely smluvnich podminek je priorita dokumentd stanovena
nasledovné:
a) smlouva
b) obchodni podminky.
Je-li néktera ze zaleZitosti upravena odchylné ve Smlouvé nez
v OP, pak ustanoveni uvedend ve Smlouvé maji prednost pred
ustanovenimi OP.
Tyto OP lze pouZit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem
jejimz predmétem plnéni je predevsim provedeni stavebnich
praci (dale jen ,dilo”).
Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichazi vécné pro
konkrétni smluvni vztah v lvahu, nebude pro tento vztah
aplikovano.
V pfipadé, Ze je vtéchto OP stanovena néjakd povinnost a neni
stanovena |h{ta, pak plati Ihiita do 3 pracovnich dnd, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.
Pokud Smlouva podléhd uverejnéni v registru smluv a bude
uverejnéna az po terminu zahajeni provadéni Dila, dohodly se
smluvni strany, Ze veskera prava a povinnosti mezi Objednatelem
a Zhotovitelem se fidi dle Smlouvy a téchto OP jiz od podpisu
Smlouvy.
Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami
Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami probiha
zejména na urovni kontaktnich osob ¢i osob opravnénych
jednat ve vécech technickych uvedenych ve Smlouvé.
Prioritni formou pisemné komunikace je komunikace e-
mailovymi zprdvami na kontakty uvedené ve Smlouvé.
Technické zaleZitosti Ize sdélovat také zaznamem ucinénym ve
stavebnim deniku. Pfi komunikaci e-mailovymi zpravami se
adresat zavazuje odesilateli potvrdit prevzeti zaslané zpravy
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji ve |haté 3 pracovnich dna.
Tuto povinnost adresat nema, pokud odesilateli zasle na jeho
zpravu odpovéd, ze které bude zfejmé, Ze byla zprava
odesilatele adresatovi dorucena.
Pro ucely dorucovani listinnych pisemnych dokumentl se
pouZije adresa sidla smluvni strany uvedena v zahlavi Smlouvy,



1.7.4.

2.

pfip. uvedenda ve vefejnych rejstficich. Pro ucely
dorucovani se dale pouzije § 570 a nasl. zak. ¢. 89/2012,
obcéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,obcansky zakonik”). Bude-li uZito pro Géely komunikace
mezi smluvnimi stranami datové zprdvy, povaZuje se
datovd zprava za dorucenou okamzikem dodéani do
datové schranky.

V pfipadé jakékoliv. zmény v kontaktnich udajich
uvedenych ve Smlouvé je smluvni strana povinna o ni
informovat druhou smluvni stranu bez zbytecného
odkladu. Informace o zméné kontaktnich udaji bude
poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podobé.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

2.1.
2.1.1

2.2,
221

222

223

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci na svij
naklad a své nebezpedi ve smluvené dobé jako celek nebo
ve smluvenych ¢éastech, v souladu:

a) s podminkami zaddvaciho nebo vybérového fizeni,

b) se Smlouvou,

c) svykazem vymér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo jinym
opatfenim spravniho organu,

f) se stanovisky dalSich dotéenych orgdnl statni spravy,
samospravy a spravcd dopravni a technické
infrastruktury,

g) spodminkami  vlastnikl, spravcd a
nemovitosti, na nichZ je dilo realizovano.

uzivatelQ

Je-li pti pripravé nebo v pribéhu provadéni dila treba
rozhodnuti organtl hygienickych, energetickych, dopravnich,
vodohospodarskych, pamatkové péce nebo jinych, je
Zhotovitel povinen, neni-li ve zvladstnich predpisech
stanoveno néco jiného, vcas pozddat tyto organy o
projedndni a rozhodnuti. Kjednani stémito orgény je
povinen prizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nova
stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pripadné zapisy do
stavebniho deniku apod. pfi realizaci respektovat a fidit se
jimi.
Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soucinnost
potfebnou pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
zejména mu véas a fadné predavat potrebné doklady,
zabezpecovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, Ci
vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zlGcastriovat se
jednani, na nichZ je jeho ucast Zadouci, a poskytnout
Zhotoviteli vsechny informace potfebné pro provadéni dila.
Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo prevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné a fadné dolozené
finanéni naroky, vzniklé v dusledku plnéni Smlouvy, za
podminek uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.
Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich
pravnich predpisi, jmenovat koordindtora bezpecnosti
prace na stavenisti.

CENA

3.1.
3.1.1

Obsah ceny

Cena dila je ujedndna odkazem na rozpocet, ktery se skladd
z jednotlivych poloZzek uréenych v pfiloze ke Smlouvé
(polozkovy rozpocet). Zhotovitel se srozpoctem sezndmil,
proved| kontrolu rozpoctu.

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvySe pfipustna a
kone¢na pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou
dobu realizace dila. Cenu lze prekrocit jen za podminek
stanovenych ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Cena obsahuje veskeré naklady nezbytné kfadnému a
v€asnému provedeni a zprovoznéni dila za dodrZzeni
podminek nutnych ke splnéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel
s vynaloZenim veskeré odborné péce védét mél nebo mohl,
véetné priméreného zisku.

V cené dila je obsaZzen i predpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na casu
plnéni.
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3.4.2

3.5
3.5.1

3.5.2

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni ¢i vynechani
nékteré polozky nebo ndkladu, uhradi ji Zhotovitel z vlastnich
zdroju.

Prokaze-li se, Ze poloZkovy rozpocet neobsahuje viechny polozky,
které byly obsahem Soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s
vykazem vymér predloZzeného vramci zadavaciho nebo
vybérového fizeni, ma se za to, Ze stavebni price, dodavky a
sluzby definované témito polozkami, jsou zahrnuty v cené
ostatnich polozek polozkového rozpoctu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi
realizaci dila osobou povinnou k dani a dan z pfidané hodnoty na
vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném pfipadé dilo
(stavebni a montédZni prace) nesouvisi s ekonomickou cinnosti
Objednatele.

Zména ceny — divody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby prfedani a prevzeti dila
dojde ke zméndm sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci nebo
dodavek, nez téch, které byly predmétem dila (dale jen
,Vviceprace”) nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace nebo
dodavky z predmétu dila (dale je ,ménéprace”).

Pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu plnéni neZ tu,
kterd byla urc¢ena ve Smlouvé.

Pokud se pfi realizaci dila zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat a maji vliv na cenu dila.

Pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace
predané Objednatelem (napf. neodpovidajici geologické Gdaje,
apod).

Pokud pfi realizaci dila dojde ke zméné jedné nebo vice poloZek,
které predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci, cena
materialu nebo prace je stejnd nebo nizsi, materidl nebo prace
jsou k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi.

ZpUsob sjednani zmény ceny

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.1. téchto OP, dochazi ke zméné ceny automaticky. Zhotovitel
uvede pfi fakturaci sazbu DPH platnou v dobé zdanitelného
plnéni.

V ptipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.2 az 3.2.6. téchto OP jsou smluvni strany povinny uzavfit
pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni pisemného dodatku
nema Zhotovitel narok na zaplaceni vicepraci a soucasné plati, Zze
viceprace byly jiz zahrnuty v pfedmétu a cené dila.

Pfipadné viceprdce budou zadany vsouladu se zdkonem (.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
vnitfni smérnici Objednatele.

Zpusob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctl, a pokud v nich nebudou obsazeny, dopini
jednotkové ceny podle aktudlniho ceniku URS, RTS (nebo
obdobnych cenikd, které se v ramci dané kategorie predmétu dila
nachazi) snizené o 10%, jinak dle dohody smluvnich stran.

Postup pfi sniZzeni ceny z divodu ménépraci

V pfipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zuéastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci dopini o jednotkové ceny ve vysi
podle polozkovych rozpoctd.

PLATEBNi PODMINKY

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu, pokud neni ve
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po ukonceni a
predani dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni uveden jiny
harmonogram placeni dila. Pokud termin provadéni dila presahne
tfi mésice, bude cena dila hrazena zpravidla mésicné.
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45.2

4.6.
46.1

Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo muze byt
pfevzato s drobnymivadami, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky,
ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji (viz odst.
11.3.1 téchto OP). Vtomto pfipadé ma Objednatel pravo,
¢astku rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny poufzit jako
zadriné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli
nejpozdéji do 15 dni od odstranéni vSech drobnych vad
uvedenych v protokole o pfeddni a prevzeti dila.

Institut zadrzného se nepoufZije, bude-li dokonéeni a predani
dila zajisténo jinym institutem (nap¥. bankovni zarukou).
Pokud Zhotovitel vstoupi do likvidace, pfip. na néj bude
podan navrh na zahajeni insolvencniho fizeni v prabéhu
provadéni dila do jeho predani, sniZuje se cena dila o ¢astku
predstavujici zadrzné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo
ke dni zahajeni insolvencniho fizeni.

Pokud Zhotovitel neodstrani drobné vady v terminu, ma
Objednatel pravo nechat odstranit vady treti osobou na
naklady Zhotovitele.

Objednatel ma pravo jednostranné zapodist naklady na
odstranéni vad tfetich osobou a smluvni pokuty souvisejici
s neodstranénim vad vici Zadrznému.

Lhata splatnosti

Splatnost faktur je 21 dn( ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé
uveden jiny termin splatnosti.

Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét
za podminek, Ze Ziddost o prodlouZeni neobsahuje IhGtu
prodlouZzeni delsi jak 30 dnd. Objednatel je opravnén
pozadat Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti nejvyse 2x
rocné. Tato skutecnost nebude ze strany Zhotovitele nijak
sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprace sjednané dodatkem musi byt
fakturovdny samostatné, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Faktura za viceprace musi kromé nize uvedenych naleZitosti
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

NalezZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat
platnym pravnim predpisim zejm. zakonu ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a u
osob, které nejsou povinné k DPH podle zdkona ¢. 563/1991
Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Bude-li dilo
placeno postupné, pak ve faktuie nebo jeji pfiloze musi byt
soupis provedeného plnéni, bez tohoto soupisu je faktura
nelplnd a bude postupovano dle bodu 4.5.2 téchto OP. Na
faktufe bude uvedeno ¢islo smlouvy, nazev pfedmétu dila a
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedna-li se o
dilo, které je hrazeno dotaci.

Objednatel je oprédvnén pred uplynutim Ihdty splatnosti
vratit bez zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje nékterou
nalezitost stanovenou zdkonem o dani z pfidané hodnoty (o
ucetnictvi), nebo ma jiné vady v obsahu; ve vracené fakture
musi vyznacit dlvod vraceni. Zhotovitel je povinen podle
povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plavodni Ihita
splatnosti. Celad Ihata béZi znovu ode dne doruceni (pfedani)
opravené nebo nové vyhotovené faktury.

Splnéni penézitého zavazku

Penézity zavazek Objednatele se povazuje za spinény v den,
kdy je dluzna ¢astka odepsdana z uctu Objednatele.

PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

5.1.
5.1.1

Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné.
Zhotovitel se vsak zavazuje respektovat veskeré pokyny
Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorriujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

5.2
521

5.3.
53.1

Zhotovitel je povinen dodrZovat a chranit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemkd dotéenych dilem, tak aby
nedoslo k porueni téchto hranic pozemkd. Skody zpiisobené z
poruseni hranic pozemku hradi Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahajeni
provadéni dila ve Smlouvé, povaZuje se za okamzik zahajeni
provadéni dila okamiZik preddni stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s ¢l. 8 téchto OP.

Lhata pro dokonceni a predani dila bude vidy sjednana ve
Smlouvé.

V pfipadé, Ze je dilo provadéno v zastavéném Uzemi, je Zhotovitel
oprdvnén provadét stavebni prace vyhradné v pracovni dny od
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v nedéli a
statem uznané svatky je provadéni stavebnich praci vylouceno,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je povinen zamezit ohroZovani a nadmérného
obtéZovani okoli, zvlasté pak hlukem, prachem, exhalacemi,
odpady, svétlem, stinénim ¢i vibracemi a ohroZovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich.

Zhotovitel je povinen chranit a neposkodit stavajici konstrukce a
prvky, a to zejména stdvajici komunikace, zeleri, mobiliaf, atd.
Pokud dojde ¢innosti Zhotovitele k poSkozeni stavajicich
konstrukci nebo prvk(, je Zhotovitel povinen na vlastni naklady
uvést poskozené konstrukce a prvky do stavajiciho stavu.

Pokud byl v rdmci vybérového nebo zadavaciho fizeni pozadavek
na predloZeni autorizace dle zdkona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o wvykonu povolani
autorizovanych inZzenyr( a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisd, je povinnosti Zhotovitele zajistit pritomnost
této autorizované osoby na stavbé fyzicky denné po vétSinu
pracovni doby (tj. min. od 8:00 — 14:00 hod). Uvedené ustanoveni
plati i vpfipadé poZadavkl na ucast osob sjinou odbornou
kvalifikaci.

PouZité materialy a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je opatfi
Objednatel.

Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrieny ucel
zarucuji, Ze dilo pti spravném provedeni a bézné Udrzbé po dobu
predpokladané existence splriiuje pozadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZivani (véetné uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu
proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Zhotovitel je
povinen pouZit vyrobky nové.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije
zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy
nebo pro realizaci dila nevhodny. Pokud tak Zhotovitel ucini, je
povinen provést okamzitou napravu. Veskeré ndklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k
realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou
certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle pfislusnych predpisd nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vsak v
terminu predani a prevzeti dila, soubor certifikatl materidlG
uzitych krealizaci dila. K pouZitym vyrobkim a materialim daéle
doloZi atesty o nezavadnosti pro zdravi a Zivotni prostredi.
Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila pozadovat
zdmény materidll, postupu praci ¢i zafizeni oproti plivodné
navrzenym a sjednanym materidlim, postuptm praci ¢i zafizenim
a Zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZzadavek na
zaménu materiall, postup praci ¢i zafizeni musi byt pisemny.
Vyzada-li si tato zaména prokazatelné dobu ohroZujici spinéni
terminu dokonceni dila nebo vysi ceny dila, ma Zhotovitel pravo
na odpovidajici zménu tohoto terminu nebo ceny dila.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatieni, hygienickych opatfeni a opatreni
vedoucich k pozéarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zpUsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance a
Poddodavatele pracujici na realizaci dila vstupni Skoleni o
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
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5.3.4

5.3.5
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5.4.
54.1

5.4.2
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Zhotovitel je rovnéZ povinen prubéiné znalosti svych
zaméstnancl a Poddodavateli o bezpecnosti aochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a
kontrolovat.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky Zhotovitele i
pracovnikem ¢ pracovniky Poddodavatele Zhotovitele
k poziti alkoholickych napojd nebo jiné navykové latky na
stavenisti, je povinen stavbyvedouci Zhotovitele dotyéného
pracovnika okamZzité ze stavby odvolat. Pro pfipad
nepfitomnosti stavbyvedouciho Zhotovitele ma toto pravo
technicky dozor Objednatele nebo jiny zastupce
Objednatele. Pracovnici Zhotovitele jsou povinni podrobit se
na Zadost Objednatele dechové zkousSce na prFitomnost
alkoholickych napojl nebo jiné navykové latky. V pfipadé, Zze
se pracovnik Zhotovitele odmitne podrobit takovéto
zkousce, ma se za to, Ze je pod vlivem alkoholického napoje
¢i jiné navykové latky. Zhotovitel je povinen dodrZovat
zdkon ¢. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pred Skodlivymi
ucinky navykovych latek, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pro své pracovniky a
pracovniky Poddodavatele potfebné vybaveni pro pfipad
poskytnuti prvni pomoci (vybavend lékarnicka nebo
prenosna zdravotnicka brasna, instrukce pro poskytnuti
prvni pomoci apod.)

Zhotovitel v pIné mife zodpovidad za bezpecnost a ochranu
zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na misté
realizace dila, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze vsichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni |Iékarfské prohlidce a Ze jsou zdravotné
zpUsobili k predmétnym ¢innostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu realizace dila
vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace a
pozdarni ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit veSkerd bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo misto realizace
dila, jsou-li dotéeny realizaci dila (zejména vefejnd
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uZivani
verejnosti jako napf. podchody pod lesenim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objekt(
dotcenych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpecit vysetfeni Urazu a sepsani prislusSného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potfebna
opatfeni, kterd zamezi neZddoucim vlivim innosti
Zhotovitele pfi realizaci dila na okolni prostfedi (zejména na
nemovitosti priléhajici k mistu realizace), a to pouzitim viech
ochrannych prostfedkdl (zejména ochrannych siti pfi
bouracich pracich). Pfi realizaci dila je Zhotovitel povinen
dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
fesicich problematiku vlivu dila na Zivotni prostredi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad
vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o zplUsobu jejich
likvidace.

Zhotovitel je povinen, pokud neni osobou opravnénou
k likvidaci odpadu, mit uzavienou smlouvu s fyzickou nebo
pravnickou osobou, a to pred zahajenim stavebnich
(demoli¢nich) praci, a to na odpad, ktery sdm nezpracuje dle
§ 15 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisd. Tuto smlouvu je povinen na
Zadost Objednatele predloZit pred zahajenim praci a kdykoliv
v pribéhu trvani smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazat pfislusnymi smlouvami,
fakturami a dal$imi prikaznymi podklady, Ze minimalné 70%
stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpetny vzniklého béhem realizace dila, je predan
k druhotnému vyuZiti v souladu s platnou legislativou.

5.5.

5.6.
5.6.1

5.7.
57.1

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt, organizaci
a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi realizaci dila veSkeré podminky
a pripominky vyplyvajici z rozhodnuti dotéenych orgdnl statni
spravy, samospravy a spravcl dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavrienych s vlastniky, sprdvci a uZivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem
seznamen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavateld majici pfislusnou kvalifikaci, za coz
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen doloZit. Pokud Zhotovitel tuto
povinnost nesplni, jednd se o podstatné poruseni smlouvy a
Objednatel ma prévo odstoupit od smlouvy.

Archeologické nalezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepredvidané ndlezy
kulturné cennych predmétl, detaill nebo chranénych casti
pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez Objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu uradu a
organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby ndlez nebyl
poskozen nebo znicen a vnezbytném rozsahu prerusit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalS$im postupu, a to pisemné
a bez zbyte¢ného odkladu, pficemz budou respektovany
podminky stanovené pfislusnym orgdnem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrétni ¢ast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel ma pravo si vymezit ¢asti dila, které nelze provést
prostiednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzaddvacich podminkach je
soucasti smlouvy Seznam poddodavatell s uvedenim druhu praci
a rozsahu jejich poddodavky, ktery vyhotovi a preda pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouzit k provedeni dila jinou osobu, neZ kterd je uvedena
v seznamu Poddodavatell a zaroveri nesmi byt porusen rozsah
poddodavatelskych praci stanoveny v seznamu Poddodavatel(.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych
smlouvach splnéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z predmétné Smlouvy a téchto OP.

Zména Poddodavatele je pripustnd pouze po predchozim
pisemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmi souhlas bez
zdvazného davodu odepfit. Zména poddodavatele, pomoci
kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim ¢i vybérovém fizeni
splnéni kvalifikace, je mozna jen ve vyjimecnych pfipadech a to na
zdkladé pisemného dodatku ke smlouvé. Novy Poddodavatel
musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazéna v zaddvacim ¢i vybérovém fizeni.

Objednatel je opravnén uhradit ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli za spInéni veskerych nize uvedenych podminek:

a) Jedna se o Poddodavatele, ktery je uveden
v Poddodavatelském schématu nebo byl zménén v souladu
s témito OP,

b) Poddodavatel prokaze Objednateli, Ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou praci na dile a to presto, Ze jej
na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je delsi nez 30 dni,

d) castka, kterou pozaduje Poddodavatel je nizsi nebo rovna
Castce, ktera dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

Pokud Objednatel uhradi ¢ast ceny dila pfimo Poddodavateli,
zapolte si tuto Castku Objednatel vaci koneéné faktufe
Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel pfi provaddéni dila vyuZije Poddodavateld,
Zhotovitel zodpovida za dilo provedené Poddodavateli tak, jako by
dilo provadél sam.

MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavenisté, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.



STAVENISTE

8.1.
8.1.1

8.2.
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3.
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.4.
8.4.1

8.4.2

8.4.3

Pfedani a pfevzeti stavenisté

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenisté (nebo

jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti osoby nejpozdéji do 10

dnl od nabyti ucinnosti Smlouvy, pokud se strany

nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den predani stavenisté se povazuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i predani
dokumentli Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a) pravomocné rozhodnuti,

b) vyjadfeni dalSich dotfenych organQ statni spravy,
samospravy a spravcl dopravni a technické
infrastruktury,

c)  kopie smluv s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dalsi povinnosti pfi provadéni dila,

d) vécna bfemena vztahujici se k dotéené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e) projektovad dokumentace,

f) dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

h)  vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i pfipadné jinych
médii.

Vytyceni podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplyvd z projektové
dokumentace a poloZkového rozpocétu, vytycit trasu
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych
pozemcich dotcéenych realizaci dila a tyto chranit tak, aby v
prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu
Zhotovitel, véetné pripadnych skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, Ze po
vytyceni siti jednotlivymi spravci a odkopani sond, bude
spravce sité poZadovat prelozku sité, pfipadné jeji ulozeni do
chranic¢ky a jind podobna opatieni, toto kompletné zajisti
Zhotovitel. Jednd se predevsim o administrativni vyfizeni
potfebnych Zadosti, smluv a povoleni, dle poZadavki
spravce sité a dle platné legislativy. Pokud s timto budou
spojené vicenaklady, bude postupovédno dle zdkona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami a v
souladu s projektovou dokumentaci. Zafizeni stavenisté
vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod
potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna
mista urCenda Objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatnd mérici mista.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobdam
vykonavajicim funkci dozoru nad stavbou (zejména
Technického dozoru, Autorského dozoru, pfip. ¢innost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti) provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon
jejich funkce pfi realizaci dila.

UzZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely
souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je
povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze
staveni$té zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na to, aby
nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch.
Pokud k této Cinnosti vyuZije verejnych stokovych siti, je
povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem pripadné
spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potreby i
jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.
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Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do 15 dnl
ode dne preddni a prevzeti stavenisté seznam osob (zejména
svych zaméstnancll a zaméstnancu svych Poddodavatelt), kterym
je povolen vstup na stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam prabézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplyvd z projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu, zabezpedit na zafizeni
stavenisté identifikacni tabuli, v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim Udajd o dile (zejména nézev dila, terminy
provedeni a predpokladané nédklady dila) a udaji o Zhotoviteli,
Objednateli a osobdch vykonavajicich funkci Technického,
Stavebniho a Autorského dozoru. Graficky navrh identifikacni
tabule je Zhotovitel povinen pfedem odsouhlasit s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrZovat v
aktudlnim stavu. Pokud je dilo spolufinancovéno ze strany tretich
osob obsah, rozméry a materidl informacni tabule musi byt
vyhotoven vsouladu spoZadavky osoby, kterd se na
spolufinancovani dila podili. Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule
(napf. Poddodavatell) lze na stavenisti umistit pouze se
souhlasem Objednatele, a to v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek, je povinen
pribéiné ze staveni$té odstrariovat vsechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti nebo
stavebni materidl nebyl umistovdn mimo vytycené stavenisté.

Na konci kazdého pracovniho dne, pfipadné i vjeho pribéhu,
provede Zhotovitel uklid veskerych nedistot a dalSiho cizorodého
materidlu ze v3ech ulic a komunikaci mimo stavenisté, které byly
znedistény v pribéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat
omyvani vodou, mechanické kartacovani a pripadé potreby
pouziti manudlni prace tak, aby bylo dosazeno pozadovaného
standardu srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivnénymi
stavebni ¢innosti.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskerd potiebnad povoleni k uZivani vefejnych prostranstvi,
ptipadné rozkopdvkam nebo prekoplim verejnych komunikaci
zajistuje Zhotovitel. Zhotovitel o povoleni pozida pfislusny
spravni orgdn vlastnim jménem na zékladé pIlné moci vystavené
Objednatelem.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila
bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle predpist
o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel, véetné
povoleni prechodného dopravniho znaceni.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit
stavenisté nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou
na naklady Zhotovitele.

STAVEBNI DENiK

9.1.

9.1.1.

9.1.3.
9.14.

9.1.5.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik, pokud zakon nestanovi, Ze
postaéi vést jednoduchy zdaznam o stavbé (dédle jen obecné
,stavebni denik”). Vedeni a naleZitosti stavebniho deniku stanovi
provadéci pravni predpisy k zdkonu & 283/2021 Sb., stavebni
zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon“).
Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti dila.
V pripadé vyskytu vad nebo jinych podminek stanovenych v
kolaudaénim rozhodnuti konci povinnost vést stavebni denik az
dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

Smluvni strany se mohou dohodnout na vedeni stavebniho deniku
v elektronické podobé; u staveb, které jsou predmétem vefejné



zakdazky v nadlimitnim reZimu, musi byt stavebni denik veden
v elektronické formé.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

10.2.5

10.2.6

11.

Zjisti-li Objednatel, Ze ¢innosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou cinnosti a aby cinnost
provadél radnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v
priméfené lh(té mu k tomu poskytnuté jednd se o podstatné
poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dnu
pfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provéreni
¢innosti, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vcéasné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén predmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady Objednatele.
Pokud se vsak zjisti, Ze Cinnosti nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrét za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hodin pfed jeho kondnim.

Kontrolnich dnll se zucastnuji zdstupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci dozoru nad stavbou, zéstupci Zhotovitele,
véetné autorizované osoby Zhotovitele, kterymi Zhotovitel
prokazoval svou kvalifikaci v rdmci zadavaciho nebo vybérového
fizeni.

Vedenim kontrolnich dnd je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zdpisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a financniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatreni a ukol(.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery preda
vsem zucastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

PREDANI A PREVZETI DiLA

9.2 Obsah stavebniho deniku

9.2.1 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni uUdaje
stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zakonu.

9.2.2 Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré
skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila, zejména je
povinen zapisovat tyto Udaje:

a) jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b)  klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c)  popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich
Casovy postup,

d) dodavky materiall, vyrobk(, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e) nasazeni mechanizacnich prostiedkd,

f) prijata opatfeni proti prasnosti,

g)  pfijata opatfeni k zajisténi pfistupnosti.

Dalsi zdznamy se zaznamendvaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim predpisem k stavebnimu zakonu.

9.2.3  Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovény.

9.2.4 Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

9.25 O prGbéhu provadéni dila  pofizuje  Zhotovitel
fotodokumentaci. ~ Zhotovitel je povinen  zejména
fotodokumentovat ¢asti dila, které budou dalSim postupem
zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu predd
Zhotovitel Objednateli elektronicky  pred predanim a
prevzetim dila.

9.3. Osoby opravnéné k zapisiim ve stavebnim deniku

9.3.1 Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat, jakoZ i
nahliZet nebo pofizovat vypisy:

a)  opravnéni zastupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zastupci Poddodavateld,

d) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

e) osoba povérend vykonem Autorského dozoru,

f) dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

9.3.2  Zapisy do stavebniho deniku musi byt provddény Ccitelné
s uvedenim identifikaénich Udaji o zapisovateli (jméno,
pfijmeni, funkce), musi byt vidy datovany a podepsany
osobou zapisovatele.

9.4. Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

9.4.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel v souladu
s platnymi pravnimi predpisy formou pravidelnych dennich
zdznamu. Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi
byt uc¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2 Objednatel nebo jim povérend osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru se vyjadfuji k zépisim ve stavebnim
deniku ucinénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel
nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci Technického
dozoru se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku
Zhotovitel, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji pfi nasledném kontrolnim dnu, kterého se
zUcastni, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

9.4.3 Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povérend osoba
vykondvajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba
vykondvajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnli od provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi.

10. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.1. Kontrola provadéni dila

10.1.1. Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to
zejména v ramci kontrolnich dnl. Zhotovitel je povinen
umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud
to stanovi jiny pravni pfedpis.

10.1.2. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét Zhotovitel ani

osoba s nim propojena.

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.
11.1.5.

11.1.6.

11.2.
11.2.1

Organizace predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
dokonéenim a predanim Objednateli. Radnym dokoncenim dila se
rozumi, Ze Zhotovitel proved| veskeré prace s potiebnou péci v
souladu s platnymi pravnimi predpisy, Smlouvou, témito OP a
technickymi normami a predved| Objednateli, Ze je dilo zpGsobilé
slouzit svému Ucelu. Jestlize podle Smlouvy ma byt radné
dokonceni dila prokdzéno provedenim ujednanych zkousek,
povazuje se dilo za dokoncené teprve UspéSnym provedenim
téchto zkousek. K Ucasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele
nejméné 5 pracovnich dni pred jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5
pracovnich dnll predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a
prevzeti. Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti
dila a poridit Protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. 11.2. téchto
OP.

Objednatel neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni pred sjednanym
terminem dokonceni dila.

Mistem predani a pfevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila prizvat osoby
vykonavajici funkci dozoru nad stavbou (zejm. technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor), pfip. dalsi osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).

Zhotovitel je povinen k predani a prevzeti dila ptizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby, kterymi Zhotovitel
prokazoval svou kvalifikaci v ramci zaddvaciho nebo vybérového
fizeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o predani a prevzeti dila

O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel
zapis (protokol), v némz uvede alespon:

a)  udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

c) dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni mista pInéni,



11.2.2

11.3.
11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4
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11.4.
11.4.1

11.5.
11.5.1

d) termin, od kterého pocind bézet zarucni doba; nebude-
li tento udaj v protokolu zaznamenan, béZi doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohlaseni Objednatele,
neprejima.

V prfipadé, Ze Objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v

protokolu o predani a prevzeti dila i divody, pro které

odmitd dilo prevzit. Dilo nelze prevzit, pokud obsahuje vady
branici uzivani dila.

zda dilo prejimd nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplsobem neomezuji (dale jen ,,drobné vady”).
V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zpUsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnll ode dne predani a prevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad ma Objednatel pravo na
zadrzné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit drobné
vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za drobné vady
neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese Zhotovitel az do konecného vyreSeni dané
zaleZitosti.

Neuspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel ozndmi Objednateli, Zze dilo je
pfipraveno k preddni a prevzeti a pfi predavacim fizeni se
prokaze, Ze neni dokonceno nebo Ze neni ve stavu
nezbytném pro preddni a prevzeti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi
neuspésném preddvacim fizeni. Zhotovitel nese i nadklady na
organizaci opakovaného predani.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavani dila

doklady, odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2x tiskem a
1x elektronicky v digitdlni podobé v DWG, PDF a doc
nebo docx;

b) geodetické zaméreni — jsou zaméreni, ktera provadi
odborné zpUsobilé osoby a jsou ovéfena Ufedné
opravnénymi zemémérickymi inZenyry v souladu se
zdkonem ¢. 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisy:

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila —
vsech objektll a inZenyrskych siti a zajisti jejich vklad
do DTMZK v souladu se smérnici a provoznim radem
DTMZK — tiskem doklada zakazkovy list DTMZK a 1x
dig. vloZena data ve formatu DGN, DWG,

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN,

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila dle
smérnic spravcl jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig
ve formatu DWG, DGN,

- geometricky plan — 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu
DWG, DGN.

c)  zapisy, osvédceni, atesty o provedenych zkouskach,
pouZitych material(, konstrukci, zafizeni a médii
véetné prohlaseni o shodé;

d) zapisy a vysledky predepsanych méfeni (radon, CO,
apod.);

e)  zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni,
o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f) doklady o fadném nakladani s odpady vsouladu se
zékonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi a zakonem ¢. 477/2001 Sb., o
obalech a 0 zméné nékterych zakon(, vse v platném
znéni;

11.5.2

11.5.3

11.5.4
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11.6.
11.6.1

12.

g) zapisy a vysledky o provéreni dila a konstrukci zakrytych
v prabéhu praci;

h)  seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich
pasporty, zarucni listy, provozni fady dila, ndvody k obsluze a
udrzbé v ceském jazyce;

i) original stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j) provozni tad dila pro zkusebni provoz (2x tiskem a 1 x
elektronicky);

k)  provozni tad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x
elektronicky);

1) protokol o zaskoleni obsluhy;

m) predadvaci protokoly mezi
Poddodavateli.

Doklady vcetné kompletniho seznamu predavanych dokladu

doloZi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak

nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v ramci preddvaciho
fizeni jinak.

NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se dilo za

schopné predani.

Objednatel doloZi u predavaciho fizeni doklady ke kontrole, zda

byly spInény podminky obsaZené v pravomocnych rozhodnutich

stavebniho Gfadu.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni poZadovat provedeni

dalSich dodate¢nych zkousek véetné zdivodnéni proc je poZzaduje

a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.

Zhotovitelem a  jeho

Pfedavani dila po c¢astech

Umoznuje-li to povaha dila, Ize ho pfedavat i po Castech, které
samy o sobé jsou schopné uzivani a jejich uZivani nebrani
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Pro predavani dila po castech
plati pro kazdou samostatné preddvanou cast dila vSechna
ustanoveni obdobné.

VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY NA DILE

12.1.
1211

12.2.
1221

12.2.2

12.2.3

13.

Vlastnictvi dila

Objednatel je od pocéatku vlastnikem dila, které se realizuje na
nemovitosti ¢i objektu kniz ma uZivaci pravo. V ostatnich
pfipadech prechazi vlastnické pravo na Objednatele dnem
podpisu protokolu o predani a prevzeti dila.

Nebezpedi Skody na dile

Skodou na dile je ztrata, zniceni, poskozeni nebo znehodnoceni
véci bez ohledu na to, z jakych pficin k nim doslo.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese od pocatku Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen na své naklady a na vlastni nebezpeci zajistit
dilo proti kradezi a dal$im Skodam.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile prechazi na Objednatele
podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

13.1.
13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody Objednateli
nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem, ztéchto OP nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit,
a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré ndklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu Poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji
puvod v povaze stroju, pfistroju, zafizeni nebo jinych véci, které
Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi své ¢innosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani nebo
za ty, které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady, na
néZ se vztahuje zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu
této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly zpGsobeny
pouzitim véci predanych mu k zpracovani Objednatelem v
pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni potfebné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na
jejich pouiziti trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidd za vady
zpUsobené dodrzenim nevhodnych pfikazd danych mu



13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.3.
13.3.1

13.3.2

13.4.

13.4.1

13.4.2

13.5.
13.5.1

13.5.2

13.5.3

13.6.

13.6.1

13.6.2

13.6.3

Objednatelem, jestliZe Zhotovitel na nevhodnost téchto
pfikazli pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni
trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni potfebné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel prejima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 meésicl ode dne podpisu preddvaciho a
prejimaciho protokolu zpUsobilé k pouZiti pro obvykly tcel,
nebo Ze si zachova obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zaruku
za jakost predanych stroju a zafizeni (na néZ vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zarucni list) v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésic(.
Bude-li dilo predavano po castech, a pokud nebude ve
Smlouvé stanoveno jinak, bézi zaru¢ni doba na celé dilo az
po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.

Stavéni zarucni doby

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uzivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita
nové, a to ode dne predani opravené ¢asti dila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jaky narok
z vad uplatnuje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
IhGty, pficemZz i reklamace odesland Objednatelem v
posledni den zaruéni lhlity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve
sloZitych pripadech do 3 dnl po obdrieni reklamace.
Rozhodnuti ucini Zhotovitel pisemné a oznami vném
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva, s uvedenim
terminu, ve kterém vadu odstrani, popt. ddvodd neuznani.
Pokud tak neudini, je Objednatel opravnén pozadovat
primérenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy nebo
jeji Casti, dale je opravnén zadat odstranéni vady jiné osobé
a Zhotovitel je povinen vzniklé naklady vcetné nahrady
Skody Objednateli zaplatit v plné vysi. Smluvni strany se
dohodly, Ze pfiméfena sleva predstavuje min. naklady na
odstranéni vad tfeti osobou, usly zisk a ndklady na uplatnéni
reklamovanych vad.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji
do 5 dnu ode dne obdrZeni reklamace, pokud Objednatel v
reklamaci vyslovné neuvede, Ze se jedna o havarii, pak je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hod po obdrzeni reklamace.
Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnti ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych
Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni havarie
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin
ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol,
ktery potvrdi Objednatel s uvedenim, zda odstranéni vady
akceptuje nebo divody, pro které odmita opravu prevzit.

14,

UZiVANI DiLA

14.1.
14.1.1

14.1.2

1413

14.1.4

14.2.
14.2.1

14.2.2

15.

Kolaudace

Dokoncené dilo, pripadné jeji ¢ast schopnou samostatného
uzivani, lze uzivat na zadkladé ozndmeni dokonceni stavby
stavebnimu dfadu nebo kolaudaéniho rozhodnuti. Oznameni
dokonceni stavby, pfipadné Zadost o vydani kolaudacniho
rozhodnuti je povinen podat na stavebni ufad Objednatel.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro UGcely podani
oznameni dokonceni stavby nebo Zadosti o vydani kolaudacniho
rozhodnuti nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudacniho fizeni. V pfipadé,
Ze se Zhotovitel pres radné pozvani nedostavi, nese veskeré
naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim uradem
v pribéhu kolaudaéniho fizeni ve stanovené Ih(té, pokud tyto
vady byly zpUsobeny jeho ¢innosti nebo opomenutim.

Pfedcasné uzivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho ¢ast pred Uplnym
dokoncenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o pred¢asném
uzivani, v rozsahu stanoveném stavebnimi predpisy.

Objednatel je povinen predloZit uzavienou dohodu stavebnimu
Ufadu a vyzddat si povoleni k pred¢asnému uzivani dila, jehoz
kopii pfedd Objednatel Zhotoviteli.

POJISTENI

15.1.
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

16.

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho
Cinnosti  v€etné mozZnych Skod zplUsobenych zaméstnanci
Zhotovitele, a to aZ do vySe odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru dila a jeho okoli po celou dobu provadéni dila.
Vyse pojistné castky vyplyvd ze zadavaciho nebo vybérového
fizeni na vybér Zhotovitele. Nebylo-li vzadavacim nebo
vybérovém fizeni poZadovano predloZeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojistén minimalné v rozsahu vyse dila.
Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani predlozit
Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je soucasné povinen informovat
Objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli veskerou soudinnost, kterd je v jeho
moznostech.

DODRZOVANI ZASAD SOCIALNE ODPOVEDNEHO,
ENVIRONMENTALNIHO ODPOVEDNEHO ZADAVANI A INOVACI

16.1.
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Socialné odpovédné zadavani

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu
zaloZzeného Smlouvou zajistit dodrZovani veskerych pravnich
predpisl, zejména pak pracovnépravnich (odmériovani, pracovni
doba, doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale
predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a Zakoniku prace, a
to vici viem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez
ohledu na to, zda budou cinnosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho
Poddodavateli).

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou c¢innosti
provadény Zhotovitelem ¢i jeho Poddodavateli), jsou vedeny v
prislu$nych registrech, jako napftiklad v registru pojisténct €SSz, a
maji pFislu$na povoleni k pobytu v CR.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli, Ze vi¢i nému nebo
jeho Poddodavatellm bylo organem vefejné moci (zejména
Statnim Gfadem inspekce prace C¢i oblastnimi inspektoraty,
Krajskou hygienickou stanici apod.) zahdjeno fizeni pro poruseni
pravnich predpisu, jichZ se dotyka ujednani v odst. 16. 1. 1 téchto
OP, a k némuz doslo pfi plnéni dila nebo v souvislosti s nim, a to
nejpozdéji do 10 dnl od doruceni ozndmeni o zahajeni Fizeni.



16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

Soucasti oznameni Zhotovitele bude téZ informace o datu
doruceni ozndmeni o zahdjeni fizeni.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli kopii
pravomocného rozhodnuti, jimZ se fizeni ve véci dle
pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku kon¢i, a to nejpozdéji
do 10 dnli ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci.
Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel
poskytne Objednateli informaci o datu nabyti pravni moci
rozhodnuti. V pfipadé, Ze Zhotovitel (¢i jeho Poddodavatel)
bude v ramci fizeni zahdjeného dle odst. 16. 1. 3. OP
pravomocné uzndn vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného
obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel povinen
pfijmout ndpravna opatfeni a o téchto, vietné jejich
realizace, pisemné informovat Objednatele, a to
v pfiméfené Ih(té stanovené po dohodé s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit rfadné a vcasné plnéni
finan¢nich zévazk( svym Poddodavateliim, kdy za fadné a
véasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni Poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnutd k plnéni verejné
zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnt od obdrZeni platby
ze strany Objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich Grovni
dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prGbéhu pInéni dila na
zadost Objednatele predlozit kompletni seznam ¢asti plnéni
plnénych prostfednictvim Poddodavatell véetné
identifikace téchto Poddodavatelu.

16.2. Environmentalni odpovédné zadavani

16.2.1.

Zhotovitel je povinen vramci plnéni predmétu smlouvy
radné tridit veskery odpad vznikly pfi jeho cinnosti.
Soucasné je povinen pouZivat postupy, které uprednostni
druhotné zpracovani surovin a soudasné postupovat
v souladu s ustanovenim dle bodu 5.4.4. téchto OP.

16.3. Inovace

16.3.1.

17.

Objednatel uprednostni pfi plnéni dila postupy a
produkty, které jsou inovované oproti predloZené
dokumentaci pro provadéni dila, pokud tyto postupy a
produkty budou predem odsouhlaseny Objednatelem a
nebudou mit vliv na cenu dila.

SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLEN{

17.1.
17.1.1.

17.1.2.

17.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.3.
17.3.1.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termin

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se pInéni
dila sjednanymi podle Smlouvy nebo termini uvedenymi v
Harmonogramu ¢asového a vécného provedeni dila, ktery je
pfilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni pouze s ¢asti dila a zbylou
Cast dila Ize uZivat, bude smluvni pokuta stanovena z ceny té
Casti dila, se kterou je Zhotovitel v prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi predani
a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dni ode dne
podpisu protokolu o predani a prevzeti dila k odstrafiovani
vad uvedenych v zdpise o predani a prevzeti dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 500 K¢ za kazdou vadu, na jejichz odstrariovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o
predani a prevzeti dila ani v dodate¢né lhté poskytnuté
Objednatelem, je Objednatel oprdvnén k odstranéni vad
prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, s niz
je v prodleni a za kazdy i zapocaty den prodleni.

17.4.
17.4.1.

17.5.
17.5.1.

17.5.2.

17.6.
17.6.1.

17.6.2.

17.7.
17.7.1.

17.7.2.

17.8.
17.8.1.

17.9.
17.9.1.

17.10.
17.10.1.

17.10.2.

17.11.
17.11.1.

17.12.
17.12.1.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% ze sjednané ceny dila véetné DPH za kaidy i zapocaty den
prodleni zhotovitele, nejvySe vSak 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavateli

Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni rozsahu poddodavatelskych praci uvedenych v seznamu
Poddodavatell, pfi vyuZiti Poddodavatele, ktery vseznamu
Poddodavateli neni uveden nebo vpfipadé zmény
Poddodavatele  bez predchoziho  pisemného  souhlasu
Objednatele ve vysi 10 000 K¢ za kaZzdé takovéto poruseni.
Objednatel ma pravo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni ustanoveni 6.1. téchto OP ve vysSi 50 000 K¢ za kazdé
takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni predpisti a stanovisek

V pripadé poruseni predpist tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (zejména zakona ¢. 309/2006 Sh. a provadécich
pfedpist k tomuto zakonu, zakona €. 283/2021 Sb., vie v platném
znéni) je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 30.000 K¢ za kaZzdé takové poruseni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrZi zadvazna stanoviska a vyjadreni
organ( statni spravy nebo podminky vyplyvajici z povoleni
zdméru je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé
jednotlivé takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni socialné odpovédného zadavani

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ v pfipadé, Ze Zhotovitel bude v
prodleni s plnénim povinnosti oznamit Objednateli zahajeni fizeni
a uvést datum jeho zahajeni dle odst. 16.1.3, 16.1.4. nebo 16.1.5.
téchto OP, a to vidy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
Objednatel je opravnén poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 5000 K¢ v pfipadé, Ze zjisti, Ze Zhotovitel
nehradi rddné a vcas své zavazky vic¢i Poddodavatelim, a to vidy
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Smluvni pokuta za nepfitomnost autorizované osoby

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost stanovenou v bodé
5.1.8. téchto OP a neni schopen doloZit opravnény divod
nepfitomnosti dané osoby (napf. nemoc, fadna dovolena, lékaF
apod.) je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy béiny den nepfitomnosti. V
pfipadé nepfitomnosti dané osoby na kontrolnim dnu se smluvni
pokuta zvySuje na vysi 10000 K¢ za kazdy den neucasti na
kontrolnim dni.

Uroky z prodleni se splnénim penézitého zavazku

Je-li Objednatel v prodleni s Uhradou faktury nebo jeji Casti je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené castky
uroky z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapocaty den prodleni.
Timto ustanovenim neni dotéeno pravo Objednatele stanovené
v ¢lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpusob vyuétovani smluvnich pokut a urokt z prodleni

Smluvni pokutu a uUroky z prodleni vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve wvyuctovani musi byt
uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP), které opravriuje k
vyucétovani smluvni pokuty nebo Urok( z prodleni, a zplsob
vypoctu celkové vyse smluvni pokuty nebo troku z prodleni.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty vic¢i dosud
nezaplacenym zdvazk(m, které ma vici Zhotoviteli.

Lhita splatnosti sankci

Splatnost vyuctovani smluvni pokuty a Grokd z prodleni je 21 dn(
ode dne jeho doruceni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkovd vySe smluvnich
pokut a urok( zprodleni uplatnénych podle Smlouvy nesmi
presahnout 20% z celkové sjednané ceny dila v¢. DPH.



17.12.2. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, uhradi povinna strana

18.

smluvni pokutu nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymdéhat
samostatné.

VYS$Si moc

18.1.
18.1.1.

18.1.2.

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

19.

Definice vy3$si moci

Vy$s8i moc je definovana jako vyjimecna uddlost nebo

okolnost, ktera se vymyka kontrole smluvni strany, pfed niZ

se tato strana nemohla pfimérené chranit pfed uzavienim

Smlouvy, které se strana nemuzZe ucelné vyhnout nebo ji

prekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

Vyssi moc mUiZe zahrnout napf.:

a) valka,

b) rebelie, terorismus, povsténi, vojensky pfevrat nebo
uchopeni moci, nebo obcanska valka,

c)  vytrinosti, stdvka, nepokoje,

d) vélecnda munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
kontaminace radioaktivitou,

e) pfirodni katastrofy,

f)  nové pfijata opatfeni statnich organa.

Prava a povinnosti pfi vzniku vyssi moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dudsledku vzniku vys$si moci, strana, kterd se
bude chtit na vy$si moc odvolat, poZada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.
Zhotovitel se nemUZe odvoldvat na vyssi moc, pokud jeji
ucinky nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.
Dusledky z vys$si moci muzZe kazdd strana uplatnit nejpozdéji
do 15 dn0 po vzniku vy$si moci nebo do 15 dni po ukonéeni
plsobeni vyssi moci jedna-li se o pfirodni katastrofy.

ZMENA SMLOUVY

19.1.
19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.2.
19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

20.

Forma zmény Smlouvy

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu
postupné cislovaného dodatku a musi byt podepsdna
osobami opradvnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat.
Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchém zéznamu o
stavbé se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke Smlouvé.
Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu
formou pisemného dodatku ke Smlouvé, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnd ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.
Smlouvu nelze zménit jednanim ucinénym e-mailem nebo
obdobnym technickym prostfedkem umoznujicim zachyceni
jeho obsahu a urceni jednajici osoby.

Pfevod a pfechod prav a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

Objednatel je oprdvnén prevést svoje prava a povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zavazky predchdzeji na pravniho ndastupce pfislusné
strany. O takové zméné je strana, u niz ke zméné dochazi,
povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY

20.2.
20.2.1.

20.3.
20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

21.

c¢) nedohodnou-li smluvni strany na zakladé davodného
dovolani vyssi moci ucinéné jednou smluvni stranou na
Upravé Smlouvy,

d) nevyjadfi-li se druhd strana k navrhu dodatku Smlouvy ani
v dodatecné |haté, byla-li druhou smluvni stranou na
moZnost odstoupeni pisemné upozornéna,

e) prodleni Zhotovitele sdokoncenim a predani dila nebo
nedodrzeni c¢asového harmonogramu delSim jak 10
pracovnich dn(,

f) pokud Zhotovitel nezahaji realizaci dila ani ve |hdté 15 dnd
ode dne vyzvy ze strany Objednatele,

g) zdlvodU stanovenych v § 223 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni,

h)  pokud proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,

i) nepredloZeni dokladl o kvalifikaci nebo ztrata kvalifikace,
ktera je nebo byla vyZadovana,

j) pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem
vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spdachani
prestupku , popft. jiného obdobného protipravniho jednani, v
fizeni dle odst. 16.1.3. téchto OP.

Zpusob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li nékterd ze stran od Smlouvy odstoupit na zdkladé
ustanoveni vyplyvajicich ze zdkona, Smlouvy nebo téchto OP, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni. V odstoupeni musi byt
uveden ddvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje, a pfesna
citace zakona, toho bodu Smlouvy nebo OP, ktery ji k takovému
kroku opravnuje.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li néktera ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvnich stran nasleduijici:

a)  Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény
v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede finanéni vycisleni uskute¢néného plnéni,
popfipadé poskytnutych zéloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

c)  Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d)  Zhotovitel vyzve Objednatele k predani dila a Objednatel je
povinen do tfi dnd od obdrZeni vyzvani zahdjit predavaci
fizeni.

povinna uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodi

odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést

veskeré zabezpeCovaci a jiné prace, které nesnesou odkladu,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud dojde k odstoupeni od

Smlouvy, plati veskerd ustanoveni stanovena ve Smlouvé a téchto

OP, pro cast dila, kterd byla realizovana pred odstoupenim od

Smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody ¢i

smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy se rovnéZ nedotyka

ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu
feSeni spord.

DUVERNE INFORMACE, DUSEVNi VLASTNICTVi A AUTORSKA
PRAVA

20.1.
20.1.1.

Diivody opraviujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit z dlvodu

stanovenych zakonem nebo pro podstatné poruseni

smluvnich povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi

zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci nebo uvedenych v protokolu o predani
a prevzeti dila nebo v reklamaci Objednatele, a to ani
v dodatec¢né Ihité,

b)  neoznameni uznani ¢i neuznani reklamace ze strany
Zhotovitele ve [haté 3 dn(,

21.1.
21.1.1.

21.1.2.

Davérné informace

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva, véetné jejich pfiloh mlze
byt na Zadost tfeti osoby anebo na zakladé rozhodnuti
Objednatele zvefejnéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou ¢ast
smlouvy za predmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodléhd zverejnéni, oznaci tuto ¢ast smlouvy pfi jejim podpisu
barevnym zvyraziiovacem. Takto nelze oznadit terminy plnéni a
celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim (v€etné zpracovani) Smlouvy a
vsech Udajd uvedenych ve Smlouvé a jejich pfipadnych pfilohach
na webovych strankdch Objednatele, v informacnich a
organizacnich systémech Objednatele, v registru smluv a dalSich
systémech/registrech dle platnych prévnich pfedpist. Zhotovitel
prohlasuje, Ze Zadna ¢ast Smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi dle § 504 zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
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21.2.
21.2.1.

21.2.2.

21.3.1.

21.3.2.

21.3.3.

21.3.4.

21.3.5.

22.

znéni pozdéjsich piedpisl, pokud neni ozna¢ena v souladu
sbodem 21.1.1. téchto OP. Zhotovitel souhlas udéluje
dobrovolné a na dobu neurcitou.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila pouZije bez projednani
s Objednatelem vysledek cinnosti chranény pravem
primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li
opravnéna osoba ztohoto titulu své ndroky vdci
Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych disledka.

Veskerd projektovéd dokumentace, je-li predmétem dila, tj.
plany, vykresy, vypocty, popisy a privodni dokumenty a
jejich  kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedeni
sjednaného dila prechazi do vlastnictvi Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze nepreda tyto dokumenty treti
osohé, a to ani dokumenty vyhotovené k provedeni dila, i
kdyZ nejsou predmétem dila a Ze je nepouiije pro jiné ucely
nez provedeni dila sjednaného smlouvou.

Pro pfipad, Ze by dilo nebo néktera jeho €ast naplnila znaky
autorského dila podle zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o
zméné nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, Zhotovitel se akceptaci téchto OP
zavazal poskytnout Objednateli opravnéni (licenci) k vykonu
prava dilo uzit ke véem zplsoblm uZiti zndmym v dobé
uzavieni Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tykd casu,
mnoZstvi uZiti dila a Uzemniho rozsahu. Zhotovitel timto
dava Objednateli svoleni ke zverejnéni dila zplsobem a
v rozsahu shora uvedeném.

V pfipadé, Ze pfedmétem dila je zhotoveni projektové
dokumentace ¢&i studie (resp. ¢innosti svym charakterem
spadajici do projektové pfipravy), je Objednatel opravnén
dilo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.

Objednatel neni povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci
dle ¢l. 21.3.1 téchto OP vyuZit.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnuti
licence je souédsti ceny za dilo sjednané ve Smlouvé.
Zhotovitel neni oprdvnén dilo nebo jeho ¢ast, jsou-li
pfedmétem dusevniho vlastnictvi, poskytnout jinym osobam
neZ Objednateli.

AUDITNi DOLOZKA

22.2. Objednatel, jim povéfené osoby a osoby, které se finan¢né podili
na spolufinancovani dila jsou povinny pfi provadény cinnosti
uvedenych v odst. 22.1. téchto OP postupovat s potiebnou péci,
chranit divérné informace, které ziskaji od Zhotovitele a setfit
opravnéné zajmy Zhotovitele.

23. NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

22.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a) uchova dokumentaci dila, a to origindl Smlouvy véetné
jejich pripadnych dodatkd a jeji pfilohy, veskeré
origindly dokladt a originaly projektové dokumentace
a daldich dokumentl souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi prdvnimi predpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokynl osob, které
se finanéné podili na spolufinancovani dila,

b)  umoini Objednateli, jim povéfenym osobam a osobam,
které se finan¢né podili na spolufinancovani dila
provedeni kontroly ucetni (darové) evidence
bezprostfedné souvisejici s realizaci dila, pouiiti
vefejnych finan¢nich prostiedku a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpist, mj. umoznit
vstup do svych objektl a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které vyuZziva ke své Cinnosti,

c) poskytne potfebnou soucinnost a umoZni Objednateli,
jim povérenym osobam a osobdm, které se financné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrolach, auditech
nebo monitorovani fedeni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k dilu,
Ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoZnit
prohlidku na misté a pfistup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud budou dle téchto OP nebo Smlouvy
uplatnény vici Zhotoviteli smluvni pokuty, nidhrada $kody nebo bude
pfedéasné ukonfena Smlouva, miliZe byt Zhotovitel povaZovan za
nezpusobilého ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) zakona €. 134/2016 Sh., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.



