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SMLOUVA O DÍLO 
 
na realizaci díla s názvem:  „Břeclav ul. Břetislavova, Smetanovo nábřeží a Břeclav - ul. 
Zóna - 30“ 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  svatopluk.pecek@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   DOSIG s.r.o. 
Sídlo:    Bratislavská 929/67, 69145 Podivín 
IČO:                                       14001055 
DIČ:    CZ14001055 
Kontaktní e-mail  fhruby@dosig.cz 
Oprávněný zástupce:            Filip Hrubý 
- ve věcech smluvních:  Filip Hrubý 
- ve věcech technických: Filip Hrubý 
- ve věcech stavby:       Filip Hrubý  
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn C 126057 
Bankovní spojení:   Komerční banka 
Číslo účtu:   123-5536240267/0100 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 
 
Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo 
(dále též „Smlouva“). 
 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v souladu  
s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,          



 
 

2 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 
jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele 
není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní 
předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na 
provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 
b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem 

definován níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, 
a neshledal v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen 
zrealizovat Dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky 
Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,  

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy, 
e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání 

stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této 
Smlouvy.   

4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem 
„Břeclav ul. Břetislavova, Smetanovo nábřeží a Břeclav - Zóna - 30“ na základě 
nabídky Zhotovitele ze dne 19.10.2025 a v jejím rozsahu. 

5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou 
v této Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro 
zhotovení stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad.   

6. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 
a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
uvedené shora v čl. II odst. 4, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této 
Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné. 

 
Článek III. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem „Břeclav ul. Břetislavova, 
Smetanovo nábřeží a Břeclav - Zóna - 30“ v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované společností Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, Na Zahradách 1511/16, 690 
02 Břeclav včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen „Projektová dokumentace“ a „Dílo“). 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektová dokumentace mu byla 
předána před podpisem této Smlouvy.  

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že 
předložená Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost 
či cenu Díla. 

4. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce  
a činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla 
bez vad.  
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5. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti: 
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla 

včetně vytyčení inženýrských sítí, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla,  
c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
f) zajištění povolení případných uzavírek, včetně přechodného dopravního značení. 

6. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek 
obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí  
a technických zařízení. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých 
případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci 
zhotoveného Díla. 

9. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo 
bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, 
platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, 
obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá 
na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů. 

10. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, zajištění 
stavebního povolení a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy 
bude činnost takového koordinátora požadována zvláštním právním předpisem např. 
z důvodu mnohosti poddodavatelů Zhotovitele. 

11. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 

 
Článek IV. 

   Vlastnictví k Dílu 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který 
nese nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez 
ohledu na zavinění. 

3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové 
dokumentace a dle požadavků Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 
Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. 
 

Článek V. 
Místo plnění 

 
1. Místem plnění je Břeclav, ul. Smetanovo nábřeží, Slovácká a přilehlé ulice dle Projektové 

dokumentace. 
 

Článek VI. 
Termín plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 19. 12. 2025.  
2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele. 
3. Termín zahájení je 26. 11. 2025. 
4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od 

podpisu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání 
staveniště pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby  
a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplývá právo na 
odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či 
náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně 
Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla. 

5. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 
6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

Smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen 
řádně na staveništi vést.  

7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně 
vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho 
části.  

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení 
Díla dle bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za 
podmínek této Smlouvy převzít. 

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení 
se prodlužují termíny tím dotčené. 

10. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně  
Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní 
strany provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném 
obohacení. 

 
Článek VII. 
Cena Díla 

 
1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele 
podané v tomto zadávacím řízení a činí: 

 
Celková cena  
Celková cena bez DPH 648 242,79 Kč 
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DPH  136 130,99 Kč 

Celková cena včetně DPH   784 373,78 Kč 

 
2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet 
je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek  
a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. 

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, 
dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být 
předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.    

4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, 
podepsaného Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. 
prací, které dosud nebyly předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení podmínek 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 

5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity 
stanovené platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn. 

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které 
jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného 
dodatku k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se 
změní (sníží) cena Díla. 

7. V případě, že 
a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a  Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla, 
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, 
platí ustanovení tohoto článku obdobně. 

8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty 
v souladu s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. 
Dojednanou změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících 
z této Smlouvy. 

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 
Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této 
Smlouvy. 

11. Položkový rozpočet bude vypracován pro konkrétní změnu, 
- může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i mínusových, 
- musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby a to 

jak po stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej předložit v elektronické 
podobě jako jeden celek a to pro účely kontroly čerpání (výstup .pdf a v elektronickém 
výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, 
.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování,  
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- ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se 
způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky. 

12. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné 
změny), ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny 
uvedené v článku VI. této Smlouvy. 

13. Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce mimo předchozí postup dle ZZVZ bez 
předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na 
úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a je povinen tuto 
část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud 
nebude s Objednatelem dohodnuto jinak 

14. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 
fakturačních dokladů.  
 

Článek VIII. 
Platební podmínky 

 
1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát 
měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 
kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po 
odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy 
musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, 
a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. 
V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn 
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do 
prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další 
povinné údaje. Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto: 
1. označení plátce: 
2. rozsah a předmět plnění: 

a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy  
b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele) 
c. Bankovní spojení  
d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury  

a jeho vlastnoruční podpis.  
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
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a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující 
přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu  
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této 
Smlouvy. Zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně 
provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu 
z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl 
smluvní rozpočet stavby (bude se jednat o výstup v podobě doporučených 
formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský 
soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, 
uvedený v čl. I této Smlouvy.  

8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatelem 
odečteno zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit 
ve sjednaném termínu (dále jen „Zádržné“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné 
ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději 
do 15 dnů po předání a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní 
vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit 
Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní zárukou splatnou na požádání, která bude platná 
ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů po termínu dokončení Díla. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel bude  
v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství  
ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se 
k cenotvorbě. 
 

Článek IX. 
Provádění Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen 

„Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 
3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty 

Podzhotovitele, kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle 
čl. II odst. 4 této Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat 
vymezením druhu dodávek či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné 
zakázce a parametrům uvedeným v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy. 

4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná 
způsobilost“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 
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6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 
předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž 
všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 

7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto 
článku výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke 
zjednání neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení 
této povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za 
každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, 
která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne. 

8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající. 

9. Kontrolní dny      
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi 
(dále jen „Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. 
V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně 
termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými 
podmínkami. 
Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to 
zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel 
je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne 
alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je 
povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. 
Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí 
Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. 
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy 
z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem 
vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých 
objemech.  

11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s článkem 140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto 
nařízení, nejméně však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo  
k předání a převzetí Díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost  
a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

13. Zhotovitel se zejména zavazuje, že: 
a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními 

předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby 
odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  
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b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují 
podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají 
potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),  

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných 
registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických 
osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,  

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli 
řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli 
řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou 
právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a v tomto ohledu kontrolováni.  

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 
12 a odst. 13 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na 
provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To 
nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování 
podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní 
správy.  

15. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným 
způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.  

16. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat 
podrobný rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, 
tj. které práce mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „Harmonogram provádění 
Díla“). Zhotovitel je povinen předat Harmonogram provádění Díla nejpozději v den 
zahájení prací na Díle Objednateli, a to jak v elektronické, tak i tištěné podobě. 
Harmonogram provádění Díla není součástí této Smlouvy. Harmonogram provádění Díla 
musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných prací a činností v přesném 
souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností. 

17. Zhotovitel je povinen aktualizovat původní Harmonogram provádění Díla, pokud 
neodpovídá skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho 
odsouhlasení tak, aby měl Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.  

 
Článek X. 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí 
bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
této Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici 
v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
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- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- denní záznamy,  
- zápis o předání a převzetí staveniště. 

6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele 
odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný 
projektant. 

 
Článek XI. 

Předání a převzetí Díla 
 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 
přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo 
převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení 
kolaudace díla v termínu do 2 měsíců po ukončení prací. Případné drobné vady budou 
v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec 
tohoto článku).  Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen 
zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na 
druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad 
specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 
termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 
- označení Díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 
- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků 

Smlouvy, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 
- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních 

stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany 
Objednatele,  

- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na Dílo, 
Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými 
podpisy stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla 
podepíší i ostatní osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 

3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci 
skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto 
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uvedených dokumentů, případně dalších dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, 
nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani za provedené 

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou 
součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou 
součinnost musí Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření 
nařízených dotčenými orgány.  

6. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí 
Díla, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to 
nejpozději do 15 dnů. 

7. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to 
náklady Zhotovitele. 

 
Článek XII. 

Záruka za jakost a zkoušky Díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu 
dle následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně 
závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla  
a Smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím 
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, pokud není 
dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla 
Objednatelem v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady 
a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, 
v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být 
delší než 10 dní od obdržení reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne 
Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro 
odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených 
termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Díla nemají 
charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, nedohodnou-
li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla 
charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné  
a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem. 
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5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 
nebo 5 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu 
odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení 
vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad 
Objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude 
brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode 
dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná 
jako v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění 
Objednatelem. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla 
ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té 
jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční 
vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně 
Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem 
řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy 
nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole  
o splnění záručních podmínek uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 
Článek XIII. 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle 
příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při 
realizaci Díla využil. 

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  
zmírnění. 

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své 
náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného 
přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů 
vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace 
stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele. 
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6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve 
výši celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, 
kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli 
předložena před podpisem této Smlouvy. 

 
Článek XIV. 

Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo  
s provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy 
ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od 
termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání  
a převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání  
a převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za 
každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady 
až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž 
je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-
li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou 
takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý 
den prodlení. 

5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6 této Smlouvy, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle 
čl. VII této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím 
zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od 
Smlouvy tím není dotčeno. 

7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
je tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní 
strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na 
zaplacení smluvní pokuty. 

8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy  
k zaplacení. 
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9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, 
a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

 
Článek XV. 
Vyšší moc 

 
1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, 

které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními 
stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné 
nepředvídané a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je 
povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož  
i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních 
dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se 
vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 
povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení 
uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde 
z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne 
až v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy. 

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 
Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se 
smluvní strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo 
k realizaci Díla dle této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany 
povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek, především v souladu se ZZVZ. Uvedená dohoda zejména 
nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy. 

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“  
v ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 
a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky; 
b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této 

Smlouvy; 
c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

 
Článek XVI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 
s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy  
a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran. 
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných 

porušení smlouvy, tj.: 
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy  
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o více než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení 
termínu, 

b) Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci, 
c) Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi či autorského dozoru projektanta, 

d) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu  
ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele  
ve stavebním deníku. 

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po 
obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli 
nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž 
bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro zajištění tzv. pasportu 
stavby. 

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany 
vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  
ze Smlouvy třetí osobě. 

9. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   
Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám 
dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této 
Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních 
stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou 
Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy 
zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích  
oprávnění. 

14. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě, a každá Smluvní strana k ní připojuje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní 
strany a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv 
zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se 
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zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv.

16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto
Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku
založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu,
uplatní se tato priorita dokumentů:
a. Smlouva,
b. položkový rozpočet,
c. Projektová dokumentace,
d. další přílohy Smlouvy.

18. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen Zhotovitele (položkový
rozpočet)

V Břeclavi dne dle el. podpisu V Podivíně dne dne dle el. podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta Ing. Filip Hrubý, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 69 dne 22. 10.
2025 usnesením č. R69/25/35/2.

V Břeclavi dne dle el. podpisu
Bc. Svatopluk Pěček,

starosta


