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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20250300 

Číslo smlouvy zhotovitele: 25070/030123/01 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

právní forma: Akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2419 

IČ: 25869523 

DIČ: CZ25869523 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

jednající: Ing. Petr Štencl, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Štencl, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

osoba oprávněná pro změny díla: 

kontaktní doručovací adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo.  

 

II. Preambule 

 

2.1 Objednatel je zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. (dále jen „ZZVZ“) a tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na 

sektorovou veřejnou zakázku s názvem: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry), 

včetně TT. Zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-022714  

(dále jen „veřejná zakázka“) a v rámci řízení u Dopravního podniku Ostrava a.s. je vedena pod číslem 

SVZ-46-25-OŘ-Ko. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP 2025 objednatele pod položkou 

č. 151_2020. 

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem 

a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

2.3 Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne 28. 8. 2025.  

 

III. Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem 

Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry), včetně TT (dále také jen „Dílo“) a objednatel 

se zavazuje řádně provedené Dílo za podmínek této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu 

Díla.  

3.2 Předmět Díla dle této smlouvy je specifikován v: 

a) dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 

(„Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)“), vypracované společností PUDIS a.s., 

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 452 72 891 (dále jen „DPS“), a to v rozsahu těchto stavebních 

objektů (SO): 

 

SO 101 – Místní komunikace  

SO 651, 652 – Rekonstrukce tramvajové trati  

SO 653 – Nástupiště 

SO 654 – Pryžové přechody tramvajové trati  

SO 701 - Přístřešky 

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady 

 

b) zpracovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Soupis prací“), který 

tvoří po ocenění zhotovitelem Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 

Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že v případě rozporu mezi DPS a Položkovým rozpočtem je 

rozhodný Položkový rozpočet.  

3.3 Zhotovitel se tedy zavazuje provést Dílo v rozsahu uvedeném v bodu 3.2 této smlouvy s tím, že součástí 

Díla je vždy také (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky výslovně uvedeny v DPS či v Položkovém 

rozpočtu): 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení a všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení Díla, 
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b) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a nářadí zhotovitele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla, 

c) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění zhotovitele, 

d) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního 

prostředku, přemístění na místo instalace,  

e) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy), 

f) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů, 

g) zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace Díla včetně zhotovení 

geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen (pro 

uložení částí Díla – zejména podzemních inženýrských sítí – v/na pozemcích vlastníků) v počtu 4 

výtisků pro každého dotčeného vlastníka pozemku pro zápis do katastru nemovitostí, a zároveň 1 x 

v elektronické podobě na elektronickém nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, 

textová a tabulková část ve formátu DOCX a XLSX, 

h) potřebné vytyčení, řádné označení a zabezpečení inženýrských sítí a technických zařízení proti 

poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu provádění Díla, vytyčení 

obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábory veřejného prostranství a komunikací 

v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením 

Díla, 

i) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li dle 

obecně závazných právních předpisů vyžadováno), označení staveniště, zajištění přístupů na 

staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména 

v Příloze č. 3 této smlouvy,  

j) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi), 

k) zajištění vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně 

organizace dopravy po dobu výstavby; dokumentace pro realizaci dočasného dopravního značení 

a organizaci dopravy po dobu výstavby v tištěné podobě, včetně vydaného příkazu o dočasném 

dopravním značení, bude objednateli předána nejpozději v okamžiku faktického omezení provozu na 

příslušných komunikacích, 

l) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny 

části Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad 

a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla, 

m) zajištění veřejného provozu na dotčených tramvajových a autobusových nástupištích, trvalých přístupů 

cestujících na nástupiště, provedení a udržování přístupových tras na nástupiště v potřebném rozsahu, 

zřízení a údržbu provizorních nástupišť náhradní autobusové dopravy,  

n) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících 

z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla 

objednatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, 

o) dodání veškerých dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto 

dokladů a splnění dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude 

jednat o veškeré atesty použitých materiálů, revizní zprávy, zkušební protokoly a certifikáty prohlášení 

o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány oprav a údržby, zaškolení 

obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, osvědčení na vyhrazené 

elektrické zařízení vydané pověřenou organizací TIČR ve smyslu § 6 odst. 1. písm. b) zákona 
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č. 250/2021 Sb., návody k obsluze, místní pracovní bezpečností předpis, protokoly o provedených 

měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, doklady o nakládání s odpady vzniklými při 

výstavbě apod. (zejména vše potřebné k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního 

souhlasu/rozhodnutí ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a k vlastnímu následnému 

provozu/užívání Díla); výše uvedené bude dodáno vždy ve třech kopiích (kopie 2x v papírové formě 

a 1x na elektronickém nosiči), s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu 

s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením 

zhotovitele o jeho úplnosti. 

p) zajištění všech dokladů a povolení, potřebných k zahájení provozování stavby dráhy tramvajové 

nejpozději ke dni uvedení stavby do provozuschopného stavu ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, zejména podmínek, uvedených v § 7, Stavební a společné územní a stavební řízení, a § 47, 

Určená technická zařízení, a ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 

technický řád drah, zejména podmínek, uvedených v Hlavě čtvrté, Podmínky a rozsah 

technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu drah, 

q) vypracování podrobné realizační dokumentace stavby (dále také jen „Realizační dokumentace“) a 

bude-li potřeba, také dílenské dokumentace ke stavbě (dále také jen „Dílenská dokumentace“); 

Realizační a Dílenská dokumentace budou vyhotoveny každá ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 

a zároveň 1 x v elektronické podobě,  

r) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) při dokončení Díla ve třech 

výtiscích v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě na elektronickém nosiči v uzamčených 

formátech PDF a v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve 

formátu DOCX a XLSX; dokumentace DSPS bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 

s) seznámení pracovníků objednatele s obsluhou použitých technologií (je-li to potřebné),  

t) nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s realizací Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. O nakládání s odpady a dalšími vytěženými materiály budou objednateli 

předloženy písemné doklady. 

u) zpracování změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti na vzniku 

Víceprací/Méněprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě, 

v) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud 

jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu (tím 

není dotčen režim víceprací dle podmínek uvedených v bodu 3.7 této smlouvy). 

3.4 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy 

a správců dotčených inženýrských sítí při současném dodržení podmínek stanovených v předaném 

stavebním povolení.  

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána DPS a že se s ní seznámil. 

V případě, že zhotovitel kdykoli zjistí jakýkoli nesoulad mezi DPS a Položkovým rozpočtem (bez ohledu 

na to, o jaký nesoulad se jedná), je vždy povinen bezodkladně o tomto písemně informovat objednatele a 

vyčkat na jeho stanovisko. V případě nedostatečně zpracované DPS (a schválené Realizační a případně 

Dílenské dokumentace) je zhotovitel povinen Dílo vykonat způsobem, který nejlépe odpovídá požadavku 

na všestrannou kvalitu Díla, vždy je však povinen získat předchozí písemné schválení ze strany objednatele. 

3.6 Veškeré odchylky od výše uvedené specifikace Díla a jeho rozsahu mohou být provedeny zhotovitelem 

pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad takto sjednaný nebo odsouhlasený rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 
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3.7 Vícepráce: 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla vypracována 

s ohledem na všechny části zadávacích podmínek a s ohledem na zkušenosti zhotovitele jako profesionála 

v daném oboru a zhotovitel zaručuje její úplnost a správnost; za vícepráce tedy nejsou považována žádná 

plnění (dodatečné výkony, navýšení objemu materiálu atd.) potřebná pro provedení Díla, pokud chybou či 

opomenutím zhotovitele či z jiného důvodu nebyla zahrnuta do nabídky zhotovitele či byla zahrnuta 

nesprávně. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak za vícepráce se nepovažuje ani navýšení nákladovosti 

na straně zhotovitele z jakýchkoli důvodů a ani práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením 

zhotovitele s prováděním Díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. 

Za vícepráce (dále také jen „Vícepráce“) jsou tedy dle této smlouvy považovány pouze a výlučně: 

(i) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této 

smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností 

zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno zjistit ani při 

vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele) či v důsledku prokazatelných vad DPS 

včetně Výkazu výměr,  

(ii) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této 

smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem 

a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání 

nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky. 

(iii) dodatečná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy, 

prováděná v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu Díla.  

Objednatel si tímto vyhrazuje právo na provedení takovýchto Víceprací ze strany zhotovitele s tím, že 

smluvní strany se na takovýchto Vícepracích dohodnou vždy před jejich provedením, a to formou 

změnového listu, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této 

smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran. Součástí změnového listu bude i dohoda o ceně 

takovýchto Víceprací, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení (tím není dotčena povinnost 

smluvních stran učinit tyto Vícepráce předmětem dodatku k této smlouvě). Nebude-li ve změnovém listu 

smluvními stranami sjednána změna termínu plnění, nemají Vícepráce vliv na sjednané termíny dle této 

smlouvy.  

3.8. Méněpráce:  

Jakékoli omezení rozsahu Díla či omezení plnění (kvalitativní i kvantitativní) podléhá vždy předchozímu 

souhlasu objednatele formou změnového listu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro 

změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran (bez takovéto dohody 

se jedná o vadu či nedodělek předmětu Díla) s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Méněpráce 

nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.  

 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění Díla je Ostrava, tramvajová zastávka Provaznická (oba směry) (v této smlouvě jen „Místo 

plnění“). Přesné vymezení Místa plnění je uvedeno v DPS. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků pro zhotovení Díla, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním 

běžné prohlídky staveniště (s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru). 

 

V.  Termín plnění a předání Díla 

5.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 5.3 této smlouvy), Dílo bude 

provedeno v těchto termínech: 
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5.1.1. Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému zhotovitel převezme staveniště dle bodu 5.1.1 

písm. a) a bodu 11.2 této smlouvy):   

Zhotovitel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) dle písemného 

pokynu objednatele, který však musí splňovat tyto podmínky: 

a) písemný pokyn objednatele bude zaslán nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy; 

b) mezi okamžikem zaslání písemného pokynu objednatele a okamžikem zadavatelem 

stanoveného data Zahájení stavebních prací musí uplynout minimálně 15 dnů, nebude-li 

zhotovitel souhlasit se zkrácením této lhůty. 

5.1.2 Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do 30 

kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.1. této smlouvy 

formou předání staveniště (dále jen „Termín plnění“).  

5.1.3 Součástí termínu plnění je výluka drážní dopravy v počtu max. 24 kalendářních dnů. Celkový 

počet výluk tramvajové dopravy bude max. 1 (slovy jedna).  

5.1.4   Dodání geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných 

břemen dle bodu 3.3 této smlouvy: do jednoho měsíce od uplynutí smluvního Termínu plnění 

5.2 Realizační a Dílenská dokumentace, zpracované v souladu s bodem 3.3 písm. q) této smlouvy budou 

předávány objednateli k odsouhlasení nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací na příslušných 

stavebních objektech (SO); nevznese-li objednatel k Realizační a Dílenské dokumentaci připomínky ve 

lhůtě 5 pracovních dnů od jejího předání, považují se tyto za odsouhlasené, přičemž se smluvní strany 

dohodly, že schválení této Realizační a Dílenské dokumentace objednatelem je podmínkou pro zahájení 

prací na příslušných stavebních objektech (SO). Fotodokumentace dle bodu 3.3 písm. l) této smlouvy bude 

předávána objednateli průběžně při pořizování emailem či na FLASH USB a formou vkládání do 

elektronického stavebního deníku. 

5.3 Termín plnění může být přiměřeně prodloužen: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla prokazatelně překážky na straně objednatele – Termín plnění se 

prodlouží o dobu překážek na straně objednatele; 

b) v případě za podmínek této smlouvy dohodnutých Víceprací, v takovémto případě však pouze za 

předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením změnového listu pro provedení Víceprací jednoznačně 

prokáže vliv Víceprací na sjednaný Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle 

aplikovatelných technických norem – pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení 

Termínu plnění pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace s ohledem 

na výše uvedené technologické postupy; 

c) jestliže bude potřebné v průběhu realizace Díla upravit postup realizace Díla s ohledem na legislativní 

nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů) či v důsledku 

rozhodnutí správních orgánů, které neměl zhotovitel k dispozici v okamžiku podání nabídky v rámci 

zadávacího řízení na zadání této smlouvy – Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu vyplývající 

z takovéhoto legislativního nařízení či rozhodnutí správního orgánu; 

d) pokud nebude možno plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku; za nepříznivé 

klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a 

venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané 

stavební práce (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ objektivní 

nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy). Termín plnění 

se prodlouží maximálně o dobu, po kterou nemůže být Dílo prokazatelně prováděno. 
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O prodloužení Termínu plnění dle písm. a), b), c) a d) musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této 

smlouvě.  

5.4 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a nevzniká 

ji ani povinnost hradit smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti. Pro vyloučení pochybností 

se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně 

vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku (nabídka byla zhotovitelem podána dne 30. 5. 2025) a objednatel před uzavřením smlouvy 

předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena 

úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,  

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.  

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní 

straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy.  

5.5 Zhotovitel písemně oznámí objednateli možnost zahájení přejímacího řízení pro předání dokončeného Díla 

(dále jen „přejímací řízení“) doporučeně poštou na adresu sídla objednatele (Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, odbor dopravní cesta) nebo 

prostřednictvím datové sítě do datové schránky ID: f7mdrpg. Přejímací řízení bude zahájeno nejdříve po 5 

pracovních dnech po obdržení písemného oznámení zhotovitele, a to v termínu dle dohody smluvních stran 

a v případě absence takovéto dohody okamžikem uplynutí lhůty 5 pracovních dnů od obdržení oznámení 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení v případě, že zjistí skutečnosti, 

které evidentně brání předání a převzetí Díla, zejména nebude-li Dílo dokončeno. 

5.6 Smluvní strany mají právo přizvat k přejímacímu řízení další osoby, které mohou v souvislosti 

s kontrolovanou částí Díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně 

znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast dalších osob, jejichž účast je k takovémuto 

přejímacímu řízení nutná. 

5.7 Při písemném oznámení o možnosti zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli seznam 

dokumentů, které budou zhotovitelem předkládány objednateli v rámci přejímacího řízení. Nejpozději ke 

dni zahájení přejímacího řízení pak zhotovitel předloží objednateli veškeré dokumenty, které jsou součástí 

Díla (nestanoví-li tato smlouva povinnost předání určitých dokumentů dříve, zejména dle odst. 3.3. písm. 

p) této smlouvy), veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména 

veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické 

osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do 

provozu a provozování Díla, jako součást tramvajové a trolejbusové dráhy), prohlášení o shodě, zkušební 

protokoly a certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a manuály, místní pracovní bezpečnostní předpis, 

atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění 

Díla a doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě  a podrobnou fotografickou dokumentaci 

průběhu výstavby a zakrývaných částí Díla, to vše v originále a ve třech kopiích (2x v papírové formě a 1x 

na elektronickém nosiči), s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že 
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k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho 

úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel 

předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení.  

5.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu 

s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za kompletní, pokud je bez vad a nedodělků bránících 

užívání a/nebo provozu Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými 

normami, které mohou být k Dílu uplatněny. 

5.9 O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran (dále 

jen „Předávací protokol“). 

5.10 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, 

zejména v bodě 5.7 této smlouvy.   

5.11 Výsledkem přejímacího řízení bude: 

"předání a převzetí bez výhrad" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení nebude vykazovat 

žádné vady ani nedodělky, bude převzato bez výhrad; 

"předání a převzetí s výhradami" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady 

a nedodělky nebránící užívání Díla, dohodnou se objednatel a zhotovitel písemně na termínu, do kterého je 

zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění 

bude uveden v Předávacím protokolu. Nedojde-li k dohodě o termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je 

povinen vady odstranit do 5 dnů od předání díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma 

smluvními stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „Zápis o odstranění vad“). V případě 

předání a převzetí Díla s výhradami se považuje Dílo za předané, objednateli však vznikají nároky z vad 

předaného Díla. Až do úplného odstranění vad a nedodělků a podpisu Zápisu o odstranění vad, je objednatel 

oprávněn pozastavit platbu doposud neuhrazené ceny Díla; po dobu pozastavení plateb neběží lhůta 

splatnosti a objednatel se nedostává do prodlení s placením ceny Díla; 

"nepřevzetí Díla" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky 

bránící užívání Díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel 

objednatele k novému přejímacímu řízení. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést jej do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené 

plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a případně provedeno osetí travním 

semenem) a předat objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo 

předáno a převzato bez výhrad), nebo do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění vad 

(bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami), nebude-li v Předávacím protokolu či v Zápisu o odstranění 

vad dohodnuto jinak. Vyklizení staveniště bude smluvními stranami písemně potvrzeno. 

5.13 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako kontaktní osoby ve věcech technických,  

jsou zmocněni k předání a převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě. 

5.14 Zhotovitel je povinen bezodkladně vždy po dokončení části Díla (stavby), která je nezbytně nutná 

k provozuschopnému stavu tramvajové dráhy, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části Díla 

k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci 

objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Zápis o předání části Díla k užívání 

musí být písemný a musí být podepsán osobami uvedenými v bodech I. této smlouvy. Zápis o předání části 

Díla k užívání nenahrazuje protokol o předání Díla a nemá za následek počátek běhu sjednaných záruk. 
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VI.Cena Díla 

6.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení 

Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění 

Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy. 

 

Cena Díla bez DPH činí: 15 431 094,84 Kč 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí 

nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

6.3 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že 

plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, 

daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a 

dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 6.1 této smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě smluvními stranami sjednaných 

Víceprací za podmínek výše uvedených. Na zaplacení Víceprací provedených bez uzavření písemného 

dodatku nemá zhotovitel nárok.  

Cena Víceprací v rámci položek a nákladů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy bude účtována podle 

odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Přílohy č. 1 této smlouvy, nebo dle příslušného 

ceníku (URS) v aktuální cenové soustavě, podle toho, která z těchto částek bude nižší. Cena Víceprací 

v rámci položek a nákladů neuvedených v Příloze č. 1 této smlouvy bude účtována podle ceníku URS 

v aktuální cenové soustavě. V případech, kdy položky Víceprací nelze ocenit žádným z těchto způsobů, 

doloží zhotovitel individuální transparentní kalkulaci jednotkové ceny a výsledná jednotková cena pak bude 

stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit 

přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. Ke každému dodatečnému požadavku bude 

vypracován změnový list dle příslušného vzoru objednatele.  

6.5 Není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak, cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků.  

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k provedení Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného 

technického zařízení, náklady na vybudování, zajištění a demontáž zařízení staveniště, skládkovné, atd.), 

které zhotoviteli vzniknou při realizaci Díla až do doby předání Díla, a to se zahrnutím všech vedlejších 

činností nutných pro funkčnost zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich 

návazností).  

6.7 Objednatel nevylučuje využití ust. § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, nicméně pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že zhotovitel není za žádných okolností oprávněn s ohledem na 

uplatnění svého práva dle citovaných ustanovení odložit plnění (tj. pozastavit práce na Díle). 

 

VII. Platební podmínky 

7.1 Cenu Díla bude objednatel hradit měsíčně, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Po podpisu Předávacího protokolu 

vystaví zhotovitel konečnou fakturu na celkovou cenu Díla, která bude zohledňovat doposud provedené 

měsíční fakturace zhotovitele. 

7.2 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě konečné 

faktury vystavené po dokončení a předání a převzetí Díla, den předání a převzetí Díla na základě 
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Předávacího protokolu. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně 

odsouhlasených a oběma smluvními stranami podepsaných soupisů provedených prací. Nedílnou součástí 

jednotlivých faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, 

soupisu provedených prací v daném měsíci a u konečné faktury navíc kopie oběma smluvními stranami 

podepsaného Předávacího protokolu. Vícepráce budou fakturovány po odsouhlasení změnového listu a 

uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.3 U každého daňového dokladu bude provedena 10 % pozastávka (dále jen „Pozastávka“). Tím se rozumí, 

že ve lhůtě splatnosti (viz bod 7.4 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Zhotovitel nebude 

uvádět na fakturách (daňových dokladech) informace o pozastávce (zejména její vyčíslení). Pozastávka 

bude uvolněna do třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez 

výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a 

podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami) na 

základě výzvy zhotovitele k uvolnění Pozastávky. Objednatel je však oprávněn dle svého rozhodnutí 

Pozastávku uvolnit i dříve. Objednatel je oprávněn na Pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za 

zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku ve výši Pozastávky z celkové ceny Díla, když 

v takovém případě objednatel uvolní již zadrženou příslušnou část Pozastávky (dosud nespotřebovanou) na 

účet Zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů od předložení bankovní záruky Zhotovitelem, resp. objednatel 

nebude provádět Pozastávky z dalších vystavovaných daňových dokladů až do výše bankovní záruky. 

Platnost bankovní záruky bude stanovena až do uplynutí třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu 

(bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků 

uvedených v Předávacím protokolu a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo 

předáno a převzato s výhradami). Bude-li třeba, je zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen 

zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky tak, aby odpovídala požadavku dle předchozí věty, 

a to vždy minimálně 7 pracovních dnů před skončením její platnosti. Neplní-li zhotovitel tuto povinnost, je 

objednatel oprávněn bankovní záruku v plném rozsahu načerpat a následně takto načerpané finanční 

prostředky zhotoviteli řádně vyúčtovat. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání. Objednatel bude 

oprávněn na základě bankovní záruky uplatnit u jejího vystavitele jakékoli pohledávky za zhotovitelem 

vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

Znění bankovní záruky musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Za tímto účelem zhotovitel zašle 

návrh znění bankovní záruky objednateli k posouzení na emailovou adresu: . 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, resp. 

budou-li obsahovat jiné nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené 

faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli. 

7.5 Faktury budou zasílány výhradně elektronicky na adresu , a to ve formátu 

PDF. je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. v jednom e-mailu pouze jedna faktura v PDF, 

přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury v jiném formátu 

než PDF či zaslané hromadně v jednom e-mailu nebudou objednatelem akceptovány. 

7.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty 

uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být zveřejněn správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel na vyzvání objednatele doloží platnou smlouvu k bankovnímu 

účtu uvedenému na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu. 

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

VIII. Záruka na Dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

a) v případě strojního zařízení technologické části Díla (dále jen „Komponenty s časově omezenou 

zárukou“) činí záruční doba min. 24 měsíců, 

b) v ostatních případech činí záruční doba 60 měsíců. 

V případě však, že výrobce/dodavatel příslušného Komponentu s časově omezenou zárukou poskytuje 

záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. 

Zhotovitel předá objednateli při předání Díla soupis Komponentů s časově omezenou zárukou, ve kterém 

uvede délku záruční doby jednotlivých komponentů dle výše uvedených podmínek. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že zhotovitel uvede do soupisu Komponentů některé 

položky v rozporu s výše uvedenými podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o strojní zařízení 

technologické části Díla), platí pro takovéto části Díla záruční doba v délce 60 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po 

kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo 

předáno a převzato s výhradami). 

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, 

bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými 

objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými. 

8.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní nebo 

autobusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli 

(datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele). Nestanoví-li 

objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady provedením 

opravy. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení zprávy, 

pokud nebude písemně s ohledem na technologické procesy či z jiných objektivních důvodů dohodnuto 

jinak. 

8.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která má vliv na přerušení drážní nebo 

autobusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezodkladně zhotoviteli telefonicky (tel. 

) i písemně (na e-mail  Nestanoví-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje 

okamžité bezplatné odstranění vady provedením opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování 

takovéto vady ihned, nejpozději však do 120 minut od jejího oznámení a je povinen ji odstranit rovněž 

ihned po nastoupení, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady, pokud nebude písemně s ohledem na 

technologické procesy či z jiných objektivních důvodů dohodnuto jinak. 

8.5 Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců (ne však 

méně než činí záruční doba určitého v rámci odstranění vady vyměněného výrobku poskytnutá zhotoviteli 

výrobcem či dodavatelem zhotovitele) s tím však, že běh této záruční doby nikdy neskončí před uplynutím 

příslušné záruky za jakost Díla dle bodu 8.1. této smlouvy. 

8.6 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla. Neodstraní-li zhotovitel 

vady ve stanovené lhůtě nebo nenastoupí-li k odstraňování vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

již bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen 

náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu jakékoli vady, která má vliv na přerušení drážní nebo 

autobusové dopravy po dobu záruční doby 60 měsíců dle bodu 8.1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel 

nastoupit na odstraňování vady a provést odstranění této vady ve lhůtách stanovených v bodě 8.3 a 8.4 

tohoto článku vždy, a to bez ohledu, zda považuje danou vadu za vadu záruční. Pokud zhotovitel následně 
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prokáže, že se nejedná o záruční vadu ve smyslu tohoto článku smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit 

zhotoviteli přiměřenou cenu odstranění příslušné vady, tedy cenu obvyklou v daném místě a čase, která 

bude sjednána smluvními stranami po provedeném průzkumu trhu; v případě nedohody bude cena určena 

znaleckým posudkem.  

 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoli termínu dle bodu 5.1 této smlouvy (zejména, ale nikoli 

výlučně, s provedením Díla v Termínu plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky drážního provozu uvedené v bodě 5.1 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy 

třicet tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu překračující sjednanou maximální dobu výluky 

drážního provozu. 

9.3 V případě prodlení zhotovitele (i) s nástupem na odstraňování vad, které vedou k přerušení drážní nebo 

autobusové dopravy v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy a/nebo (ii) s odstraněním vad, které vedou 

k přerušení drážní nebo autobusové dopravy v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každou 

i započatou hodinu prodlení. 

9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní nebo 

autobusové dopravy dle bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v Předávacím protokolu) v termínu 

sjednaném dle bodu 5.11 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či 

nedodělek. 

9.6 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo splněním dalších povinností dle bodu 5.12 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva 

tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.7 Při prokazatelném porušení povinnosti zhotovitele nepřerušit práce dle bodu 6.7 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) 

za každý den prokazatelně neoprávněného přerušení prací. Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce 

nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle bodu 9.1 a 9.2 tohoto článku smlouvy. 

9.8 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník dle čl. X. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 

zjištěný případ porušení povinnosti.  

9.9 Při porušení povinnosti zhotovitele neukládat odpad vznikající činností zhotovitele na pozemky nebo do 

nádob objednatele dle bodu 11.11 nebo v případě porušení jiné povinnosti dle bodu 11.11 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ.  

9.10 V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem 11.19 této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 

zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede faktickou 

změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy nebo nezajistí jejich účast na 

vedení stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy 

sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  
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9.11 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v bodu 11.22 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

9.12 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v bodu 13.1 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) 

za každý zjištěný případ.  

9.13 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.14 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty. 

9.15 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé smluvní straně. 

9.16 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel uhradí objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné 

i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení 

podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy, přerušení provozu 

tramvajové dráhy v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení této smlouvy. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že si je vědom a akceptuje v rámci náhrady škody uhradit objednateli mimo jiné i škody vzniklé 

objednateli v důsledku výskytu vady Díla v záruční době, která vedla k přerušení drážní dopravy a měla za 

následek náklady objednatele spojené se zajištěním náhradní dopravy, resp. penalizaci objednatele ze strany 

jakýchkoli třetích subjektů. 

9.17 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, 

je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém 

rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý 

obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení 

smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím 

k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů a k limitům vyplývajícím ze ZZVZ 

(pozn.: pokud se však objednatel rozhodne smluvní pokutu v případě vzniku nároku na její zaplacení 

vyúčtovat, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla 

být účtována).  

 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště elektronický online stavební deník. Stavební deník musí 

obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 

realizace Díla zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele, pro přístup zajistí odpovídající počet 

licencí / přístupů na náklady zhotovitele (kontaktní osoby ve věcech technických a osoby dle bodu 10.5 této 

smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co 

se týče druhu, množství atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy. Záznamy ve stavebním deníku budou na straně zhotovitele podepisovány elektronickým podpisem 

vystaveným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

c) přehled smluv včetně dodatků a změn; 
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d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

f) přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí, nebo na základě písemného 

pověření jeho zástupce, a to v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly 

nutnost zápisu.  

10.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také kontaktní osoba 

objednatele ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

10.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zapíše námitku do jednoho týdne od 

záznamu – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Zhotovitel předá při předání staveniště všem zúčastněným osobám dle bodu 10.5 smlouvy potřebné 

přihlašovací údaje pro sdílení dat elektronického stavebního deníku. 

 

XI. Provádění Díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci sítí v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci 

prací na Díle, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu 

objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru 

objednatele.  

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v Místě plnění. Zhotovitel zajistí k sepisování zápisů a kontrolám úkolů 

na staveništi místnost. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím 

určených termínech. 

11.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci Harmonogramu výstavby, který tvoří 

Přílohu č. 2 této smlouvy. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování Harmonogramu výstavby 

na konkrétní data. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek.  

11.5 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo 

provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán 

(KZP). Práce na této části Díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel 

je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení objednateli zhotovitelem. 

11.6 Zhotovitel provede Dílo dle předané dokumentace DPS a objednatelem odsouhlasené Realizační a Dílenské 

dokumentace (jsou-li zpracovávány), pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců 

inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných změn provedených způsobem dle této smlouvy.  

11.7 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu 

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak 

neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na 

vlastní náklady provést.  

Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných 

prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě 



Stránka 15 z 20 

                 

zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci 

objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na 

předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese 

náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy 

neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem. 

11.8 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech v platném znění, původcem odpadů. 

11.10 Zhotovitel zajistí, aby při realizaci nedošlo k poškození krajinných prvků v okolí. 

11.11 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele/třetích osob. Zhotovitel – 

původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho 

převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě vzniku ekologické události 

nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na 

oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu  Zhotovitel odpovídá 

občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé 

mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.12 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

11.13 Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k uzavírkám a prokopávkám komunikací a zábor veřejného 

prostranství, projednání dočasného dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby a 

koordinace postupu prací s objednatelem. 

11.14 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce stavby předá 

objednateli. 

11.15 Zhotovitel nese až do okamžiku předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném Díle 

s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané Dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu 

bodu 5.14 této smlouvy. 

11.16 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. Smlouvy a zhotovitel se je zavazuje 

dodržovat. Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel. 

11.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.18 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně 

v jazyce českém nebo slovenském. 

11.19 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5. Změna 

na těchto pozicích podléhá písemnému souhlasu objednatele (kontaktní osoby ve věcech technických). 

V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat 

takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky. 
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11.20 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v prvotřídní jakosti (užití materiálů či komponentů 

v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), 

převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních 

platných na území České republiky. 

11.21 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

11.22 Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele 

a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve 

vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

d) že nebude využívat k plnění Díla poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím a k tomu, že 

v případě zjištění takovéto skutečnosti bude o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat.  

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

11.23 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost při dodržení kvalitativních a 

technických podmínek stanovených v této smlouvě a v její Příloze č. 6. V případě, že pověří provedením 

jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit 

provedením části Díla pouze poddodavatele (dále také jako „podzhotovitel“ nebo „poddodavatel“) uvedené 

v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 6 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat 

objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu 

v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost 

o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí 

být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis 

ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn změnit 

podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech 

s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí 

disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za 

uchazeče v rámci veřejné zakázky. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel 

prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, 

pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 
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11.24 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu 

s Přílohou č. 7 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně 

napraveno v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě 

využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 

zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 7 smlouvy splněny ve vztahu ke 

všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla. 

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, 

že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy. 

12.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy, vedle zákonných důvodů dle obecně závazných 

právních předpisů, také v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností, jimiž jsou 

zejména, nikoliv však výlučně: 

a) nedodržení kteréhokoliv z termínů dle bodu 5.1 této smlouvy a nesplnění daného termínu ani 

v dodatečné lhůtě 15 dnů, 

b) prodlení s úhradou sjednaných plateb ceny Díla a neuhrazení dané platby ani v dodatečné lhůtě 15 dnů 

od výzvy zhotovitele k nápravě,  

c) porušení jakékoliv další povinnosti dle této smlouvy, za předpokladu, že toto porušení nebude 

odstraněno ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k nápravě. 

12.3 Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že proti druhé smluvní straně 

bude zahájeno insolvenční řízení, avšak pouze za podmínky, že insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.  

12.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené 

části Díla. 

12.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele: 

a) zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla, 

b) zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá objednateli rozpracované a doposud nepředané 

plnění realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí objednateli veškerá 

práva a právní nároky k takovémuto plnění (objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí materiálu, 

který je určen pro provedení Díla, avšak nebyl doposud nainstalován či namontován), 

c) objednatel dokončí Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby a nejpozději do 30 dnů ode dne 

dokončení Díla dle této smlouvy zaplatí zhotoviteli příslušnou část smluvní ceny Díla odpovídající 

zhotovitelem provedeným částem Díla (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení) po 

odečtení vícenákladů spojených s dokončením Díla (tyto vícenáklady spojené s dokončením Díla ze 

strany objednatele či jiné třetí osoby představují rozdíl mezi náklady vynaloženými objednatelem na 

dokončení Díla namísto zhotovitele a částkou odpovídající ceně za Dílo za tu část Díla, kterou 

zhotovitel v důsledku odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele nerealizoval). Tam, kde 

nebude zřejmá výše smluvní ceny, bude cena určena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu a 

pokud položkový rozpočet nebude obsahovat cenu za některou rozpracovanou část Díla, budou použity 

ceny obvyklé v daném místě a čase pro tento druh prací.  

12.6 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele: 

a) zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla, 
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b) zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá objednateli rozpracované a doposud nepředané 

plnění realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí objednateli veškerá 

práva a právní nároky k takovémuto plnění (objednatel není v tomto případě oprávněn odmítnout 

převzetí materiálu, který je určen pro provedení Díla, avšak nebyl doposud nainstalován či 

namontován) a vyúčtuje objednateli příslušnou část smluvní ceny Díla. 

12.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

12.8 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními občanského zákoníku. Dojde-li mezi smluvními stranami 

ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a 

rozhodným právem je české právo. 

12.9 Technický dozor stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

12.10 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu 

s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování 

firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších 

oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. 

Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu 

potřebnou součinnost. 

12.12 Protikorupční doložka: 

a) Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se protikorupčního a 

etického jednání. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že má buď zavedená vlastní interní protikorupční pravidla, nebo bude dodržovat 

protikorupční pravidla Dopravního podniku Ostrava a.s., se kterými se seznámil na oficiálních webových 

stránkách, tj. Protikorupční politiku, Zásady boje proti korupci a pravidla vnitřního systému oznamování 

– whistleblowing. 

Pokud není schopen dodržet ani jednu z výše uvedených podmínek, zavazuje se k dodržování 

protikorupčních pravidel Dopravního podniku Ostrava a.s. alespoň ve vztahu k dané veřejné zakázce a 

bude spolupracovat s protikorupčními kontrolami ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. 

c) Zhotovitel se zavazuje udržovat tyto hodnoty - podpora integrity, transparentnosti, odpovědnosti a 

dobrého obchodních řízení (dobré mravy). Zhotovitel se dále zavazuje podporovat prevenci a aktivně 

bojovat proti jakékoli formě korupčního jednání. 

12.13 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li prokázáno pravomocným rozhodnutím soudu, 

orgánu veřejné moci nebo jiným hodnověrným důkazem, že v souvislosti s uzavřením smlouvy se zhotovitel 

nebo osoby ho zastupující dopustily korupčního jednání podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména dle jeho § 331 a násl. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy 

oprávněn k okamžiku odstoupení určit, zda se odstoupením smlouva ruší od počátku (ex tunc) nebo od 

okamžiku odstoupení (ex nunc). Nebude-li odstoupení od smlouvy obsahovat toto určení, smluvní strany 

sjednávají, že se smlouva ruší od počátku (ex tunc). 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 
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smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje 

částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 15 

mil. Kč ročně. 

13.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. 

13.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a v souladu a za podmínek stanovených v tomto 

zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem 

této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek 

stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o registru smluv“) zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

13.5 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají 

ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona o svobodném přístupu k informacím, ZZVZ a zákona 

o registru smluv. 

13.6 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu 

povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se 

dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.   

13.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly  

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.8 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo 

by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní 

ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je 

svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší. 

13.9 Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za 

žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského 

zákoníku. 

13.10 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku (výklad použitého výrazu). 

13.11 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
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14.2 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. O tomto 

zveřejnění se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky 

na adresu  nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této 

smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

13.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství 

Příloha č. 5: Seznam techniků (vedoucích pracovníků) 

Příloha č. 6:  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 7:  Pravidla sociální odpovědnosti 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva 

…………………………………. 

Ing. Petr Štencl 

člen představenstva 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 


