

Dílčí požadavek č. 008/VUV/2025

Rámcová smlouva o poskytování inženýrsko-technické podpory pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany uzavřená mezi ÚJV Řež, a. s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v. v. i.) („Smlouva“)

Číslo Smlouvy

Objednatele: 25SMN231

Poskytovatele: N/A

WP: WP1a ☐ WP1b ☐ WP2/WP3 ☒ WP4 ☐ WP5 ☐ WP6 ☐
KP: KP01 ☐ KP02 ☐ KP03 ☐ KP04 ☐ KP05 ☒ KP06 ☐ KP07 ☐ KP08 ☐
SP: SP04 ☐

Toto je Dílčí požadavek podle odstavce 9.3 Smlouvy. Výrazy s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě.

1. Rozsah Činností

Zpracování technické pomoci spočívající v aktualizaci výsledků vodohospodářských bilancí dle podmínky č. 6 a 17 závazného stanoviska EIA k NJZ EDU. Technická pomoc bude součástí dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 131/2024 Sb. na soubor staveb skupiny 0. Rozsah činností v rámci souboru staveb 0 je součástí přílohy č. 1 tohoto Dílčího požadavku.

Podmínka č. 6 závazného stanoviska EIA k NJZ EDU:

6. V rámci dokumentace pro stavební povolení aktualizovat výsledky vodohospodářských bilancí (resp. zabezpečení odběru), jednak na základě nových údajů od vybraného dodavatele NJZ a jednak na základě prodloužené průtokové řady v řece Jihlavě v profilu Jihlava - Ptáčov, aktuálních hodnot v té době platného minimálního zůstatkového průtoku v profilu Jihlava - Mohelno pod a dalších skutečně sledovaných údajů o klimatických změnách (teploty, srážky).

Podmínka č. 17 závazného stanoviska EIA k NJZ EDU:

17. V rámci dalších fází projektové přípravy záměru průběžně sledovat vývoj klimatických podmínek a v případě prokazatelných změn na ně reagovat v přípravě záměru zejména z hlediska zabezpečení nároků NJZ na vodu.

Vzhledem k tomu, že v rámci souboru staveb skupiny 0 nebude docházet k odběrům surové vody z řeky Jihlavy, bude technická pomoc zpracována velice stručně (celkové hodnoty odběrů vody pro posouzení vodohospodářské bilance budou poskytnuty objednatelem).

2. Termín plnění (vazba na harmonogram Projektu)

Návrh technické zprávy do 15.10.2025

Čistopis do 1 týdne od projednání připomínek s koncovým Objednatelem (Elektrárna Dukovany II).

3. Cena

Cena za Činnosti Poskytovatele:

Cena pevná: 120 000 Kč bez DPH.

Cena za Činnosti Poddodavatele (pokud aplikovatelné):

Cena pevná: Neaplikováno.

Cena limitní: Neaplikováno.

Vedlejší výdaje:

Limitní výše Vedlejších výdajů: Neaplikováno.

4. Forma a počet výstupů

Výstupem díla bude Technická zpráva.

Návrh bude předán v elektronické podobě ve zdrojovém formátu.

Čistopis bude předán v elektronické podobě ve zdrojovém formátu, formátu PDF/3-A a v tištěné formě ve 2 pare.

5. Místo předání a plnění

Místo předání: Praha

Místo plnění: Praha

6. Struktura týmu Poskytovatele**7. Poddodavatel (pokud aplikovatelné)**

Neaplikováno.

8. Rozsah součinnosti Objednatele/vstupních podkladů/protiplnění

Popis nakládání s vodami v průběhu realizace souboru staveb skupiny 0.

9. Rozsah vstupních požadavků Objednatele

Neaplikováno.

10. Postup připomínkování a schvalování výstupů vč. harmonogramu

Připomínkování a schvalování výstupů bude probíhat elektronicky přes email případně externí sharepoint ÚJV.

11. Smluvní pokuty

V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v článku 2 tohoto DP, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny dle článku 3 za každý i započatý den prodlení.

12. Jiná ujednání dle aktuální potřeby:

Zástupci smluvních stran

Za Objednatele ve věcech smluvních:

- Mgr. Lukáš John, [REDACTED]

Za Objednatele ve věcech technických:

- Ing. Jan Staníček, [REDACTED]
- [REDACTED]

Tento Dílčí požadavek a všechna práva a povinnosti s ním související, včetně mimosmluvních závazků s ním souvisejících, se řídí právem České republiky.



Smluvní strany sjednávají, že soudy České republiky mají pravomoc řešit veškeré spory z tohoto Dílčího požadavku nebo v souvislosti s ním (nebo z jakýchkoli mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s tímto Dílčím požadavkem), a to v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dílčí požadavek dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Příloha č. 1: Součástí souboru staveb 0 stavby bude:

- Soubor staveb v areálu jaderného zařízení "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany"
 - Návrh HTÚ – terénní úpravy na výstavbové ploše a ploše ZS (vč. skryvek zúrodnitelných vrstev).
 - Návrh systému dočasného odvodnění, vč. návrhu nádrží pro zachycování srážkových vod, které budou plnit, popř. i pojistnou funkci pro případ úniku ropných látek a zachycení usaditelných a plovoucích nečistot.
 - Návrh objektů zařízení staveniště pro soubor staveb skupiny 0.
 - Návrh uvolnění plochy NJZ EDU.
- „Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“ (bez nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod v průběhu výstavby).
- „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“.
- „Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického potoka“.
- „Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu“.

za OBJEDNATELE ÚJV Řež, a. s.	
Ing. Jan Staníček VO Stavební	
Mgr. Lukáš John VO Obchod a provoz	

za POSKYTOVATELE Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v. v. i.)	
Ing. Tomáš Fojtík ředitel	Datum/podpis 